



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 25.11.2022 г. № 22-22

**GUMBAZ SAVDO MCHJ** и "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий тўмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК на общую сумму **66520303,00**

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100021860244017069902110094

(в сумах)

| Наименование месяцев<br>2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  |  | Всего                |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
|                                 | 4332900  |  |  |                      |
| Январь                          |  |  |  |                      |
| Февраль                         |  |  |  |                      |
| Март                            |  |  |  |                      |
| Апрель                          |  |  |  |                      |
| Май                             |  |  |  |                      |
| Июнь                            |  |  |  |                      |
| Июль                            |  |  |  |                      |
| Август                          |  |  |  |                      |
| Сентябрь                        |  |  |  |                      |
| Октябрь                         |  |  |  |                      |
| Ноябрь                          |  |  |  |                      |
| Декабрь                         | 66 520 303,00  |  |  | 66 520 303,00        |
| <b>Всего за год</b>             | <b>66 520 303,00</b>   |  |  | <b>66 520 303,00</b> |

Всего 66520303,00 сум

Шестьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч триста три сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 19956090,90 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в декабрь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Абдугафоров Зиёдулла Сийиткулович  
(подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Каракулов Рустам Ачилович  
(подпись) Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги "Кўп хонадонли уйларни, мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **З.С.Абдугаффоров** бир томондан, "YASHIL GUMBAZ SAVDO" МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **DJURAYEV AKBAR TUYSHIYEVICH** иккинчи томондан, Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп кавватли уй атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

1.2 **беркигиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

1.3 **шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2.1 Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «18» ноябрдаги баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида **ҚҚС билан 66 520 303 (Олтиш олти миллион беш юз йигирма минг уч юз уч ) сўмни ташкил этади.**

3.2 Ишлар қиймати узиш-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

3.3 объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

3.4 амалдаги қонунчиликка ўзгартириш киритилиши натижасида, шартномада кўрсатилган суммага қонунчиликка мувофиқ ўзгартириш киритиш зарур бўлган ҳолларда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларини сўзсиз бажаради

4.2 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи, шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

4.3 Объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

4.4 Ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси



асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

4.5 смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса нархлари танлов нархларидан олинishi, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олиниб, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

4.6 объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

4.7 шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

4.8 барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-илоvasида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

4.9 объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклашни амалга оширади;

4.10 зарур ҳолларда қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар куради;

4.11. қурилиш майдонида техника ва ёнгин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

4.12. мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;

4.13. қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

4.14. Ойма-ой ёки бир ой давомида бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнинг 25 санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

4.15. Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;

4.16. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.17. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавобгар ҳисобланади.

4.18. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.19. Пудратчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларнинг барча ҳажмини шахсан ўзи бажаради, қуйидаги ҳолатлар бундан мустасно;

4.20. Шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 60% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 40% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига рухсат беришини сўраб "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали раҳбарига қилинган мурожаатга кўра ундан розилик хати олинганда;

4.21. Пудрат ташкилоти юқорида таъкидлаб ўтилган "Розилик хати"ни олиш учун, умумий иш бошланишидан олдин "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилоят худудий филиалига "Мурожаатнома" билан мурожаат қилиши шарт;

4.22. Мазкур мурожаатномага ёрдамчи пудратчи ташкилотига доир ҳужжатларни илова қилиши, агарда ушбу ёрдамчи пудратчи ташкилот ишини тўлиқ ва сифатли бажаришига шубҳа бўлиб, ишнинг бир қисмини бажаришга розилик хати берилмаган яъни рад жавоби берилган тақдирда, бошқа ёрдамчи пудратчи ташкилотлар бўйича таклифлар бериши ёки ўзи шахсан бажариши лозим.

4.23. Ушбу шартнома кучга кирган кундан бошлаб, қурилиш ишлари амалга ошириладиган жойлар ва унга туташ бўлган худудларда барча турдаги хавфсизлик қондаларига тўлиқ риоя қилинишини таъминлашига жавобгар ҳисобланади.

## V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

5.2. Ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.3. Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

5.4. молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;



5.5. мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

5.6. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартномани имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Пудратчи объектда қуриш ва таъмирлаш ишларини тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда **Сирдарё** вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан қурилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

6.3. Пудратчи ишларни 30 кунда амалга оширади.

6.4. Ишларнинг бошланиши молиялаштириш очилган кундан бошлаб ҳисобланади.

6.5. Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр.

6.6. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

7.1. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

7.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш қийматининг 30 фоиз миқдорига, бир ойга 30 фоиз аванс маблағи тулаб беради. Бу **19 956 090 (Ун туккиз миллион туккиз юз эллик олти минг туксон )** сўмини ташкил этади.

7.3. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура" билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва "Маҳаллий буюджет ва вазирликнинг жамғармаси" томонидан маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан молиялаштирилади.

7.4. Жорий молиялаштириш ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 95 фоизи миқдорига амалга оширилади.

7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.6. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 фоиз миқдорига маблағ мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

7.7. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

7.7.1. Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 637-моддасига асосан пудратчининг тежами тарафлар ўртасида тенг тақсимланади. Яъни Пудратчининг амалдаги харажатлари иш баҳосини аниқлаш вақтида (смета тузилаётганда) назарда тутилган харажатлардан кам бўлган ҳолларда, башарти пудратчининг тежами бажарилган иш сифатига таъсир этмаган бўлса пудратчининг тежами пудратчи ва буюртмачи ўртасида 50/50 кўринишида, яъни тенг тақсимланади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 15 кунидан 25 кунигача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ойнинг 28 кунига қадар бажарилган ишлар ҳисоботини "“Кўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилоят ҳудудий филиалига топширади.

8.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.6. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.



8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.8. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.9. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (боскичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (боскич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (раис), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.17. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.18. Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилотни жалб этилиши мумкин.

8.19. Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш Буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.20. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.21. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

8.22. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

8.23. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

8.24. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.



## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қургўқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

10.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

10.3. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.4. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.5. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Қурилиш объектнн ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.3. Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

11.4. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.5. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.6. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш қорхонаси балансига ўтади.

## **XII. КАФОЛАТЛАР**

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

12.2. смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

12.3. ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.4. смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

12.5. шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

12.6. объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.7. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.8. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати



нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.9. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

12.10. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда-тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.11. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича тегишли судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1 Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

13.2. ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

13.3. Пудратчи томонидан бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичида топширилмаган ҳолда;

13.4. Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

13.05. Буюртмачи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.6. Пудратчи:

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.7. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.8. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.9. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.10. Шартнома қуйидаги ҳолатлардан бирон-биттаси мавжуд бўлганда, шартнома буюртмачи томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин;

13.11. Шартнома шартларига риоя қилинмаганда ёки шартнома шартлари бузилганда ёхуд бажарилмаганда шунингдек сифатли бажарилмаганда;

13.12. Пудратчи шартномада келтирилган ишларни камида 70%ни шахсан ўзи бажариш учун етарли куч ва воситаларга эга эмаслиги маълум бўлган вақтдан бошлаб;

13.13. Пудратчи шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 60% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 30% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига рухсат беришини сўраб "Кўп хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директориға мурожаатнома ёзиш тартибини бузганда, яъни мурожаатнома умумий иш бошланишидан олдин ёзилмаганлиги;

13.14. Пудратчи умумий иш бошланишидан олдин ўз имкониятлари умумий иш ҳажмининг 60%ни шахсан ўзи томонидан амалга оширишга етмаслигини яширганлиги.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

14.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.3. Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекултивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.



14.4. Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар конунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуксонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- Агар Пудратчи ташкилот нуксонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи ҳисобидан нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

14.5. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблағ қийматининг 30 фоиздан ошмаслиги лозим.

14.6. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.7. Молиялаштиришнинг кечикиши "Маҳаллий бюджет ҳамда вазирлик жамғармаси" нинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича "Буюртмачи" "Пудратчи" нинг олдида жавобгар бўлмайди.

14.8. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоиздан ошмаслиги лозим.

14.9. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоиздан ошмаслиги керак.

14.10. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.11. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.12. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.13. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.14. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## **XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.7. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.



16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўл ган 3 нусхада тузилди.  
16.9. Мазкур шартнома вилоят газначилик бошкармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга  
киради.

### XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

#### “БУЮРТМАЧИ”

Номи: “КХУМваЖТИТОКБ ИК” ДУК  
Сирдарё вилоят ҳудудий филиали  
Манзили: Гулистон шаҳар Ўзбекистон шох  
кўчаси 99 уй  
Банк номи: Сирдарё вилоят газначилик  
бошкармаси.  
ШХР: 100021860244017069902110094  
ФХР: 2340100000100001010  
ИНН: 307921953  
Тошкент ш. МБ ББ ХККМ  
МФО: 00014 / Инн: 201122919  
СТИР: 307921953

Войлик:  З. Абдугафоров

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги  
Х/Р: 23402000300100001010.  
Банк номи, Марказий банк Тошкент ш. ББ  
Манзил: Тошкент ш. ББ  
Стир (ИНН): 201122 919 МФО: 00 014  
Тел.: \_\_\_\_\_

#### “ПУДРАТЧИ”

Номи: "YASHIL GUMBAZ SAVDO" МЧЖ  
Манзили: Сирдарё вилояти Ховос тумани  
Тел. +99897-866-88-66

Банк номи: АТ Асака банк Гулистон филиали  
Х/Р: 20208000800463898001

МФО: 00 373

ИНН: 307326902

Рахбар  А. Жўраев





## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

в соответствии с графиком финансирования по объекту : по Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 куп каватли уй атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари

Подрядчик:

"YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ

| №             | Наименование работ  | Ед. изм | Кол-во | Стоимость единицы | Месяцы строительства |            |          | 2022 год       | Всего<br>СТОИМОСТЬ |
|---------------|---|---------|--------|-------------------|----------------------|------------|----------|----------------|--------------------|
|               |   |         |        |                   | сентябр              | октябр     | ноябр    |                |                    |
| 1             | Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 куп каватли уй атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари | объект  | 1      | 66520,3           |                      |            | 66520,3  | 66520,3        |                    |
| <b>Итого:</b> |   |         |        |                   | <b>66520,3</b>       | <b>0,0</b> | <b>0</b> | <b>66520,3</b> | <b>66520,3</b>     |



Заказчик:



Подрядчик:









"УТВЕРЖДАЮ"

ИК "КТРМДиОТ" ГУП филиал

Сырдарьинской области

З.Абдугафоров

2022 г.

### ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

#### Раздел I. Основные данные по стройке

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1    | Наименование и местонахождение стройки | Сырдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 куп кавватли уй атрофида ободонлаштирили ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари |
| 2    | Отрасль                                | социальное  |
| 3    | Инвестор                               | небюджет  |
| 4    | Заказчик                               | Сырдарьинский областной управления ЖКХ  |
| 5    | Разработчики                           | Гулистон намунали лойиҳа МЧЖ  |
| 5.1. | ТЭО                                    |   |
| 5    | ПСД и / или ТД                         | Гулистон намунали лойиҳа МЧЖ  |
| 5.3. | Экспертизы                             | Сырдарьинский областной управления экспертизы   |
| 6    | Генеральный подрядчик                  | "YASHIL GUMBAZ SAVDO" МЧЖ   |
| 7    | Источник финансирования                | небюджет  |
| 8    | Срок начала и окончан. строительства   | 2022 г.   |
| 9    | Основные показатели стройки:           | по ПСД  |
|      | Мощность (в соотв.ед.измер.)           | объект  |
|      | Основные фонды                         | 69846,318   |
|      | Капитальные вложения                   | 69846,318   |
|      | Строительно-монтажные работы           | 66520,303   |
|      | Прочие работы и услуги                 | 1330,406  |
|      | Содержание службы заказчика            | 1995,609  |

| ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком | В действующих ценах (сум) |
|--|---------------------------|
| Мощность (в соотв.ед.изм.)   | объект                    |
| Основные фонды   | 69846,318                 |
| Капитальные вложения   | 69846,318                 |
| Строительно - монтажные работы   | 66520,303                 |
| Прочие работы и услуги   | 1330,406                  |
| Содержание службы заказчика  | 1995,609                  |

#### Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

| ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком | (в текущих ценах, сум) |                           |        |     |           |
|--|------------------------|---------------------------|--------|-----|-----------|
|  | Всего на год           | в том числе по кварталам: |        |     |           |
|  |                        | I                         | II     | III | IV        |
| Ввод мощности  | объект                 | объект                    | объект |     |           |
| Основные фонды   | 69846,318              |                           |        |     | 69846,318 |
| Капитальные вложения   | 69846,318              |                           |        |     | 69846,318 |
| СМР, оборудование  | 66520,303              |                           |        |     | 66520,303 |
| Прочие работы и услуги   | 1330,406               |                           |        |     | 1330,406  |
| Содержание службы заказчика  | 1995,609               |                           |        |     | 1995,609  |

"YASHIL GUMBAZ SAVDO" МЧЖ



# "YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ

## Маъсулияти Чекланган Жамияти

### Тижорат таклифи

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 йил

Гулистон ш.

Ховос туманида жойлашган "YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ, Сизга узининг тижорат таклифини яъни Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 куп кавватли уй атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишларини таклиф этади.

| № | Ишлар тури   | Улчов бирлиги | Сони | Нархи      |
|---|--|---------------|------|------------|
| 1 | Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 куп кавватли уй атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м <sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишларини | обект         | 1    | 66 520 303 |
|   |  |               |      |            |
|   |  |               |      |            |
|   |  |               |      |            |

"YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ  
раҳбари





**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188136 на приобретение Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 уй атрофини ободонлаштириш (болалар майдончаси куриш ва йулакларни бетонлаштириш)**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 11:06

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |   |                      |   |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | XAYTKULOV<br>OLIMJON<br>BAXADIROVICH        | Бошлик<br>уринбосари | Сирдарё вилоят Уй жой<br>коммунал хизмат курсатиш<br>бошкармаси   |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | QAXXOROV<br>BAXODIR ABSAID<br>O'G'LI        | Етакчи<br>мутахасис  | КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё<br>вилоят худудий филиали  |
| <b>Член комиссии</b>         | ABDUG'AFFOROV<br>ZIYODULLA<br>SAYITQULOVICH | Рахбар               | Куп хонадонли уйларни<br>мукаммал ва жорий тамирлаш<br>хамда иссиқлик таъминоти<br>объектларини куриш буйича<br>ИК ДУК Сирдарё худудий<br>филиали |
| <b>Член комиссии</b>         | XUDAYKULOV<br>ISMATULLA<br>PULATOVICH       | Бош<br>мутахасис     | КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК  |
| <b>Член комиссии</b>         | YAKUBOV ILXOM<br>ORTIKBOYEVICH              | Рахбар               | Куп квартирالي уй-жой<br>фондидан фойдаланишни<br>назорат килиш инспекцияси<br>Сирдарё вилоят худудий<br>булими                                   |
| <b>Член комиссии</b>         | UTALOV ULUG'BEK<br>XALBAYEVICH              | Бош<br>мухандис      | КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё<br>вилоят филиали  |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 188136.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. Балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по благоустройству территории  |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание                   | Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 уй атрофини ободонлаштириш (болалар майдончаси куриш ва йулакларни бетонлаштириш) |
| Количество товара                    | 1.00  |
| Единица измерения                    |   |
| Цена товара (услуги) за единицу      | 66 727 000.00   |
| Стартовая сумма                      | 66 727 000.00   |
| Валюта                               | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие



баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида тасдиқланган маълумот, стажи, диплом нусхалари . my.mchnat.uz порталида мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ      | 20        | оферта             | 20             | Экспертная |            |         |
| FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ | 20        | 66700000           | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Иштирокчи корхонанинг транспорт воситалари ва курилиш асбоб ускуналари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг транспорт воситалари ва курилиш асбоб ускуналари тугрисида маълумот. Ишлаб чиқарилган саънаси, сони , тех хужжатлар нусхаси.

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ      | 20        | оферта             | 17             | Экспертная |            |         |
| FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ | 20        | 66700000           | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида.

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот. Танлов (тендер) савдоларида иштирок этиш учун 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағ билан таъминлаш тўғрисидаги банк кафиллиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ      | 20        | оферта             | 20             | Экспертная |            |         |
| FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ | 20        | 66700000           | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Пудратчи тўғрисида маълумот,

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот нусхаси, ташкилот тақрибий структураси, ташкилот раҳбари паспорт нусхаси. Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллиги, ўзига нибатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома



Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ      | 20        | оферта             | 20             | Экспертная |            |         |
| FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ | 20        | 66700000           | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги йиллар мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари тугрисида маълумот Охирги йиллар ичида хар бир йил учун бажарилган курилиш ишлари буйича ишлар хужжатлари.(шартнома, бажарилган иш далолатномаси, Форма 2, Фото суратлар ва х.к.)

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ      | 20        | оферта             | 17             | Экспертная |            |         |
| FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ | 20        | 66700000           | 15             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника        | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ      | 66 727 000.00   | 66 520 303.00 UZS  | 66 520 303.00                    | 00.00                  | 66 520 303.00        | 17.11.2022 15:28:53 | 20                      |
| FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ | 66 727 000.00   | 66 700 000.00 UZS  | 66 700 000.00                    | 00.00                  | 66 700 000.00        | 17.11.2022 16:27:07 | 19.94612                |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника        | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ      | 75.2                            | 20                             | 95.2          |
| FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ | 64                              | 19.94612                       | 83.94612      |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188136 от 18.11.2022 года на приобретение Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси 17 уй атрофини ободонлаштириш (болалар майдончаси куриш ва йулакларни бетонлаштириш) определила победителем:

YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ  
303326002



и резервный исполнитель: FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ (309876367)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                              | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | ХАЙТКУЛОВ ОЛИМЖОН БАХАДИРОВИЧ       | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | АБДУГ'АФФОРОВ ЗИЙОДУЛЛА САЙТҚУЛОВИЧ | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ХУДАЙКУЛОВ ИСМАТУЛЛА ПУЛАТОВИЧ      | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | УТАЛОВ УЛУГ'БЕК ХАЛБАЙЕВИЧ          | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|-------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------|
| 1     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |
| 2     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |
| 3     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|-------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------|
| 1     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |
| 2     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |
| 3     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|-------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------|
| 1     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |
| 2     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |
| 3     | ...          | ...               | ...        | ...             | ...   |



**188136 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.11.2022 10:16

Комиссия раиси:

ХАҲТКУЛОВ ОЛИМЖОН БАҲАДИРОВИЧ



**“ТАСДИКЛАЙМАН”**

Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат  
курсатиш бошкармаси бошлиғи ўринбосари  
танлов комиссияси раиси  
О.Хайткулов

Сирдарё вилояти Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп кавватли уй атрофида  
ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш  
ишлари буйича танлов комиссиясининг  
ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ 6/2

“25”ноябрь- 2022 йил

Сирдарё вилояти

Танлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш  
вазирининг 2022 йил 9 март 65 сонли буйруғига асосан куйидаги таркибда ташкил этилган.

Комиссия раиси:

О.Хайткулов Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги  
Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бошкармаси бошлиғи ўринбосари:

Комиссия раиси  
ўринбосари

З.Абдуғаффаров "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш  
бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти  
филиали бошлиғи:

Комиссия аъзолари:

У.Уталов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш  
бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти  
филиали муҳандиси

И.Худайкулов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш  
бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти  
филиали булим бошлиғи

**КУН ТАРТИБИ:**

Сирдарё вилояти Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп кавватли уй  
атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни  
таъмирлаш ишлари буйича танлов комиссиясининг ишларини қуриб чиқиш. Кун тартибидаги  
масалани муҳокама қилиб атрофлича ўрганиб ва тақдим этилган ҳужжатлар билан танишиб  
чиқиб тендер (танлов) комиссияси йиғилиши

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Танлов натижаларига кура икки иш кунни мобайнида этирозлар келиб тушмаганлиги, стат  
уз порталида текширилганда афиланганлик бўлмаганлиги ва ЎРҚ 684 сонли қарор талабларига  
зид эмаслиги сабабли талобгор "YASHIL GUMBAZ SAVDO "МЧЖ Сирдарё вилояти Сирдарё туман  
Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп кавватли уй атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона  
болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишлари объекти буйича ишларини  
бажариш учун ККС билан 66 520 303 (Олтиш олти миллион беш юз йигирма минг уч юз уч )  
сум ишларни яқунлаш муддати 30 кун тақлиф нархи билан голиб деб топилсин. "Кўп хонадонли  
уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича  
инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиалига ўтказилган танлов (тендер)  
натижалари асосида ўрнатилган тартибда "YASHIL GUMBAZ SAVDO "МЧЖ билан пудрат  
шартномаси тузиш тавсия этилсин

Танлов комиссияси аъзолари

З.Абдуғаффаров  
У.Уталов  
И.Худайкулов







"КЕЛИШИЛДИ"  
Молия вазирлигининг йўриқбосари

06.06.2022 2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 18 июнидаги ШР-6152-сонли қарорининг 3-илоҳиси ижроси юзасидан  
2022 йил Сирдарё вилоятидаги қўп қаватли уйлارнинг тугатилган ҳудудларнинг ободонлаштириш бўйича шалба чиқилган  
МАЖЛИСИ РЎЙХАТ

Шу ҳужжатда, иш турлари бўйича

| Т/р                   | Худудлар номи | Объектларнинг номи ва жойлашган манзили   | Шартнома рақами ва саноми | Жами талаб этилаётган мавблаг | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Қурилиш иш турлари бўйича |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          |   |                          | 2022 йилга Жами капитал сўйилма | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Шундан  |                          |                      |  | Тасдиқланган ташкилот номи |                          |                           |         |
|-----------------------|---------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
|                       |               |   |                           |                               |                                       | Қуриш                     |                          | Таъмирлаш  |                          | Ирригация тармоқларининг таъмирлаш |                          | Йулларнинг бетонолаш |                          | Таъшиқ битириш тизимини таъмирлаш ва янгиликка айлантириш |                          |                                 |  | Умумий фойдаланиш шалбаи ҳақиқат хоналарини қуриш |                          | Жами:                | Лоайҳа смета ва экспертиза харажатлари |                            | Ташкир қилинган          | Экспертиза харажати       |         |
|                       |               |   |                           |                               |                                       | Сони                      | Талаб этилаётган мавблаг | Сони       | Талаб этилаётган мавблаг | Утулган                            | Талаб этилаётган мавблаг | Мавза                | Талаб этилаётган мавблаг | Сони  | Талаб этилаётган мавблаг |                                 |  | Сони  | Талаб этилаётган мавблаг |                      |  |                            |                          |                           |         |
|                       |               |   |                           |                               |                                       | (доказ)                   | (мил. сўм)               | (доказ)    | (мил. сўм)               | (сўм)                              | (мил. сўм)               | (мил. сўм)           | (мил. сўм)               | (доказ)   | (мил. сўм)               |                                 |  | (доказ)   | (мил. сўм)               | (доказ)              | (мил. сўм)                             |                            | (доказ)                  | (мил. сўм)                | (доказ) |
| <b>Гулистон шаҳар</b> |               |   |                           |                               |                                       |                           |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          |   |                          |                                 |  |   |                          |                      |  |                            |                          |                           |         |
| 1                     |               | Нисол МФЙ Алповоқш к 27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 55, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй.  | №14-22<br>09,08,2022      | 283 500                       | 2022 й                                | 6                         | 283 500                  |            |                          |                                    |                          |                      |                          |   | 283500                   | 270000                          | 13500                                    | 5400  | 8100                     | 2022 й               | №49064<br>29,06,2022                   | 04,08,2022                 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ |                           |         |
| 2                     |               | Нисол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 27,28,29,11 уй, Навбахор МФЙ Боғишамол кучаси 1 уй, Бустон МФЙ 4 мавзе 21 А уй | №16-22<br>09,08,2022      | 399 000                       | 2022 й                                | 2                         | 211 866                  |            |                          | 1,077                              | 89 125,0                 | 19                   | 98 009                   | 399000  | 380000                   | 19000                           | 7600                                     | 11400   | 2022 й                   | №53345<br>27,07,2022 | 05,08,2022                             | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ   |                          |                           |         |
| 3                     |               | Нисол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уй  | №18-22<br>09,08,2022      | 197 610                       | 2022 й                                |                           |                          | 192,0      | 81 450,0                 | 1,179                              | 98 994,0                 | 32                   | 17 166,0                 | 197610  | 188200                   | 9410                            | 3764                                     | 5646  | 2022 й                   | №53518<br>28,07,2022 | 05,08,2022                             | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ   |                          |                           |         |
| 3                     |               | <b>ЖАМИ</b>   |                           | <b>880 110,0</b>              |                                       | <b>8,0</b>                | <b>495 366,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>192,0</b>                       | <b>81 450,0</b>          | <b>2,3</b>           | <b>188 119,0</b>         | <b>51,0</b>   | <b>119175</b>            | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>800110</b>                                     | <b>838200</b>            | <b>41910</b>         | <b>14764</b>                           | <b>29146</b>               |                          |                           |         |
| <b>Янгиер шаҳар</b>   |               |   |                           |                               |                                       |                           |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          |   |                          |                                 |  |   |                          |                      |  |                            |                          |                           |         |
| 1                     |               | Шодмёна МФЙ Фазоғарлар к 3 уй, Талабалар к 2  | №6-22<br>08,07,2022       | 87 150                        | 2022 й                                | 2                         | 87 150                   |            |                          |                                    |                          |                      |                          | 87150   | 83000                    | 4150                            | 1660                                     | 2490  | 2022 й                   | №48546<br>28,07,2022 | 05,07,2022                             | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ   |                          |                           |         |
| 2                     |               | Шодмёна МФЙ Фазоғарлар к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к 2 Меъморлар к 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар  | №7-22<br>08,07,2022       | 674 718                       | 2022 й                                |                           |                          |            |                          | 7,509                              | 612 711                  | 92                   | 62 007                   | 674718  | 642700                   | 32018                           | 12737                                    | 19281   | 2022 й                   | №48548<br>28,07,2022 | 05,07,2022                             | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ   |                          |                           |         |
| 2                     |               | <b>ЖАМИ</b>   |                           | <b>761 868,0</b>              |                                       | <b>2,0</b>                | <b>87 150,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>7,509</b>         | <b>612 711,0</b>         | <b>92,0</b>   | <b>62007</b>             | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>761868</b>                                     | <b>725700</b>            | <b>36168</b>         | <b>14397</b>                           | <b>21771</b>               |                          |                           |         |
| <b>Сирдарё тумани</b> |               |   |                           |                               |                                       |                           |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          |   |                          |                                 |  |   |                          |                      |  |                            |                          |                           |         |
| 1                     |               | Адолат МФЙ Буюк гура к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Шолякор МФЙ Темор йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1   | №15-22<br>09,08,2022      | 252 230                       | 2022 й                                | 5                         | 252 230                  |            |                          |                                    |                          |                      |                          | 252230  | 240000                   | 12230                           | 5030                                     | 7200  | 2022 й                   | №49067<br>29,06,2022 | 04,08,2022                             | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ  |                          |                           |         |
| 2                     |               | Адолат МФЙ Буюк гура к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Туючилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Шолякор МФЙ Темор йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1   | №19-22<br>09,08,2022      | 199 500                       | 2022 й                                |                           |                          | 210,0      | 90 235                   | 1,188                              | 96 390                   | 24                   | 12875                    | 199500  | 190000                   | 9500                            | 3800                                     | 5700  | 2022 й                   | №53523<br>28,07,2022 | 05,08,2022                             | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ  |                          |                           |         |
| 3                     |               | Адолат МФЙ Жаннатмевон к 17 уй, Шолякор МФЙ Темор йул к 1 уй, Туючилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1  | №20-22<br>09,08,2022      | 222 830                       | 2022 й                                |                           |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          | 4   | 222 830,0                | 222830                          | 212000                                   | 10830   | 4470                     | 6360                 | 2022 й                                 | №53518<br>28,07,2029       | 05,08,2022               | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ |         |
| 3                     |               | <b>ЖАМИ</b>   |                           | <b>474 560,0</b>              |                                       | <b>5,0</b>                | <b>292 230</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>210,0</b>                       | <b>90 235,0</b>          | <b>1,2</b>           | <b>96 390,0</b>          | <b>24,0</b>   | <b>12875</b>             | <b>4,0</b>                      | <b>222 830</b>                           | <b>474560</b>                                     | <b>442000</b>            | <b>32560</b>         | <b>13300</b>                           | <b>19260</b>               |                          |                           |         |
| <b>Окметия тумани</b> |               |   |                           |                               |                                       |                           |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          |   |                          |                                 |  |   |                          |                      |  |                            |                          |                           |         |
| 1                     |               | Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 20,22,24,26 уйлар  | №8-22<br>08,07,2022       | 304 745                       | 2022 й                                | 7                         | 304 745                  |            |                          |                                    |                          |                      |                          | 304745  | 290500                   | 14245                           | 5530                                     | 8715  | 2022 й                   | №58542<br>28,07,2029 | 05,07,2022                             | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ   |                          |                           |         |
| 2                     |               | Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13,15 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12,18А,20,22,24,26,29 уйлар   | №10-22<br>19,07,2022      | 225 470                       | 2022 й                                |                           |                          |            |                          | 2,490                              | 193 194                  | 35                   | 32276                    | 225470  | 215000                   | 10470                           | 4020                                     | 6450  | 2022 й                   | №48544<br>27,06,2022 | 14,07,2022                             | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ  |                          |                           |         |
| 3                     |               | Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 18А,20,22,24,26,29 уйлар   | №11-22<br>26,07,2022      | 682 217                       | 2022 й                                |                           |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          | 10  | 682 217                  | 682217                          | 650000                                   | 32217   | 12717                    | 19500                | 2022 й                                 | №48540<br>27,06,2029       | 21,07,2022               | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ  |         |
| 3                     |               | <b>ЖАМИ</b>   |                           | <b>1 212 432,0</b>            |                                       | <b>7,0</b>                | <b>304 745</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>2,490</b>         | <b>193 194,0</b>         | <b>35,0</b>   | <b>32276</b>             | <b>10,0</b>                     | <b>682 217</b>                           | <b>1212432</b>                                    | <b>1155900</b>           | <b>56932</b>         | <b>22267</b>                           | <b>34665</b>               |                          |                           |         |
| <b>Сардоба тумани</b> |               |   |                           |                               |                                       |                           |                          |            |                          |                                    |                          |                      |                          |   |                          |                                 |  |   |                          |                      |  |                            |                          |                           |         |
| 1                     |               | Файалмобод МФЙ Савоат к 4,8 уйлар ва Савоат к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 уйлар  | №12-22<br>26,07,2022      | 112 734,922                   | 2022 й                                | 2                         | 86 914,154               |            |                          |                                    |                          |                      |                          | 28  | 25820,77                 | 112735                          | 107367                                   | 5368  | 2147                     | 3221                 | 2022 й                                 | №48534<br>25,06,2029       | 21,07,2022               | "O'CHMAS NUR" MCHJ        |         |
| 1                     |               | <b>ЖАМИ</b>   |                           | <b>112 734,9</b>              |                                       | <b>2,0</b>                | <b>86 914</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>           | <b>0</b>                 | <b>28,0</b>   | <b>25820,77</b>          | <b>112735</b>                   | <b>107367</b>                            | <b>5368</b>                                       | <b>2147</b>              | <b>3221</b>          |  |                            |                          |                           |         |



| Т/р                   | Худудлар номи  | Шартнома расми ва сўймаси | Жами талаб этиладиган маблаг | Қурилиш бошқаруви ва тугалливи йили | Шу жумладан, иш турлари бўйича |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         | 2022 йк па Жами исвиталя куйилма | Шундан                                    |                         |                |  | Топшириш муддати | Экспертиза хулосаси санаси ва расми | Тасдиқланган таълово баёнининг расми ва санаси | Пудратчи таъшхилот номи  |                   |  |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|--|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|
|                       |  |                           |                              |                                     | Болалар мейдончасини           |                         |            |                         | Ирригация гармоқларини таъмирлаш |                         | Йулысларни бетонлаш |                         | Ташиқ ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгиликка алмаштириш |                         |                                  | Умумқоладини шлагли хожатхоналарини қуриш |                         | шундан         |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
|                       |  |                           |                              |                                     | Қуриш                          |                         | Таъмирлаш  |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         |                                  |   |                         | Жами:          | Лойиҳа-смета ва экспертиза қаражатлари |                  |                                     |  |                          | Бошқа қаражатлари |  |
|                       |  |                           |                              |                                     | Сони                           | Талаб этиладиган маблаг | Сони       | Талаб этиладиган маблаг | узунлиги                         | Талаб этиладиган маблаг | майдон              | Талаб этиладиган маблаг | Сони  | Талаб этиладиган маблаг |                                  | Сони                                      | Талаб этиладиган маблаг |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| (доллар)              |  | (млн. сўм)                |                              | (доллар)                            |                                | (млн. сўм)              |            | (метр)                  |                                  | (млн. сўм)              |                     | (доллар)                |   | (млн. сўм)              |                                  |   |                         |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| <b>Ховос тумани</b>   |  |                           |                              |                                     |                                |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         |                                  |   |                         |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| 1                     | Қаҳрамон МФЙ Шлох к 83, Қуват к 87, уйлар, Хаваскор к 12,14,18 уйлар, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2, Назарбек к 12 уйлар  | №9-22<br>12,07,2022       | 404 250                      | 2022 й                              | 7                              | 390 417                 |            |                         |                                  |                         |                     |                         | 15  | 13833                   | 404250                           | 385000                                    | 19250                   | 7700           | 11550                                  | 2022 й           | №48527<br>25,06,2029                | 07,07,2022                                     | BLACK WHITE HOUSE MFDK   |                   |  |
| 2                     | Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,12,13,14,15,16,17,18+9 уйлар, Қаҳрамон к 9, Шлох к 83,84, Болажон 85,86,87, Қуват к 1А 87,88 уйлар ва Хуснобод МФЙ Байналминал к 1,2,3,4,5, Назарбек к 10,12,14 уйлар | №17-22<br>09,08,2022      | 798 000                      | 2022 й                              |                                |                         |            |                         |                                  | 9,231                   | 798 000             |                         |   |                         | 798000                           | 760000                                    | 38000                   | 15200          | 22800                                  | 2022 й           | №53347<br>27,07,2029                | 05,08,2022                                     | BLACK WHITE HOUSE MFDK   |                   |  |
| 3                     | Қаҳрамон МФЙ Шлох к 84, Болажон к 89 уйлар, Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,14,16,17+1, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2,3,5, Назарбек к 12 уйлар   | №13-22<br>26,07,2022      | 785 408                      | 2022 й                              |                                |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         | 11  | 785 408                 | 785 408                          | 748000                                    | 37408                   | 14968          | 22440                                  | 2022 й           | №48545<br>25,06,2029                | 21,07,2022                                     | YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ |                   |  |
| <b>ЖАМИ</b>           |  |                           | <b>1987658,0</b>             |                                     | <b>7,0</b>                     | <b>390 417</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>              | <b>9,231</b>        | <b>798 000</b>          | <b>15,0</b>   | <b>13833</b>            | <b>1987658</b>                   | <b>1893000</b>                            | <b>94658</b>            | <b>37868</b>   | <b>56790</b>                           |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| <b>Баёвут тумани</b>  |  |                           |                              |                                     |                                |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         |                                  |   |                         |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| 1                     | Соҳил МФЙ Улут юрт к 16 уй, Советобод МФЙ Нурчи к 1 уй   |                           | 117 237                      | 2022 й                              | 1,0                            | 47 695                  |            |                         |                                  |                         | 0,124               | 10 456                  | 5,0   | 3 226,0                 | 1,0                              | 55 860                                    | 117237                  | 112000         | 5237                                   | 1900             | 3337                                | 2022 й   | №53849<br>29,07,2029     | 21,11,2022        |  |
| <b>ЖАМИ</b>           |  |                           | <b>117 237,0</b>             |                                     | <b>1,0</b>                     | <b>47 695,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>              | <b>0,12</b>         | <b>10 456,0</b>         | <b>5,0</b>  | <b>3226</b>             | <b>1,0</b>                       | <b>55 860,0</b>                           | <b>117237</b>           | <b>112000</b>  | <b>5237</b>                            | <b>1900</b>      | <b>3337</b>                         |  |                          |                   |  |
| <b>Шарин шаҳар</b>    |  |                           |                              |                                     |                                |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         |                                  |   |                         |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| 1                     | Авоқ Темур МФЙ Халқлар Дустиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп қаватли уйлар   |                           | 227 153                      | 2022 й                              | 1                              | 45 280                  |            |                         |                                  | 2,8                     | 181 873,2           |                         |   |                         | 227153                           | 217049                                    | 10153                   | 4340           | 5813                                   | 2022 й           | №68553<br>04,11,2022                | 18,11,2022                                     |                          |                   |  |
| <b>ЖАМИ</b>           |  |                           | <b>227 153,2</b>             |                                     | <b>1,0</b>                     | <b>45 280,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                       | <b>2,8</b>              | <b>181 873,2</b>    | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>              | <b>227153</b>                    | <b>217049</b>                             | <b>10153</b>            | <b>4340</b>    | <b>5813</b>                            |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| <b>Сирдарё тумани</b> |  |                           |                              |                                     |                                |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         |                                  |   |                         |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| 1                     | Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп қаватли уй   |                           | 71 957,0                     | 2022 й                              | 1                              | 45 280                  |            |                         |                                  | 2,8                     | 26 450,0            |                         |   |                         | 71730                            | 66520                                     | 5230                    | 1330           | 3900                                   | 2022 й           | №68552<br>04,11,2022                | 18,11,2022                                     |                          |                   |  |
| <b>ЖАМИ</b>           |  |                           | <b>71 957,0</b>              |                                     | <b>1,0</b>                     | <b>45 280,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                       | <b>2,8</b>              | <b>26 450,0</b>     | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>              | <b>71730</b>                     | <b>66520</b>                              | <b>5230</b>             | <b>1330</b>    | <b>3900</b>                            |                  |                                     |  |                          |                   |  |
| <b>18,0</b>           | <b>Буюртмачи қаражатлари</b>   |                           | <b>5758680,9</b>             |                                     | <b>34,0</b>                    | <b>1755077,2</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>              | <b>402,0</b>                     | <b>171685,0</b>         | <b>28,3</b>         | <b>2107193,2</b>        | <b>250,0</b>  | <b>265212,8</b>         | <b>26,0</b>                      | <b>1746315,0</b>                          | <b>6045483</b>          | <b>5757267</b> | <b>288216</b>                          | <b>114313</b>    | <b>173903</b>                       |  |                          |                   |  |
|                       | <b>Тақсидиматан лимит</b>  |                           |                              |                                     |                                |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         | 71 517                           |   |                         |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |
|                       | <b>Сирдарё вилояти буйича жами</b>   |                           |                              |                                     |                                |                         |            |                         |                                  |                         |                     |                         |   |                         | <b>6 117 000</b>                 |   |                         |                |  |                  |                                     |  |                          |                   |  |

"Қўп хондонли уйлари муқамил ва жиддий равишда исмонлик таъминоти объектларини қуриш бўйича вазирликнинг қарорини" ДУК директори



Д.Шарипов  
2022 й.



Н.С. Юсупов  
2022 й.



Сирдарё вилояти  
Матрица бошқармаси бошлиғи

Ф.Қушқов  
2022 й.



Сирдарё вилояти 3-ий коммунал хизмат кўрсатиш  
бошқармаси бошлиғи

Б.Саматов  
2022 й.

"Қўп хондонли уйлари муқамил ва жиддий таъминоти объектларини қуриш бўйича вазирликнинг қарорини" ДУК Сирдарё вилояти қуддий филиал бошлиғи

З.Абдуғафоров  
2022 й.

*Handwritten signature*