

**Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан  
ШАРТНОМА №-138**

2022 йил 28 ноябр

Тошкент шаҳри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор О.Мухтаров иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

**1. Шартнома предмети.**

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

**2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.**

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 23 ноябрдаги 190514 сонли лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан **29 300 000 (Йигирма тўққиз миллион уч юз минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойнанинг 15 кун ичида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда Банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни якунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

**Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:**

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олгандан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолагандан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

#### **4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.**

##### **4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:**

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

##### **4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:**

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

#### **(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:**

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;

- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

#### **4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:**

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

### **5. Томонлар жавобгарлиги.**

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

### **6. Махфийлик.**

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахсининг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

### **7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.**

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шarti билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

#### 8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

#### 9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида куйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

#### 10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

#### 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:


##### БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Тошкент в Нурафшон шаҳар Тошкент йули  
кучаси 32 уй  
л/счёт 302021860274017069801110023.  
Марказий банк Бош бошқармаси  
МФО 00014  
ИНН 307905631  
ОКЭД 43220  
Тел:

Директор  А.Хайдаров

Юрист  Э.Каримов




##### БАЖАРУВЧИ:

"SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ

Тошкент шаҳар Яшинабод тумани  
Дўмбробод МФЙ Паркент кўчаси  
кўчаси 176 уй  
р/с 20208000505091257001  
ХОАТБ Давр-Банк Олмазор филиали  
МФО 01121  
ИНН 306450117  
ОКЭД  
Тел:

Рахбар:  О.Мухтаров



## ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш


№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	30 кун	29 300 000 (Йигирма тўққиз миллион уч юз минг) сўм
	Кўшимча қиймат солиғи билан жами:		29 300 000

Кўшимча қиймат солиғи билан жами: 29 300 000 (Йигирма тўққиз миллион уч юз минг) сўм

“БУЮРТМАЧИ” номидан

“ЛОЙИХАЧИ” номидан


Директор: \_\_\_\_\_




А.Хайдаров



Директор: \_\_\_\_\_



О.Мухтаров



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190514 на приобретение Чирчиқ шахри Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички истиш тизими мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун**

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 19:41

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти ҳудудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти ҳудудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти ҳудудий филиали
<b>Секретарь комиссии</b>	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
<b>Член комиссии</b>	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахассис	Тошкент вилоят хокимлиги
<b>Член комиссии</b>	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали
<b>Член комиссии</b>	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали
<b>Член комиссии</b>	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 190514.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Чирчиқ шахри Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички истиш тизими мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 400 000.00
Стартовая сумма	29 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SUPER PROJECTS CENTER</b>	25	Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари	25	Экспертная		
<b>ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ</b>	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SUPER PROJECTS CENTER</b>	20	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	20	Экспертная		
<b>ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SUPER PROJECTS CENTER</b>	25	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	25	Экспертная		
<b>ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ</b>	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SUPER PROJECTS CENTER</b>	15	Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати	15	Экспертная		
<b>ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ</b>	15	15	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ</b>	29 400 000.00	29 400 000.00 UZS	29 400 000.00	00.00	29 400 000.00	21.11.2022 17:06:38	9.96599
<b>ООО SUPER PROJECTS CENTER</b>	29 400 000.00	29 300 000.00 UZS	29 300 000.00	00.00	29 300 000.00	16.11.2022 09:47:50	10

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ</b>	90	9.96599	99.96599
<b>ООО SUPER PROJECTS CENTER</b>	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190514 от 23.11.2022 года на приобретение Чирчиқ шаҳри Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички истиш тизими мукамал таъмирлаш ишларни лойиҳа-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун определила победителем:



ООО SUPER PROJECTS CENTER  
306450117

и резервный исполнитель: ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ (201059118)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Воздержался	
<b>Член комиссии</b>	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори  
А.Хайдаров

“28” ноябр 2022 йил

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йўғилиш**

**59/1-сон БАЁНИ.**

2022 йил 28 ноябр

Тошкент шаҳри

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича**

Йўғилиш раиси:	А.Хайдаров	“Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори
Катнашдилар:	А.Юсупов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .
	У.Абдушукуров	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими
	М.Жураев	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси
	Э.Каримов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи

**КУН ТАРТИБИ:**

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўйртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида**

Кун тартибидаги масала бўйича йўғилиш раиси А.Хайдаров йўғилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.


### Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:


1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.
2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган
3. Маркетинг булими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.
4. Бош ҳисобчи Сайдахрарова 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.
5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

### Қатнашди:


А.Юсупов




У.Абдушукуров




М.Жураев



Э.Каримов



Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси  
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 24 ноябрдаги  
59-сонли баёнига  
1-илова



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларини бошланиши	Пойиҳави й қуввати, тегишли улчов бирликлари	Ажратилган лимит	Эълонга берилган сумма	Лот рақами	Ғолиб белган сумма	Ғолиб ташкилот номи
	<b>Тошкент вилояти бўйича жами:</b>		<b>8</b>	<b>8 950</b>	<b>224</b>		<b>223</b>	
	<b>Тошкент туман бўйича жами</b>		<b>1</b>	<b>100,000</b>	<b>2,500</b>		<b>2,400</b>	
1	Тошкент туман Иқбол МФИдаги "Қинғир ариқ" каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб ўзинини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	100,000	2,500	183027	2,400	"MEMOR-PROJECT" MCHJ
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>6</b>	<b>8 000,000</b>	<b>200,000</b>		<b>199,400</b>	
2	Юлдуз МФИ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 324,000	33,100	190501	33,000	OOO SUPER PROJECTS CENTER
3	Юлдуз МФИ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 176,000	29,400	190514	29,300	OOO SUPER PROJECTS CENTER
4	"Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 300,000	32,500	190494	32,400	OOO SUPER PROJECTS CENTER
5	"Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 300,000	32,500	190624	32,400	OOO SUPER PROJECTS CENTER
6	"Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 373,000	34,325	190507	34,200	OOO SUPER PROJECTS CENTER
7	"Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 527,000	38,175	190552	38,100	OOO SUPER PROJECTS CENTER
	<b>Янгийўл туман бўйича жами</b>		<b>1</b>	<b>850,000</b>	<b>21,250</b>		<b>21,226</b>	
8	С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	850,000	21,250	187731	21,226	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ

178-408



Узбекистон Республикаси Қизилбо'сори вилояти ҳоқимлик бўлими  
 "Тасдиқлама" Тошкент вилояти ҳоқимлик бўлими  
 Ш. Махмудов  
 2022 й.

МАНЗИЛПИ РЎЙХАТИ

№	Куршилган шартларнинг бошланган ва тугалашган йили	Лойҳавий қувват, тегилми (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар шартноманинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар шартноманинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар шартноманинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар шартноманинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар шартноманинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар шартноманинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СУМ	
										Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижозлар	Бюжет маблағлари	Шундан бўлган	Жами						Куввати ва муддати
		2	85							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										57 785,1			1 444,6								
	Тошкент вилояти бўйича жами:																				
Шундан:																					
Ангрэн шаҳар бўйича жами																					
1	Дорилфунун Мей 5/5 даха 57-сонли кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	3							2 440,000			61,000								Танлов (тендер) асосида
2	Кимёгар МФЙ 5/3 даха 10, 11, 23, 36-сонли кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							370,000			9,250								Танлов (тендер) асосида
3	Янги Боғи-Сурх МФЙ ҳудудида ёнма-ён жойлашган 37-ўрта таълим мактаби ва 20-МТТ ни шахар иситиш тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							2 000,000			50,000								Танлов (тендер) асосида
	Бенасоб шаҳар бўйича жами		16							6 055,000			151,375								Танлов (тендер) асосида
1	Широк, Ифтикор, Фитрат, Фоксор кўчаларида 200 та тунги ёрғилчи чироқлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1							305,000			7,625								Танлов (тендер) асосида
2	Ўзбекистон МФЙ ҳудудидаги Зарафшон кўчасидаги иссиқлик тизими реконструкцияси мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							200,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
3	Жомий МФЙ, жомий кўчасидаги Маросим тадбирлар ўлкаши учун бинони жикозлаш ва мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							500,000			12,500								Танлов (тендер) асосида
4	Самарқанд МФЙ ҳудудидаги 7-умумтаълим мактабига борувчи 350 метр узунликда пиледалар бўлагини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							180,000			4,500								Танлов (тендер) асосида
5	Мадаинит МФЙ ҳудудидаги Ал Фаробий, Шаҳматчи, Абдулла Набиев, Пактакор, Муса Жалил ва Гулвор кўчаларда 2,5 км тунги ёрғилчи тармоқларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							250,000			6,250								Танлов (тендер) асосида
6	Ширин МФЙ ҳудудидаги 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 4г ушбу уйларга ҳамда ички кўчаларига жамоатчилик харажатларини таъминлаш мақсадида 70 донна тунги ёрғилчи чироқларини ўрнатилиши	2022-2023 й	1							140,000			3,500								Танлов (тендер) асосида
7	Бобур МФЙ ҳудудидаги иригация тармоқларини мукамал таъмирлаш ҳамда янгидадан қуриши	2022-2023 й	1							500,000			12,500								Танлов (тендер) асосида
8	А.Навоий МФЙ ҳудудидаги йўлнинг қўчасида 1,9 км тунги ёрғилчи тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							480,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
9	Наврўз МФЙ ҳудудидаги 27-уйни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							450,000			11,250								Танлов (тендер) асосида
10	Истиклол МФЙ ҳудудидаги Темирқўлчи кўчасида 0,6 км иригация тармоқлари ва 1 км пиледалар йўлларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							540,000			13,500								Танлов (тендер) асосида
11	Тинчлик МФЙ ҳудудида (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20) кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 000,000			25,000								Танлов (тендер) асосида
12	Жомий МФЙ Марказий кўчасидаги буш турган майдонда замонавий спорт майдон ташкил қилиши	2022-2023 й	1							350,000			8,750								Танлов (тендер) асосида
13	Ширин МФЙ ҳудудидаги 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32-уйлар атрофида 2 та болалар макдончаси, 2 та варкутлар ва 4 донна бисекталар ўрнатилиши	2022-2023 й	1							350,000			8,750								Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Кўриштирилган бўлиши ва тўғаланиши йили	Лойiha қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (к/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	01.01.2022 йил ҳолатига ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қиймати қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қиймати қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилдан Бюджетнинг Бошқа қисми	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат кўриштирилган тақсирлар	
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиhozлар	Шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми						Асосий фондлар
											Жами	Шундан Бюджетнинг Бошқа қисми					
14	Объектлар номи ва манзили	2022-2023 й	1					300,000		Жиhozлар	7,500					Танлов (тендер) асосида	
15	Анджон МФЙ 4а ва 4б ўйларни орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил қилиш	2022-2023 й	1					350,000			8,750					Танлов (тендер) асосида	
16	Фарғона МФЙ 87-88, 90, 91-92 ўйлар ҳовлисида 2 дона болалар майдончаси, 2 дона баркуслар ва 4 дона биотеталар ўрнатилиши	2022-2023 й	1					160,000			4,000					Танлов (тендер) асосида	
	Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					30,000			0,750					Танлов (тендер) асосида	
	Бука тумани бўйича жами		1					30,000			0,750					Танлов (тендер) асосида	
1	"Маданият" МФЙ худудидagi Еркин ва Муствақиллик кўчалари тунги ёритиш чирқорлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1					8 000,000			200,000					Танлов (тендер) асосида	
1	Бўстонлик тумани бўйича жами	2022-2023 й	8					1 600,000			40,000					Танлов (тендер) асосида	
2	Бўстонлик тумани бўйича жами	2022-2023 й	1					1 600,000			40,000					Танлов (тендер) асосида	
3	Бўстонлик тумани бўйича жами	2022-2023 й	1					1 600,000			40,000					Танлов (тендер) асосида	
4	Бўстонлик тумани бўйича жами	2022-2023 й	1					600,000			15,000					Танлов (тендер) асосида	
5	Намуна МФЙ Меҳрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-ўй, Фуркат кўчасидаги 5-ўйни том қисми мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 400,000			35,000					Танлов (тендер) асосида	
6	"Дўстлик" МФЙ Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли ўйларнинг 3786 м2 том қисмини мукамал таъмирлаш зарур	2022-2023 й	1					350,000			8,750					Танлов (тендер) асосида	
7	Искандар МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1					500,000			12,500					Танлов (тендер) асосида	
8	Псков МФЙ худудига болалар майдончаси қуриш	2022-2023 й	1					350,000			8,750					Танлов (тендер) асосида	
9	Богистон МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1					5 350,000			133,750					Танлов (тендер) асосида	
10	Зангиота тумани бўйича жами	2022-2023 й	2					850,000			21,250					Танлов (тендер) асосида	
11	Алиқубова МФЙ худудидagi "Оқ мала" кабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ўраш	2022-2023 й	1					4 500,000			112,500					Танлов (тендер) асосида	
12	«Тошент» вилояти Зангиота тумани "Қўёшли" МФЙ 13 та кўп қаватли ўйлар учун локал қозонлар ўрнатилиши	2022-2023 й	1					4 562,000			114,050					Танлов (тендер) асосида	
13	Қизил тумани бўйича жами	2022-2023 й	4					3 000,000			75,000					Танлов (тендер) асосида	
14	Янгибод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 000,000			25,000					Танлов (тендер) асосида	
15	Янгибод МФЙ ва Зебунисо МФЙ худудидан оқибатда 200 метр узунликдаги "Зах ариқ" канални тозалаш ва обodonлаштириш (ички иссиқ ва ён атрофларини бетонлаш) туғди ертиқлар ўрнатилиши ва фуқаролар учун пиддалар йўнали мукамал таъмирлаш, боғ ағдас берго этиш	2022-2023 й	1					22,000			0,550					Танлов (тендер) асосида	
16	Бойкиит МФЙ бойкиит кўчасидаги 20 та электр устуларга тунги чирқорлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1					540,000			13,500					Танлов (тендер) асосида	
17	Ешлик МФЙ да 112 та хондон, 473 нафар фуқаролар яшайдиган Ешлик маркази кўчасида 2 000 метр бўли қаттов қосимга пиддалар йўналичасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва мақсади	Куршилши ва тугаланиши йили	Лоикавий куввати, тегили	Таъмирлаш ширанининг вадатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	2022 йилда ишга туширилиши		2022 йилдан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	Лоика экспертна санаси ва рақами	Тендер савтолари баённомаси тақдирланган сана ва рақам	Пудрат куйрилиш ташкилотлари					
												Жами маблағлар лимити	ҚИМ					Жисмлар	Буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачиликнинг бошқа харажатлари	Куввати ва мuddати	Ассосий фондлар
	Куйчирик туман буйича жами		2									46,500										
1	Пактавор МФЙдаги Иноқобод ҳамда А.Навоий кўчаларидаги жойлашган 2 та кўп қаватли уйларни мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1									31,500					Танлов (тендер) асосида					
2	Богистон МФЙ Элобод кўчасидаги 1 та кўп қаватли уйни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									15,000					Танлов (тендер) асосида					
1	Нурфайсал шаҳар буйича жами		2									36,250					Танлов (тендер) асосида					
1	Ешлук МФЙ А.Турай, Бобур, Тошкент йули ва И.Каримов кўчаларига 60 та туғли бриллиант чироқлари ўрнатиш	2022-2023 й	1									6,250					Танлов (тендер) асосида					
2	Тараққиёт МФЙдаги 12 та кўп қаватли уйлар ички ва оқсизлик тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									30,000					Танлов (тендер) асосида					
	Оқибурдон тумани буйича жами		2									13,500					Танлов (тендер) асосида					
1	Гулистон маҳалласидаги 5 та кўчада Устозлар-20, Муориф-46, Меҳр нури-55, Бинокор-43 ва Гулистон-94 та хонадон аҳолиси томеркасига оқова суз билан таъмирлаш.	2022-2023 й	1									6,250					Танлов (тендер) асосида					
2	С.Рахимов МФЙ хонадонлари томеркасида самари фойдаланиш учун суғориш тизимини мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1									7,250					Танлов (тендер) асосида					
	Олмалиқ шаҳар буйича жами		5									80,000					Танлов (тендер) асосида					
1	И.Каримов МФЙ худудига авто турароҳ қуриш	2022-2023 й	1									12,500					Танлов (тендер) асосида					
2	Бобур МФЙ худудига ободонлаштириш ва кўчаларозорлаштириш учун 1 км суғориш тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									10,000					Танлов (тендер) асосида					
3	Ш.Рашидов МФЙ худудига 5000 метр суғориш тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									12,500					Танлов (тендер) асосида					
4	Камalak МФЙ худудига 2 км ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									37,500					Танлов (тендер) асосида					
5	Мусо Жалил ноқли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш	2022-2023 й	1									7,500					Танлов (тендер) асосида					
	Охангарон шаҳар буйича жами		5									64,500					Танлов (тендер) асосида					
1	Илок МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									12,000					Танлов (тендер) асосида					
2	"Оруз" МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									11,250					Танлов (тендер) асосида					
3	"Дўстлик" МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									22,000					Танлов (тендер) асосида					
4	Умид МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									15,750					Танлов (тендер) асосида					
5	Шодлик МФЙ, 46, 54 кўп қаватли уйлар олдида болалар уйингоҳини қуриш	2022-2023 й	1									3,500					Танлов (тендер) асосида					
	Пискент туман буйича жами		1									23,700					Танлов (тендер) асосида					
1	Олбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларнинг ички йўлларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									23,700					Танлов (тендер) асосида					
	Тошкент туман буйича жами		2									5,000					Танлов (тендер) асосида					
1	Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёриси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқова ариқлари йўли техника ёрдамида қавлаш ва бетон латок ётқизиш.	2022-2023 й	1									2,500					Танлов (тендер) асосида					
2	Иқбол МФЙдаги "Қангир ариқ", каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб узанини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									2,500					Танлов (тендер) асосида					

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилари шартининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий кўлави, тегишли ўлчов бирлигида (км/м)	Таъинлаш шартининг лўғат шартномаси тузилган вақтдаги ўлчов кўлами, шунингдек бўғимнинг кўлами	01.01.2022 йил ҳолатига қадар бўғимнинг кўлами, шунингдек бўғимнинг кўлами	01.01.2022 йил ҳолатига қадар бўғимнинг кўлами, шунингдек бўғимнинг кўлами	01.01.2022 йил ҳолатига қадар бўғимнинг кўлами, шунингдек бўғимнинг кўлами	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга қадар бўғимнинг кўлами, шунингдек бўғимнинг кўлами	Объектнинг келгуси йилга қадар бўғимнинг кўлами, шунингдек бўғимнинг кўлами	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер шартномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							Кўламини ва мулкдаги	Асосий фондлар
											Жами	Шундан бўғимнинг							
1	Чиноз тумани бўйича жами		5					1 085,000		Жиҳазлар		Кўламини ва мулкдаги	Асосий фондлар						
1	"Тиллопанан" маҳалласи Шарк, Обихайт, Соҳил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та туғли ёриткич чиркоқлари ўрнатил.	2022-2023 й	1					80,000									Танлов (тендер) асосида		
2	А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					350,000									Танлов (тендер) асосида		
3	"Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйлари том қисмини мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1					450,000									Танлов (тендер) асосида		
4	Ёшлик МФЙ ҳудудидagi 18 та кўп қаватли 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлар, атрофини туғли ёриткич чиркоқлар билан таъминлаш.	2022-2023 й	1					40,000									Танлов (тендер) асосида		
5	Эхтиром МФЙ ҳудудидagi спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1					165,000									Танлов (тендер) асосида		
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		16					13 730,000											
1	"Мирзо Уллубек" МФЙ ҳудудидagi Спортчилар, Ибн Сино, Солтомоғалов, Учун, Баҳор ва Зағрлар кўчаларига 120 та куласту камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1					500,000									Танлов (тендер) асосида		
2	"Бойдақ Хайдаров" МФЙ ҳудудидagi аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратилиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар ҳудудига куласту камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1					150,000									Танлов (тендер) асосида		
3	"Истиклол" МФЙ ҳудудидagi 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео куласту камералари ўрнатил	2022-2023 й	1					250,000									Танлов (тендер) асосида		
4	"Истиклол" МФЙ ҳудудидagi жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					560,000									Танлов (тендер) асосида		
5	Нур МФЙ ҳудудидagi 2,0 км ирригация тизимини (яңи лотоклар ўрнатил) мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					600,000									Танлов (тендер) асосида		
6	Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидagi 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134-кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этил.	2022-2023 й	1					500,000									Танлов (тендер) асосида		
7	Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 324,000									Танлов (тендер) асосида		
8	Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 176,000									Танлов (тендер) асосида		
9	Ифтикор МФЙ ҳудудидagi умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лоток билан таъминлаш	2022-2023 й	1					150,000									Танлов (тендер) асосида		
10	Ифтикор МФЙ ҳудудидagi 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лоток билан таъмирлаш	2022-2023 й	1					120,000									Танлов (тендер) асосида		
11	"Тинчлик" МФЙ ҳудудидagi жойлашган "Алеми" даги деразлар ва экинларни суғориш учун суғ қурилари ёпишил.	2022-2023 й	1					2 000,000									Танлов (тендер) асосида		
12	"Қабулгар" МФЙ ҳудудидagi манжада 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 300,000									Танлов (тендер) асосида		



T/P	Объектлар номи ва манзили	Куршилтиш шартининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лоикавий куввати, тегишли улнов бирликларда (кВт/м)	Таъмирлаш шартининг пулрат шартномаси тузилган пулрат шартномаси кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	01.01.2022 йил хонатира таъмирлаш шартининг пулрат шартномаси кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	Обектнинг таъмирлаш шартининг кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	01.01.2022 йил хонатира таъмирлаш шартининг пулрат шартномаси кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	Обектнинг таъмирлаш шартининг кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	01.01.2023 йилга кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	Обектнинг келгуси йилга кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Лоика экспиртиса санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган сана ва рақам	Пулрат куршилтиш тақдиротлари		
											Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Бюртмачининг бошка харакатлари					Куввати ва муддат	Ассой фондлар
														Жами	Шундан бюртмачининг бошка харакатлари					
13	"Қаблгар" МФЙ худудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 300,000												
14	"Турон" МФЙ худудидаги мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 373,000												
15	"Турон" МФЙ худудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 527,000												
16	Ғалаба МФЙ, Тикланши кўчасидаги 206-207-12б-2-қаватли уйларнинг тоқисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					900,000												
	Янгибўл тумани Бўйича жами		1					850,000												
1	С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг тоқисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					850,000												
	Янгибўл шаҳар Бўйича жами		9					4 155,100												
1	Янгибўл маҳалласи Янги фаровон даҳасида 23 та кўп қаватли уйларга кузатуе камералари ўрнатил	2022-2023 й	1					100,000												
2	Фаровон маҳалласи "Анарқулов" даҳасидаги 2,3,4,5,6,9,10 кўп қаватли уйларнинг тоқисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					705,000												
3	Файзли, Олтинбод ва Туркистон маҳалларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 699,200												
4	Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чирқидихона куриш	2022-2023 й	1					176,000												
5	Сабо маҳалла Соқил, Соқил Углиш, Шаршара ва Шодлик кўчаларида азамонавий маиший чирқидихона куриш	2022-2023 й	1					120,000												
6	"Илчилар шаҳарчаси" МФЙ, Олчазор кўчасида 15 донча, Фаровон кўчасида 20 донча, Дониёрлар кўчасида 8 донча, Чаманор кўчасида эски 8 донча сименглар ҳамда уларда тунги ёритиш чирқоқлари ўрнатил	2022-2023 й	1					300,000												
7	Мевазор, Лаазат ва Наврўз маҳалларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					552,900												
8	Наврўз маҳалласида "Эркинлик тор", "Район тор", "ИБН-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йул ёқасидаги Темир йул кўчаларидаги тунги ёритиш чирқоқларини замонавий маиший чирқидихона куриш.	2022-2023 й	1					252,000												
9	Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сарбон кўчаларида тунги ёритиш чирқоқларини замонавий маиший чирқидихона куриш.	2022-2023 й	1					250,000												
1	Южори Чирчиқ тумани Бўйича жами		1					750,000												
	Хаан МФЙ намуна кўчасидаги 0.15 га буш ер майдонига стадион куриш.	2022-2023 й	1					750,000												

\*Изоҳ: Параметрларга лойика-смета кўрсаткичлари туник ишлар чирқидихона экспертиза кургидан ўтказилиб тендер натижасидан сунг аниқлик киритилганли.



"Келишилди"  
 Тошкент вилояти ҳокимлиги  
 Молия бош бошқармаси  
 Бошлиғи  
 О.Ҳолиқулов  
 2022 й.