



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.12.2022 г. № 75

между "TASH ASPHALT BETON INVEST" МЧЖ и Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 259399147,13

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860272497045204110004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	259 399 147,13			259 399 147,13
Всего за год	259 399 147,13			259 399 147,13

Всего 259399147,13 сум

Двести пятьдесят девять миллионов триста девяносто девять тысяч сто сорок семь сум 13 тийин
сумма прописью


Из вышеуказанной суммы 77819744,14 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Дадабоев Жасур Норматович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Эргашев Эркин Вохитович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ 75

Тошкент вилояти.

"15" 2022 йил

“Паркент туман ободонлаштириш бошқармаси” (кейинги ўринда “**БУЮРТМАЧИ**”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Дадабоев Жасур Норматович бир томондан ва “**Tash Asphalt Beton Invest**” МЧЖ (кейинги ўринларда “**ПУДРАТЧИ**”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Садиржанов Юсуфжон** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИ ҚИЗИЛСОЙ МФЙ Соҳил кучасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект)** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012203357) эълон қилинган ва “Паркент тумани ободонлаштириш бошқармаси” харид комиссиясининг 2022 йил 10 декабрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади: ижро ҳужжатлари - натурода бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар турқуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиладиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 259 399 147.13 (Икки юз эллик тўққиз минг уч юз тўқсон тўққиз минг бир юз қирқ етти) сўм 13 тийин, шундан ҚҚС 33 834 671,36 (Ўттиз уч миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг олти юз етмиш бир сўм 36 тийин) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга еттиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

- смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш

қилса, бошқа Томон бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилиши шарт. Тегишли Томон ёзма равишда хабардор қилинганидан кейин ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришни ҳеч қандай қоидабузарлик содир этилмагани ёки йўқлиги тасдиқланмагунча тўхтатиб туришга ҳақли. Ушбу тасдиқ ёзма хабар юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида юборилади.

17.5 Ёзма баёнотда контрагент, унинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари ушбу шартлар ва шартларнинг бузилганлиги ёки бузилганлигини ишончли тасдиқловчи ёки бўлмаслиги мумкин бўлган фактларга асосланган ҳар қандай материални такдим этишга ёки такдим этишга мажбур эмаслар. жинойй фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузиш оқланиши керак.

17.6. Битим тарафлари коррупциянинг олдини олиш тартиб-қоидаларини тан оладилар ва уларга риоя этилишини назорат қиладилар. Бунда Томонлар потенциал контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олишда бир-бирига ёрдам бериш учун оқилона чоралар кўрадилар. Томонлар, шунингдек, Томонларнинг коррупцион фаолиятга аралashiш хавфининг олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказилишини таъминлайдилар.

17.7. Томонлар ўзларининг ноқонуний хатти-ҳаракатлари ва ушбу Шартноманинг Коррупцияга қарши кураш шартларини бузишнинг мумкин бўлган оқибатларини, контрагентнинг ишончлилик рейтингини пасайтиришдан тортиб, ушбу Шартномани бекор қилишгача тан олишлари мумкин.

17.8. Томонлар махфийлик тамойилларига риоя қилган тақдирда, улар ушбу Битимни амалга ошириш бўйича тегишли тартиб-қоидалар бажарилишини ва амалий қийинчиликларнинг олдини олиш ва юзага келиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олишни таъминлайдилар.

17.9. Томонлар ушбу Битим коррупцияга қарши қоидаларни амалга оширишда махфийликни ташкил этмаслигини кафолатлайди, шунингдек, бузилиш ҳақида хабар берган Томон учун ҳам, бу ҳақда хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатларга олиб келмайди

XVIII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

18.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

4.4. Пудратчи дафтарда буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чоратадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги конунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорда бўнак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида пудратчи томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда пудратчига қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. Буюртмачи пудратчига шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2.Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаш-тирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Пудратчи таъмирлаш даврида буюртмачининг вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни буюртмачига топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

8.5. Пудратчи ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, нормативтехник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва

ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. Пудратчи буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар буюртмачи пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форсмажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш

ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

ХІ. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади; Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкilotи томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). Ички йўлларни жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисобкитоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи: барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни; ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи

томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади. Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи: -ишларнинг бажарилиши пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади. Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган пудратчи ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш; шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун буюртмачи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим. Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда буюртмачи ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида

объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун пудратчи Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисобкитобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатсиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII.КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ

17.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда Томонлар, уларнинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний фойда ёки бошқа ноқонуний даромад олиш учун нақд пул ёки кимматбаҳо нарсаларни тўғридан-тўғри ёки билвосита тўламайдилар.

17.2. Ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришда Томонлар, уларнинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари порахўрлик/пора бериш, тижорат порахўрлик, шунингдек, амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатлар талабларини бузувчи ҳаракатларга йўл қўймасликлари керак. У жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузган ҳолда ҳаракат қилмайди.

17.3. Ушбу Шартноманинг ҳар бир Томони бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай рағбатлантиришдан, шу жумладан уларга нақд пул, совғалар, иш (хизматлар) бепул тақдим этиш ва ушбу бандда назарда тутилмаган бошқа воситалардан фойдаланиши мумкин. Ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳаракатлари қуйидагилардан иборат:

- бошқа контрагентлар билан таққослаганда асоссиз устунликларни таъминлаш; - ҳар қандай кафолатлар бериш;

- амалдаги тартибларни тезлаштириш;

- ходимнинг ўз хизмат вазифалари доирасида амалга оширган, лекин томонлар ўртасидаги муносабатларнинг шаффофлиги ва очиқлиги тамойилларига зид бўлган бошқа ҳаракатлари.

17.4. Агар Томонлардан бири ушбу Шартномага 2-иловада келтирилган коррупцияга қарши кураш шартларини бузган ёки бузиши мумкин деб гумон

қилса, бошқа Томон бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилиши шарт. Тегишли Томон ёзма равишда хабардор қилинганидан кейин ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришни ҳеч қандай қоидабузарлик содир этилмагани ёки йўқлиги тасдиқланмагунча тўхтатиб туришга ҳақли. Ушбу тасдиқ ёзма хабар юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида юборилади.

17.5 Ёзма баёнолда контрагент, унинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари ушбу шартлар ва шартларнинг бузилганлиги ёки бузилганлигини ишончли тасдиқловчи ёки бўлмаслиги мумкин бўлган фактларга асосланган ҳар қандай материални тақдим этишга ёки тақдим этишга мажбур эмаслар. жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузиш оқланиши керак.

17.6. Битим тарафлари коррупциянинг олдини олиш тартиб-қоидаларини тан оладилар ва уларга риоя этилишини назорат қиладилар. Бунда Томонлар потенциал контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олишда бир-бирига ёрдам бериш учун оқилона чоралар кўрадилар. Томонлар, шунингдек, Томонларнинг коррупцион фаолиятга аралашиб хавфининг олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказилишини таъминлайдилар.

17.7. Томонлар ўзларининг ноқонуний хатти-ҳаракатлари ва ушбу Шартноманинг Коррупцияга қарши кураш шартларини бузишнинг мумкин бўлган оқибатларини, контрагентнинг ишончилиқ рейтингини пасайтиришдан тортиб, ушбу Шартномани бекор қилишгача тан олишлари мумкин.

17.8. Томонлар махфийлик тамойилларига риоя қилган тақдирда, улар ушбу Битимни амалга ошириш бўйича тегишли тартиб-қоидалар бажарилишини ва амалий қийинчиликларнинг олдини олиш ва юзага келиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олишни таъминлайдилар.

17.9. Томонлар ушбу Битим коррупцияга қарши қоидаларни амалга оширишда махфийликни ташкил этмаслигини кафолатлайди, шунингдек, бузилиш ҳақида хабар берган Томон учун ҳам, бу ҳақда хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатларга олиб келмайди

XVIII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

18.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

**XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК
МАНЗИЛЛАРИ**

БУЮРТМАЧИ

**Паркент тумани Ободонлаштириш
бошқармаси**

Паркент тумани А.Навоий-36

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Мар.б.Тонн.вил.ХККМ

Шх/р: 100022860272497045204110004

ИНН: 200 571 338 ОКЭД 90211

Директор Ж.Н.Далабов



ПУДРАТЧИ

“Tash Asphalt Beton Invest” МЧЖ

Тошкент шаҳри Олмазор тумани

Сағбон кўчаси 1-уй х/р:

20208000005367486001

ИНН 308 343 778 МФО 01072

ХАТБ Давр банк М.Улуғбек ф-ли

ОҚЭД 42110, Директор

Директор Ю.Салиржанов



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	JASUR DADABOYEV NORMATOVICH
Imzolangan sana	15.12.2022 20:13
Hujjat kodi	MW8230111422
Hulosa kodi	DE0625402540

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

DE0625402540

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **TOShKENT VILOYaTI PARKENT TUMANI QIZILSOY
MFY Sohil kuchasini joriy ta'mirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Parkent tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi tomonidan 14.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Parkent tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



M.M.PAYZIYEV

15.12.2022

**203357 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

12.12.2022 13:46

Комиссия раиси:

ALIXO‘JAYEV G‘AYRATXO‘JA TILLAXO‘JAYEVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 203357 на приобретение ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ ЙЎЛ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 10.12.2022 11:54

Закупочная комиссия Паркент тумани Ободонлаштириш бошкармаси., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	бош мухандис	ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ABDUMAJITOV BUNYOD ABDUMALIKOVICH	Инфратузилма бшклими бошлиғи	Паркент ТОб
Член комиссии	Норматов Фозил	ички йуллар буйича техник	Паркент ОБОДОН
Член комиссии	Зиёвиддинов захриддин	омбор мудир	Паркент ОБОД
Член комиссии	Нуров Тохир	механик	Паркент ТОб
Член комиссии	Ахмедов Отамурод	булим бошлиғи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 203357.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ ЙЎЛ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	267 421 829.00
Стартовая сумма	267 421 829.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажаришучун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 10 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) 1. Автогрейдер 1та 2. Каток 1 та 3. Самасувал 2 та 4. Асфалтуклатчик 1та.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	25	Тақдим этилмоқда	23	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	25	25	19.3	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	19.3	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Соликлар ва мажбурий туловлардан карзи йуқлиги тугрисидаги маълумот 4-шакл картотека-2 да мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Соликлар ва мажбурий туловлардан 01.12.2022 йил холатига карзи йуқлиги хамда картотека-2 да эмаслиги тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	25	Тақдим этилмоқда	25	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	25	25	25	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 2 йилдан кам бўлмаган мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил ишстажига эга дипломга эга 1 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 2 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик ўртача сони 6 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	25	Тақдим этилмоқда	23	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	25	25	25	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги 3-йили (1-йили мажбурий) ўз кучи хамда ўз вақтида бажарилиши. Хар бир йил ўз кучи билан бажарилиши тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	25	Такдим этилмоқда	25	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	25	25	25	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО IDEAL ASFALT BROK	267 421 829.00	264 948 983.00 UZS	264 948 983.00	00.00	264 948 983.00	09.12.2022 15:48:02	9.79053
QURILISH - SIFAT MCHJ	267 421 829.00	260 000 000.00 UZS	260 000 000.00	00.00	260 000 000.00	09.12.2022 18:48:22	9.97689
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	267 421 829.00	259 399 147.13 UZS	259 399 147.13	00.00	259 399 147.13	07.12.2022 09:26:17	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО IDEAL ASFALT BROK	84.87	9.79053	94.66053
QURILISH - SIFAT MCHJ	84.87	9.97689	94.84689
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	86.4	10	96.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 203357 от 10.12.2022 года на приобретение ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ ЙЎЛ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ определила победителем:

ООО TASH ASPHALT BETON INVEST
308343778

и резервный исполнитель: QURILISH - SIFAT MCHJ (305681305)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Норматов Фозил	Согласен	
Член комиссии	Зиёвиддинов захриддин	Согласен	
Член комиссии	Нуров Тохир	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Отамурод	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 29-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78811

Ob'ekt nomi «Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган Қизилсой МФЙ Сохил кўчасини 0,716 км қисмини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Bosh loyihachi - МЧЖ «METAL GAZ»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-001846
19-06-2021й.

Moliyalashtirish manbai - Махаллий бюджет маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 75578

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «METAL GAZ» томонидан 2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган, Қизилсой МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ «METAL GAZ» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 267 421,829 минг сўм миқдорда.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти, Паркент тумани Қизилсой МФЙ Сохил кўчаси қуйидаги параметрларга эга:
 - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 716,0 п.м.
 - қатнов қисмининг ўртача эни - 3,5м.
- 3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - чақиқ тошдан текисловчи қатлам қуриш;

- -битум эмульцияси билан ишлов бериш;
- -асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 267 421,829 минг сўми ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган Қизилсой МФЙ Сохил кўчасини 0,716 км қисмини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 267 421,829 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи

томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA

METAL GAZ

100042. Тошкент ш.
Учтепа т. Изза кўчаси 3т 12 уй,
Тел:+998712793461
E-mail:metalgaz@mail.ru

Буюртма № _____

“Тошкент вилояти Паркент тумани
Ободонлаштириш бошкармаси

Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган
Қизилсой МФЙ Сохил кўчасини 0-0.716 км қисмини
жорий таъмирлаш


СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор

Абдушукуров А.Ф

ЛБМ

Халиков Р.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Паркент туман ҳокими
Ш. Ш. Шоахмедов
2022 й.

Паркент туман ҳокимининг
биринчи уринбосари

Ё. Абдухамидов
2022 й

Паркент туман ҳокимлиги тасарруфида бўлган янги ҳўжалик йўллари миҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун қўшимча
МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

№	Харажат тури	Объектлар номи ва миҳизли	Қурилиш босқичини на тугаллаш йили	Лойиҳални қуввати тегишлин ўнчов бирлиҳларда (м2)	Пуларат ияратимаси тузиллини пакетида қурилишнинг узунлиий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-мониторинг ишларининг узунлиий қиймати	Шу жумладан:										2022 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тешир ёки таллов етказиллини баёниомаси тасдиқланган санаси на рақамли	Экспертиза санаси на рақамли	Пуларатчи қурилиш ташиқлотлари
									шундан,						шундан,							
									Тупрок йўлини тошига ўтказили		Тошили йўлини асфальтга ўтказили		Асфальт йўлини таъмирлаш		Бошиқа харажатлар		шундан,					
									м2	суммаси	м2	суммаси	м2	суммаси	18	19	20	21				
10	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	23	24										
Паркент туман бўйича жами:			фондда	3,245.0	274,986.9	274,986.9	274,986.9	268,112.3	0.0	0.0	3,245.0	268,112.3	0.0	0.0	6,874.6	0.0	6,874.6	0.0				
шундан:																						
Жами параметрда қолган маблағлар ҳисобидан				3,245.0	274,986.9	274,986.9	274,986.9	268,112.3	0.0	0.0	3,245.0	268,112.3	0.0	0.0	6,874.6	0.0	6,874.6	0.0				
параметрда қолган маблағлар ҳисобидан				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
шу жумладан:																						
7045 204 жами				3,245.0	274,986.9	274,986.9	274,986.9	268,112.3	0.0	0.0	3,245.0	268,112.3	0.0	0.0	6,874.6	0.0	6,874.6	0.0				
параметрда қолган маблағлар ҳисобидан			64.2%	3,245.0	274,986.9	274,986.9	274,986.9	268,112.3	0.0	0.0	3,245.0	268,112.3	0.0	0.0	6,874.6	0.0	6,874.6	0.0				
7045 203 жами				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
параметрда қолган маблағлар ҳисобидан																						
параметрда қолган маблағлар ҳисобидан			35.8%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Шундан:																						
7,045,204																						
Паркент тумани																						
параметрда қолган маблағлар ҳисобидан			"Қизилсой" МФЙ "Соҳил" кўчаси	2022	3,245.0	274,986.9	274,986.9	274,986.9	268,112.3			3,245.0	268,112.3			6,874.6		6,874.6	0.0		Танлов асосида	
қолдиқ қиймати қолган маблағлар ҳисобидан аниқланган объектлар жами:				3,245.0	274,986.9	274,986.9	274,986.9	268,112.3	0.0	0.0	3,245.0	268,112.3	0.0	0.0	6,874.6	0.0	6,874.6	0.0				
Паркент туман бўйича жами:				3,245.0	274,986.9	274,986.9	274,986.9	268,112.3	0.0	0.0	3,245.0	268,112.3	0.0	0.0	6,874.6	0.0	6,874.6	0.0				

Паркент туман Ободонлаш ириш бошқармаси бешлиги

Ж. Дадабоев
2022 й.

Паркент туман ҳокимининг
қурилиш ишлари бўйича уринбосари

Э. Раҳмонов
2022 й.

Паркент туман ҳокимлиги
Молия бўлими мудури

Ж. Сайдиғаниев
2022 й.

Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳўжжатлари шилаб чиқилгандан сўнг йўл узунлигига аниқлик киритилади.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Тошкент вилояти Паркент тумани
ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



« » 2022 й.

Тошкент вилояти Паркент тумани Қизилсой МФЙ Сохил кўчасини асфальт
қилиш учун

Т О П Ш И Р И Қ

Буюртмачи	Паркент тумани ободонлаштириш бошқармаси
Объект номи	Паркент тумани Қизилсой МФЙ Сохил кўчаси
Лойиха ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Лойихалаш учун асос	Паркент тумани хокимлиги тасарруфида бўлган хўжалик йўлларини Махаллий бюджет маблағлағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун қўшимча манзилли рўйхати
Молиялаштириш манбаи	Махаллий бюджет
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти Паркент тумани
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Йўлнинг лойихавий қуввати	Йўлларнинг аниқ узунлиги жойида тузилган нуксонлар қайдномасига асосан аниқланади
Жойнинг таснифи	Текислик
Лойихалаш учун алоҳида талаблари	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуксонлар қайдномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йўлнинг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуксонлар қайдномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун Буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

.....
.....
.....
.....



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 29-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78811

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган Қизилсой МФЙ Сохил кўчасини 0,716 км қисмини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Bosh loyihachi - МЧЖ «METAL GAZ»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-001846
19-06-2021й.

Moliyalashtirish manbai - Махаллий бюджет маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 75578

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «METAL GAZ» томонидан 2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган, Қизилсой МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ «METAL GAZ» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 267 421,829 минг сўм миқдориди.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти, Паркент тумани Қизилсой МФЙ Сохил кўчаси қуйидаги параметрларга эга:
 - - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 716,0 п.м.
 - - қатнов қисмининг ўртача эни - 3,5м.
- 3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - - чақиқ тошдан текисловчи қатлам қуриш;

- -битум эмульцияси билан ишлов бериш;
- -асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 267 421,829 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган Қизилсой МФЙ Сохил кўчасини 0,716 км қисмини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 267 421,829 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи

томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр - затраты на транспортные расходы;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз - прочие затраты заказчика;
Зо — затраты на оборудование
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;
Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,
а часовая ставка по данным Минтруда равной 163,58 часов в месяц
Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
на социальное страхование в размере - 25%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}, \text{ где:}$$

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , $C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716
КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Соҳил кўчаси - 0,716 км қисмини жорий таъмирлаш (Сумумий юза = 2547м²; Лумумий = 716 метр)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	173 636,631
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	13 010,964
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 935,587
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 829,188
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	37 128,350
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	232 540,721
12	НДС 15 %	34 881,108
13	ИТОГО С НДС	267 421,829

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	173 636 631	сум
	Транспортные расходы на материалы	13 010 964	сум
	Заготовительно-складские расходы	0	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	1 935 587	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	51,897	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Зме)	5 447 343,23	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	163,58	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	6 829 188	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	37 128 350	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)	0	сум
	Процент (%) ЗАТРАТЫ НА ГАСН		
	Сумма (сум)	0	сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,0000	%
	Сумма (сум)		
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	232 540,721	тыс.сум

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Основ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	51,897	37296,88	1 935 587
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			
Строительные машины и механизмы						
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,8338	89 933,00	164 923
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,7500	72 437,00	54 329,88
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,5458	301 339,10	164 456,75
4		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,7165	105 272,00	75 426
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,7227	162 556	605 148
6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,5509	97 872	151 795
7		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,5846	231 687	1 062 192
8		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,3821	70702	27 012
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,5846	429 860,00	1 970 736
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	7,8448	168 693,00	1 323 356
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,4894	138 266,00	482 464
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	3,9479	189 271,00	747 214
13		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,7641	178	136,01
Итого по строительным машинам			СУМ			6 829 188,46
Строительные материалы, изделия и детали						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ П	Т	307,729	539 130,4	165 905 820
2		ВОДА	МЗ	4,427	1 400,0	6 197
3		ЩЕБЕНЬ	МЗ	38,416	60 147,0	2 310 616
4		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,312	4 000 000,0	5 246 820
5		БИТУМ	Т	0,035	4 826 269,0	167 178
Итого по материальным ресурсам			СУМ			173 636 631

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ ҚИСМИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	0,3049	
2,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	6,586
2,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	6,012
2,3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,546
2,4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,750
2,5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,716
2,6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	3,723
2,7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,277
2,8	9219	ВОДА	МЗ	7	2,134
2,9	12757	ЩЕБЕНЬ	МЗ	126	38,416
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,5Л/М2	Т	1,27	
3,1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,739
3,2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,44	1,834
3,3	30137	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	1,312
2	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ II ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М	1000 М2	2,547	
4,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	42,357
4,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,380	23,891
4,3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	3,668
4,4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240	0,611
4,5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	1,274
4,6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120	0,306
4,7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	3,668
4,8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	7,845
4,9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	3,489
4,10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	3,948
4,11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	96,600	246,040
4,12	9219	ВОДА	МЗ	0,900	2,292
4,13	30135	БИТУМ	Т	0,011	0,028
3	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 1 СМ	1000 М2	2,547	
5,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,160	2,955
5,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,720	1,834
5,3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,360	0,917
5,4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,060	0,153
5,5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,030	0,076
5,6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,360	0,917
5,7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	24,220	61,688
5,8	30135	БИТУМ	Т	0,003	0,007
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		51,897
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		32,476
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,8338
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,750
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,546
4		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,716

5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,723
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,551
7	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,585
8	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,382
9	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,585
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	7,845
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,489
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	3,948
13	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,764
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	307,729
2	ВОДА	МЗ	4,427
3	ЩЕБЕНЬ	МЗ	38,416
4	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,3117
5	БИТУМ	Т	0,035

Составил



Р. Холиков

Транспортные расходы на перевозимые грузы
 ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
 ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Автотранспортная км	тон / км	Стоимость за один т/км	Всего
				тон					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ П	Т	307,729	1,00	307,73	50,0	15386,43	759,44	11 685 068,1
2	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,312	1,00	1,31	50,0	65,59	759,44	49 808,1
3	ЩЕБЕНЬ	м3	38,42	1,50	57,624	25,0	1440,61	885,80	1 276 088,1
									13 010 964,31


**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ
КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сохил кўчаси - 0,716 км қисмини жорий таъмирлаш (Сумумий юза = 2547м²; Лумумий = 716 метр)

№	Наименования объема	Ед. измер.	Количество
Общие данные			
1	Общая длина	м	716
2	Общая площадь	м ²	2547,0
3	Катнов кисмининг уртача эни	м	3,5
4	Заказчик - "Тошкент вилояти Паркент тумани ободонлаштириш бошкармаси"		
5	Подрядная организация определяется в тендера		
6	Район производства работ – Паркентский район Ташкентской области		
7	При строительстве объекта движения транспортных средств останавливается		
1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	м ³	30,49
2	Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) 0,5л/м ²	т	1,27
3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной h=5 см	м ²	2 547,0
Перевозка материалов			
1	Асфальтобетон	км	50,0
2	Битумная эмульсия	км	50,0
4	Щебень	км	25,0

Составил:



Р. Холиков

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ҚИЗИЛСОЙ МФЙ СОХИЛ КЎЧАСИНИ 0-0,716 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Паркент туман ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Қизилсой МФЙ раиси _____, "METAL GAZ" МЧЖ лойиҳа ташкилоти вакили Р.Холиковлар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узун- лиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши ПК+	охири ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Соҳил кўчаси - 0,716 км қисмини жорий таъмирлаш (Сумумий юза = 2547м²; Лумумий = 716 метр)								
1	0+00	7+16	716	Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚША ва чақиқ тошдан иборат, айрим жойларида нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	716 x 3,5 x 0,03 x 0,4	м ³	30,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²		т	1,26
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	(716м x 3,5м)+16м ²	м ²	2522
2	0+00	унг		Туташманинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш		м ³	0,23
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²		т	0,01
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	25м ²	м ²	25


Курилиш материалларини ташиб келиш масофаси

Асфальтобетон	50 км
Битум эмульсияси	50 км
Чакик тош	25 км

Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Қизилсой" МФЙ раиси

"METAL GAZ" МЧЖ лойиҳа ташкилоти вакили



А. Норматов

А. Абдуғаниев М.У.

Томиров Р.

Паркент тумани Қизилсой МФЙ Сохил кучасини жорий таъмирлаш
Узунлиги -716м ; Эни 3,5м ;



Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Қизилсой" МФЙ раиси


"METAL GAZ" МЧДК лойиҳа ташкилоти вакили



Ф. Қориматов.

Алибиддинов а.у.

Лошқов Р.



Лойихавий а/б қоплама

Мавжуд кониқарли а/б қоплама