



• MCHJ "FREIGHT SERVICES"
FS

ООО "FREIGHT SERVICES"

Республика Узбекистан, город Ташкент,
Учтепинский район, Хожиобод МФЙ,
ул. Куркам, дом-58
Tel: (+998 99)404-88-48, (+998 99)809-09-09
e-mail: freight@mail.ru

Текущий ремонт улицы Темур Малик в Ёшлик МФЙ 0,900км в Бустанлыкском районе Ташкентской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТАШКЕНТ - 2022



• MCHJ "FREIGHT SERVICES"
FS

ООО "FREIGHT SERVICES"

Республика Узбекистан, город Ташкент,
Учтепинский район, Хожиобод МФЙ,
ул. Куркам, дом-58
Tel: (+998 99) 404-88-48, (+998 99) 809-09-09
e-mail: freight@mail.ru

Текущий ремонт улицы Темур Малик в Ёшлик МФЙ 0,900км в Бустанлыкском районе Ташкентской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор

А.Н. Зиявитдинов

Главный инженер проекта

Р.Р. Мамлеев



ТАШКЕНТ - 2022

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Бўстонлик тумани
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиги



« _ » _____ 2022 й

Тошкент вилояти Бўстонлик туманида ҳудудидаги Ёшлик МФЙ Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Тошкент вилояти Бўстонлик туманида ҳудудидаги Ёшлик МФЙ Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Лойиҳа ташкилотги	“FREIGHT SERVICES” МЧЖ
Лойиҳа учун асос	Бўстонлик туманининг Халқ депутатларини кенгашининг 2022-йил 23 сентябрдаги VI-67-122-10-136-R/22-сонли қарори
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий маблағи
Қуръилиш тури	Жорий таъмир
Объект мазмани	Тошкент вилояти Бўстонлик тумани
Бош пудратчи	Танлов асосида
Йўлнинг лойиҳавий қуввати	Йўлнинг узунлиги жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Лойиҳалаш учун талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойиҳалашнинг шартлари.	Йўлнинг параметрлари ва иш ҳажми тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қалинликда ётқиниш кўзда тутилсин ва асфальтобетон қоплама мавжуд бўлмаган жойларда ЖША ва чакиқтошлардан қатлам ётқизиш.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 10(ўн) иш кун муддатида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан ва экспертиза ҳулосаси олинган ҳолда қабул қилинади. Смета ҳужжатлари 3 (уч) нусxada амалдаги норма буйича расмийлаштирилиши бўлиши керак.

Буюртмачи:

Бўстонлик тумани
Ободонлаштириш бошқармаси

Хашимов Т.Б. Хашимов

« _ » _____ 2022 й

Лойиҳа ташкилотги:



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ Т.МАЛИК В ЕШЛИК МФЙ 0,900КМ В
БУСТАНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	272 231,410
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	72 633,3
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 388,917
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 051,890
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	351 305,544
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%	66 748,053
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	418 053,597
14	НДС 15 %	62 708,040
15	ИТОГО С НДС	480 761,635

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

МП

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	272 231 410	сум
	Транспортные расходы на материалы	72 633 326	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	1 388 917	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	105,02	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	1 973 080,99	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,10	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	5 051 890	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	66 748 053	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	418 053,597	тыс.сум

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ Т.МАЛИК В ЕШЛИК МФЙ 0,900КМ В
БУСТАНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 4

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Основания: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерени я	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	105,024315	33 060,13	3 472 118
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			3 472 118
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	7,3773		-
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,5584	205 583	731 547
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2,21028	89 933	198 777
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	7,526	91 048	685 227
5	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,551	132 316	205 222
6	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,22955	-	-
7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16,8378		-
8	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,77825	206 696	780 949
9	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,614775		-
10	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	7,3773	313 500	2 312 784
11	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	12,62338	107 781	1 360 561
12	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	5,614945	107 781	605 184
13	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	6,352675	121 738	773 362
Итого по строительным машинам		СУМ			5 051 890
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА П	т	495,18077	520 000	257 494 000
2	Вода	м3	16,98865		-
	Гравийно-песчаная смесь	м3	151,28	35 000	5 294 800
3	Щебень из натурального камня для строительных работ М-1200,1000 фракции 5-10 мм	м3	83,16	55 000	4 573 800
4	Битум	т	0,0557396		-
5	Эмульсия битумная	т	1,6789	2 900 000	4 868 810
Итого ресурсы по проекту		СУМ			272 231 410

Транспортные расходы на перевозку строительных материалов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ Т.МАЛИҚ В ЕШЛИК МФЙ 0,900КМ В БУСТАНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№ ПЛП	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес		Общая тонна	Дальность возки км	тон / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				тон/м3	вес					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	М3	495,18	2,4		1188,43	45	53479,52	1193,00	63 801 071
2	Гравийно-песчаная смесь	М3	151,28	1,6		242,05	20	4840,96	1204,00	5 828 516
3	ЩЕБЕНЬ	М3	83,16	1,5		124,74	20	2494,80	1204,00	3 003 739
	ВСЕГО									72 633 326



Биз, куйидаги чекувчилар: Бўстонлик тумани ободонлаштириш вақолик Ш.Ижмиш Т.Хамидов Ёшлик МФЙ раиси М.Мухаммадпўлатовга ташкилот вақолик кайномони визуал текшириш ва инструментал улашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги лаш турлари ва хақлари аннисилик:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БЎСТОНЛИК ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЁШИК МФЙ ТЕМУР МАЛИК КЎЧАСИНИ 0.966 ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИҲСОСЛАР ҚАЙНОМАСИ

№	Пикет ўрни		Узулиги, м	Маъқуд йўлининг ҳолати	Лойиҳала буюртмачининг талаби асосида кўча тугалган яш турлари ва таъбирлар	Йил хақини	Улачос бўлиши	Миқдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	9+66	966	Кўчанинг ҳолати ва кўч яғалдан ва чақиктошдан иборат бўлиб беши жойлари нотекис ҳолда.	Меканизм ёрдамида асосини текшириш.		М2	700
2	0+00	9+66	966		ҚДА дан текширишни кетилан куриш		М3	124
3	0+00	9+66	966		Чақиктошдан текширишни кетилан куриш		М3	66
4	0+00	0+05	5		Асфалтоукладчик ёрдамида кайноқ майда зарралар а/б билан 5см қалинликда қоплама куриши.	5м x 5,5м	М2	27,5
5	0+05	2+18	213		Асфалтоукладчик ёрдамида кайноқ майда зарралар а/б билан 5см қалинликда қоплама куриши.	213м x 5м	М2	1065
6	2+18	4+66	228		Асфалтоукладчик ёрдамида кайноқ майда зарралар а/б билан 5см қалинликда қоплама куриши.	228м x 4м	М2	992
8	4+66	6+23	157		Асфалтоукладчик ёрдамида кайноқ майда зарралар а/б билан 5см қалинликда қоплама куриши.	157м x 5м	М2	785
8	6+23	6+64	41		Асфалтоукладчик ёрдамида кайноқ майда зарралар а/б билан 5см қалинликда қоплама куриши.	41м x 3,5м	М2	143,5
9	6+64	6+93	29		Асфалтоукладчик ёрдамида кайноқ майда зарралар а/б билан 5см қалинликда қоплама куриши.	29м x 4м	М2	116
10	6+93	8+04	111		Асфалтоукладчик ёрдамида кайноқ майда зарралар а/б билан 5см қалинликда қоплама куриши.	111м x 3,5м	М2	388,5

Кўчанинг ҳолати ва кўч яғалдан ва чақиктошдан иборат бўлиб беши жойлари нотекис ҳолда.

**Текущий ремонт
улицы Т.Малик в Ёшлар МФЙ 0,900км
в Бустанлыкском районе
Ташкентской области**

1. Дорожные работы			
1	Планировка площадей механизированным способом	m^2	700
2	Устройство выравнивающего слоя из гравийно-песчаной смеси	m^3	124
3	Устройство выравнивающего слоя из щебня	m^3	66
4	Подгрунтовка битумой эмульсия из расчета $0,4л/m^2$	$m^2/т$	4098,5/1,63
5	Устройство покрытия из м/з плотной горячей а/б смеси ТИП Б марки II толщиной $h=5см$ с асфальтоукладчиком	m^2	4098,5

Примечание: 1. Работы ведутся в условиях движения автотранспорта
2. А/б, бит.эмульция – 45км
3. бит.эмульция – 45км
4. Щебень - 20км
5. ГПС – 20км

Составил:



Мамлеев Р.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ Т.МАЛИК В ЕШЛАР МФЙ В БУСТАНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4
(локальная ресурсная смета)ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по посекционным
1	2	3	4	5	6
РАБОТЫ ВЕДУТЬСЯ БЕЗ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТ					
РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E2714-6-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 M2	0,7	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,65	0,455
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,65	0,455
2	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГПС	100M3	1,24	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	17,856
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,3	17,732
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	1,922
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,76	5,9024
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	8,7792
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	1,1284
2.7	9219	ВОДА	M3	7	8,68
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	122	151,28
3	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ШЕБЕНЯ	100M3	0,66	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	14,256
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	13,0152
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	1,1814
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	1,6236
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	1,551
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	8,0586
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,6006
3.8	9219	ВОДА	M3	7	4,62
3.9	12756	ШЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1200, 1000 ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	126	83,16
4	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА 45 КМ	T	1,63	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,712	4,4206
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	1,356	2,2103
4.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	T	1,03	1,6789
5	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА-Б МАРКИ-II АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	4,0985	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	68,1581
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	38,4439
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	5,9018
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,98364
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	2,0493
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,49182
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	5,9018
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	12,6234
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	5,6149
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	6,3527
5.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б	T	96,6	395,9151
5.12	9219	ВОДА	M3	0,9	3,6886
5.13	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,044264
6	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 M2	4,0985	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	4,7543
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	2,9509
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	1,4755
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,24591
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,122955
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,4755
6.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II	T	24,22	99,2657
6.8	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,011476


ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		105,0243
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		77,0176
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		7,3773
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		3,5584

	коды ресурсов			на ед. измерения	по проектным
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		2,2103
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		7,526
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		1,551
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		1,2295
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч		16,8378
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		3,7782
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,614775
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		7,3773
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч		12,6234
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч		5,6149
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч		6,3527
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА П	Т		495,1808
17	9219	ВОДА	М3		16,9886
18	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		151,28
19	12756	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1200,1000 ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		83,16
20	30135	БИТУМ	Т		0,05574
21	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1,6789

Лойihalанаётган йўлнинг схемаси

Темур Малик кўчаси узунлиги: 966м



Шланг бетида:
 [Cross-hatch pattern] Лойihalанаётган а/б ми 8/9
 [Diagonal hatch pattern] Мамаду а/б ми 8/9



Чизди: *[Signature]*

Ободонлаштириши вақили: *[Signature]*

МФЙ раиси: *[Signature]*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 15-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 72992

Obyekt nomi «Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани Ёшлик МФЙ Т.Малик кўчасини асфалтбетон билан жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси

Bosh loyihachi - «FREGHT SERVICES» МЧЖ

Litsenziya АЛ-001852 от 23.06.2021г.

Moliyalashtirish manbai - Махаллий маблағи.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмир

Murojaat raqami: № 63715

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Бўстонлик тумани халқ депутатлари кенгашининг 2022 йил 23 сентябрдаги VI-67-122-10-136-R/22-сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022йил тасдиқланган.
- 1.3. Буюртмачи Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 17 октябрдаги 586-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома; Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022йил тасдиқланган
- 2.2. Такдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 500431,948минг сўм миқдорда.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани Ёшлик МФЙ Т.Малик кўчаси қуйидаги параметрларга эга: -таъмирланаётган кўчанинг умумий узунлиги - 966м;

-эни - 3,5-5,5м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-механизм йордамида йўл пойини текислаш;

-ҚША дан текисловчи қатлам қуриш;

-чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш;

-асфальтоукладчик ёрдамида майда заррали асфальтобетон билан 5см қалинликда қоплама қуриш ва бошқалар.

3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Буюртмачи - Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси-2022 й.

4.2. Лойиҳа ташкилоти - «FREGHT SERVICES» МЧЖ - 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 500431,948минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 19670,313 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 480761,635минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан

белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти, Бустонлик тумани Ёшлик МФЙ Т.Малик кўчасини асфалтбетон билан жорий таъмирлаш», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 480761,635минг сўмни миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо

Bosh mutaxassis: KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 203370 на приобретение Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошкармаси Бўстонлик тумани Ёшлик МФЙ Т.Малик ички кучасини асфалтбетон билан жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 12.12.2022

Время рассмотрения 12.12.2022 10:41

Закупочная комиссия Бустонлик тумани ободонлаштириш Бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Эргашов Жахонгир	Председател	Бустонлик тумани Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	DARXANOV SARDOR DARXANOVICH	специалист	Ободонлаштиш
Член комиссии	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Специалист	челен
Член комиссии	TAJIBAYEV DILSHOD SURABOVICH	специалист	челены
Член комиссии	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	специалист	челены
Член комиссии	AXINOV DILMURAD KALDARBEKOVICH	специалист	челены

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.12.2022 года № лота 203370.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошкармаси Бўстонлик тумани Ёшлик МФЙ Т.Малик ички кучасини асфалтбетон билан жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	480 761 635.00
Стартовая сумма	480 761 635.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгалиги солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлик мавжуд эмаслигитугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рейстрида кайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча сахифалари танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва мухрланган бўлиши хамда тасдиқловчи хужжатлар билан биргаликда тақдим этиши шарт (ПДФ шаклда).(Предпочтительно)(Предпочтительно(Предпочтительно) (Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	15	480000000	14	Экспертная		
OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS	15	472277460	15	Экспертная		

Критерий №2 Объект бошлангич нархининг 50% миқдориди ҳисоб ракамда маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча саҳифалари танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи ҳужжатлар билан биргаликда тақдим этиши шарт (ПДФ шаклда).(Предпочтительно)(Предпочтительно)(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	480000000	18	Экспертная		
OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	472277460	19	Экспертная		

Критерий №3 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% миқдориди айланма маблағ мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ,айланма маблағ билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит ҳулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча саҳифалари топширилаётганда танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиши шарт;(Предпочтительно)(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	15	480000000	13	Экспертная		
OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS	15	472277460	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	480 761 635.00	480 000 000.00 UZS	480 000 000.00	00.00	480 000 000.00	09.12.2022 13:35:01	19.67823
OOO ABDUKARIM OTA	480 761 635.00	472 277 460.00 UZS	472 277 460.00	00.00	472 277 460.00	09.12.2022 16:00:42	20

GENEROUS							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	72	19.67823	91.67823
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	76.8	20	96.8

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 203370 от 12.12.2022 года на приобретение Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошкармаси Бўстонлик тумани Ёшлик МФЙ Т.Малик ички кучасини асфалтбетон билан жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS
307591621

и резервный исполнитель: RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ (307236887)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Эргашов Жaxonгир	Согласен	
Член комиссии	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ТАЛБА YEV DILSHOD SURABOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXINOV DILMURAD KALDARBEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ КЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тушқуч номи:
Полное наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга олинди ва унга куйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307591621

СТИР берилган сана: 23.07.2020
Дата присвоения ИНН:

Тошкент тумани

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ кўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

30.11.2022 10:22:41



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
Г У В О Ҳ Н О М А

С В И Д Е Т Е Л Ъ С Т В О
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 327110131856

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи Наименование налогоплательщика	"ABDUKARIM OTA GENEROUS" МСҶ
Солиқ тўловчининг идентификация рақами Идентификационный номер налогоплательщика	307591621
Шахс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана Дата с которой лицо становится налогоплательщиком НДС	01.12.2020
Рўйхатдан ўтиш санаси Дата регистрации	24.11.2020



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

ДОГОВОР

16.12.2022 г.

235-10-136-OB/2022-son

МЧЖ «ABDUKARIM OTA GENEROUS» в лице директора **Набиев. М.Й.** на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны Бўстонлиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси в лице Эргашев Ж.Х. действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

• Предмет договора

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: ремонт асфальтовых дорог улицы Темур Малик в Ёшлик МФЙ «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

• Стоимость договора

• Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет 472 277 460 (Четыреста семьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) 00 сум с НДС..

• Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.

• Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

• Сроки выполнение работ

• Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

• В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

• «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

• Условия платежа

• Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

• Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

• Обязанности сторон

• «Подрядчик» гарантирует:

• Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

• Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

• Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

• Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.

• Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

• Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта,

- фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

- **Производство и сдача-приемка работ**

- Если «Заказчиком» будет обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.
- «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».
- «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
- После завершения работ, указанных в настоящем договоре и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.
- «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

- **Ответственность сторон**

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.
- При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:
- За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;
- За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.
- Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке установленном действующим законодательством.
- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.
- «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;
- Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;
- Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.
- При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.
- Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

- **Прочие условия**

- Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
- Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
- При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»
- Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
- Срок действия договора до 31.12.2022 год.

Адреса и реквизиты сторон

«ПОСТАВЩИК»
"ABDUKARIM OTA GENEROUS"
Адрес: Тошкент вилояти Тошкент
тумани

х/р: 20208000505257518001

ТОШКЕНТ.Ш., "ИПАКЙУЛИ" АИТБАНКИНИНГ
УРИКЗОРФИЛИАЛИ
МФО: 00999
ИНН: 307591621
ОКЭД: 43340
Телефон: + 97 702 18 68

Рахбар:  Набиев М.Й

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш
бошқармаси


Бўстонлик тумани Газалкент шаҳри
Чирчиқ кўчаси

Р/с: 401722860272247065200110011

Халқ банки Газалкент филиали
МФО: 00770, ИНН: 205210663

Тел: 70-7000-653

Рахбар:  Эргашев Ж.Х.

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	JAXONGIR ERGASHEV XIROJIDDINOVICH
	Imzolangan sana	15.12.2022 14:57
	Hujjat kodi	IS4887881311
	Hulosa kodi	BV0835050056

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR**
Code ni skanerlang.

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish;pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.



Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;

Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi E-mail:
bustobodon@umail.uz

TOMONLAR:

<p>Bajaruvchi: МЧЖ «ABDUKARIM O'TA GENEROUS»</p> <p>Direktor Nabiyev M.Y. (imzo)</p> 	<p>Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi</p> <p>Boshliq J.X.Ergashev (F.I.O.) (imzo)</p> 
---	---




Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR**

Code ni skanerlang.


Imzolovchi F.I.SH.	JAXONGIR ERGASHEV XIROJIDDINOVICH
Imzolangan sana	15.12.2022 14:57
Hujjat kodi	IS4887881311
Hulosa kodi	BV0835050056

BV0835050056


Юрист хулосаси
15 дек 2022

 Бўстонлик туман юридик маркази


Ким томонидан имзоланган

 MIRZAAXMEDOV SHUXRAT URINBAYEVICH


Хужжат ижрочиси

 SHUXRAT MIRZAAXMEDOV URINBAYEVICH


ЭРИ берган ташилот

 UNICON.UZ DUK fan-texnika va marketing tadqiqotlari markazi

ЭРИ амал қилиш муддати

 3 ноя 2021 - 3 ноя 2022

Имзоланган хужжат

 BV0835050056.pdf

IYRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: BV0835050056

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QOI HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQU

XULOSA

BV0835050056

- Loyihaning turi : Shartnoma
- Loyihaning nomi: Yo'llarni joriy ta'mirlash to'g'risida
- Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: BO' TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 16.12.2 kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va qilish maqsadga muvofiq.

Bo'stonliq tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



SH.U.MIRZAAXI

16.12.2022

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Ж.Эргашев

МАЖЛИС БАЁНИ № 14

“12” декабрь 2022 йил.

Ғазалкент шаҳри.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр холда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

Комиссия раиси:

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

Комиссия аъзолари:

2. Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов
3. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев
4. Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов
5. Участка бригадари: Д.К.Ахинов
6. Участка бригадари: Б.Ж.Бойзоқов

КУН ТАРТИБИ:

1. Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“RAVON YOLLAR” МСНЖ	ООО “ABDUKARIM ОТА GENEROUS”
			Нархи	Нархи
1	Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	480 000 000	472 277 460


Тендер танлов конкурсида Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр холда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини ООО “ABDUKARIM ОТА GENEROUS” корхонаси томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юқоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

Қарор қилади:

1. Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини ООО “ABDUKARIM ОТА GENEROUS” корхонаси томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда топшириш учун шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

1. Инфратузилма бўлими бошлиғи:
2. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:
3. Бўлим муҳандиси:
4. Участка бригадари :
5. Участка бригадари:


А.А.Махамедов
Д.С.Тажибаев
С.Д.Дарханов
Д.К.Ахинов
Б.Ж.Бойзоқов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Ж.Эргашев

МАЖЛИС БАЁНИ № 15

“15” Декабрь 2022 йил.

Ғазалкент шаҳри.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр холда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

Комиссия раиси:

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

Комиссия аъзолари:

- Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов
- Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибоев
- Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов
- Участка бригадири: Д.К.Ахинов
- Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов

КУН ТАРТИБИ:

- Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“RAVON YOLLAR” МСНҲ	ООО “ABDUKARIM OTA GENEROUS”
			Нархи	Нархи
1	Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	480 000 000	472 277 460

Тендер танлов конкурсда Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр холда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини ООО “ABDUKARIM OTA GENEROUS” корхонаси томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юқоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

Қарор қилади:

1. Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, 2 кунлик муҳокамадан сунг Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини ООО “ABDUKARIM OTA GENEROUS” корхонаси томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Ёшлик МФЙ, Т.Малик кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр холда топшириш учун шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

- Инфратузилма бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов
- Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибоев
- Бўлим муҳандиси: С.Д.Дарханов
- Участка бригадири: Д.К.Ахинов
- Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов