

Договор подряда № 53
по объекту «Строительство Научной лаборатории (Машинный зал) Узбекско-Японского
молодежного инновационного центра при Ташкентском Государственном техническом
университете имени Ислама Каримова»

г.Ташкент

«16» 12 2022г.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова в г.Ташкенте в лице Ректора Турабджанова С.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ООО «BITI PRODUCTION», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Хамидова Д.Р., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы, предусмотренные проектно-сметной документацией по объекту «Строительство Научной лаборатории (Машинный зал) Узбекско-Японского молодежного инновационного центра при Ташкентском Государственном техническом университете имени Ислама Каримова», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и оплатить, согласно условий настоящего договора.

1.2. Стороны заключили настоящий договор подряда на основании протокола конкурсного отбора № 7 от «16» 12 2022г

Статья 2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, составляет на основании предварительного расчета стоимости объекта проектной организации: **1 178 917 171** (Один миллиард сто семьдесят восемь миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто семьдесят один) **сум с НДС.**

2.2. Стоимость строительных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, подлежит уточнению в соответствии и в пределах проектно-сметной документации по объекту и с учетом фактически выполненных объемов работ.

2.3. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Подрядчик для выполнения настоящего договора, обязуется:

- выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и графике производства работ, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора:

обеспечить охрану строительной площадки:

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Статья 4. Обязательства Заказчика

4.1 Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора предоставить Подрядчику на период строительства объекта строительную площадку, пригодную для производства работ;

в трехдневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика в установленном порядке;

производить финансирование объекта Подрядчика в соответствии со статьей 6 настоящего договора;

осуществить технический надзор за выполнением работ на объекте;

предоставить Подрядчику в установленном порядке перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Статья 5. Сроки выполнения работ и действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

5.2 Работы по настоящему договору производятся Подрядчиком в соответствии с графиком производства работ в следующие сроки:

Начало работ – 16.12.2022 г.

Окончание работ – 31.12.2022 г.

В случае несвоевременного текущего финансирования объекта сроки сдачи объекта могут быть продлены.

5.3. Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ с даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж размере **15%** от общей суммы договора, не позднее 3 дней после подписания договора.

6.2. Текущее финансирование по объекту осуществляется в размере до **95 %** от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса.

6.3. Основанием для текущего финансирования являются справки счёт - фактуры о стоимости выполненных работ по Объекту, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон.

6.4. Окончательный расчет с подрядчиком, но не более 95% от общей стоимости Договора, производится согласно предъявленных Подрядчиком и принятым и подписанным Заказчиком актов выполненных работ и счетов-фактур. Оплата оставшейся суммы в размере 5% от общей стоимости выполненных и сданных работ производится после истечения гарантийного срока.

6.5. Заказчик обязан принять у Подрядчика выполненные работы в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения справок - счёт-фактур, подписать их и предоставить Подрядчику.

6.6. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления от Заказчика, устранить все замечания и передать Заказчику исправленные акты. Заказчик проверяет повторно представленные документы и при отсутствии замечаний подтверждает выполненные объёмы.

Статья 7. Производство работ

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

7.2. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и действия договора.

7.3 Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с графиком производства работ.

7.4. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям.

7.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

7.6. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства.

7.7. Датой окончания Подрядчиком работ по настоящему Договору (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных работ) является согласно графика работ и оформленной окончательной счет фактуры.

Статья 8. Охрана работ

8.1 Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

8.2 Ответственность за сохранность Объекта, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, а также в результате издания акта государственного органа и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на полное или частичное исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

9.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

10.1 Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

Статья 11. Гарантии.

11.1 Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора, и в соответствии с действующим законодательством:

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ

11.2. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

11.3. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания работ.

Статья 12. Расторжение договора

- 12.1 Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:
задержка Подрядчиком начала строительства после вступления договора в силу более, чем на один месяц по причинам, независящим от Заказчика;
несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- 12.2 Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:
приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
не выполнения Заказчиком условий финансирования;
- 12.3. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.
- 12.4. Настоящий Договор прекращает своё действие в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 12.5. Внесение изменений в Договор оформляется дополнительными соглашениями за подписями уполномоченных лиц и печатями сторон.

Статья 13. Имущественная ответственность сторон

- 13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:
возмещает другой стороне причиненные убытки;
несет ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов", другими актами законодательства и настоящим договором.
- 13.2. За нарушение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик несет имущественную ответственность, в том числе:
- 13.2.1. За задержку Заказчиком платежей за выполненные работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы выполненных работ.
- 13.2.2. За необоснованный отказ или уклонение от подтверждения объёмов работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 процента от суммы, от подтверждения которой он уклонился.
- 13.3. За нарушение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик несет имущественную ответственность в том числе:
- 13.3.1. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта в эксплуатацию за выполненные работы в сроки, указанные в пункте 5.2. Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5 % от неисполненных обязательств.
- 13.3.2. В том случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленные соответствующим актом сроки, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами или поручить другого Подрядчика за счёт первоначального Подрядчика.
- 13.3.3. Если между Заказчиком и Подрядчиком в силу обстоятельств будет оформлено дополнительное соглашение о продлении срока строительства Объекта в установленном порядке, то стороны не осуществляют имущественную ответственность (штрафные санкции) друг к другу.
- 13.3.4. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

Статья 14. Порядок разрешения споров

14.1 Неурегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков сторонам договора, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

Статья 15. Особые условия

15.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

15.4. Настоящий договор заключен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


15.5. Все уведомления, извещения, запросы и другая документация, которая направляется Сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Договора, считаются предоставленными надлежащим образом, если они переданы под расписку лично уполномоченному представителю Стороны либо направлены заказной корреспонденцией или курьерской почтой по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре. Для рассмотрения принимается также документация, отправленная факсом или по электронной почте (указанные в Договоре), с обязательной отправкой заказной корреспонденцией или курьерской почтой.

15.6. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда:

Графики производства работ и финансирования.

Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
|--|--|
| <p>Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова в г.Ташкент</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"><p>Молия Вазирлиги Ғазначилиги X/P: 2340 2000 3001 0000 1010 МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар МФО: 00014, ИНН: 201122919 Тошкент давлат техника университети Университетлар кучаси 2-уй ШХ/Р: 4001 1086 0262 8070 9410 0079 004 ОКОНХ: 92110, ИНН: 201250751</p></div> | <p>ООО «BITI PRODUCTION» Г. Ташкент, ул. Фаргона йули 3 тупик, дом 163 индекс 100073 р/с 2020 8000 9045 5014 2001 в ЧАКБ "ORIENT FINANS BANK" Чиланзар ф-л МФО: 01096 ИНН: 206 802 692 ОКЭД: 41202 Рег. код плат. НДС 3260 8000 2744</p> |
|  Турабджанов С. |  Хамидов Д.Р. |

Коп:  Кан.С.И

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент давлат техника
университети ректори
проф. С.М.Турабджанов



2022 й.

Тошкент давлат техника университети танлов комиссияси (ИТК) си мажлисининг
2022 йил 1 декабр

7-СОНЛИ БАЁННОМАСИ

Қатнашдилар: ТошДТУ ИТК раиси - Бош мухандис; Ғ.Кобилов
ИКТ аъзолари:

Мухандис
Мухандис
ТФ ва ХБ бошлиғи:
Автохужалик бошлиғи

Б.Рахмонов;
И.Изомов;
У.Хақимов;
О.Душамов;

Кун тартиби: Ўзбекистон-Япония ёшлар инновацион марказида янги илмий лаборатория (машинна зали) куриш масаласи.

Кўриб чиқилди: Кун тартибидаги масала юзасидан Университетимиз бош инженери Ғ.Қабиллов сўзга чиқиб Ўзбекистон-Япония ёшлар инновацион марказида янги илмий лаборатория (машинна зали) куриш ишлари буйича қўйилган эълон буйича таклифлар келиб тушган ва Давлат электрон хизмаларни ва товарларни харид қилиш порталига тушган таклиф юзасидан № 206946 лоти буйича электрон протокол шаклланиб 13-декабр 2022 йили чиққан булиб 2-кун муҳокамада турди ва ҳеч қанака этирозлар тушмаганлигини айтиб утди.

Комиссия раиси ва аъзолари томонидан таклиф кўриб чиқилди ва 1-чи протокол юзасидан ютиб чиққан МЧЖ “BITI PRODUCTION” уз кучида қолиши буйича таклифини беришди.

Қарор қилинди: Ўзбекистон-Япония ёшлар инновацион марказида янги илмий лаборатория (машинна зали) куриш ишлари буйича МЧЖ “BITI PRODUCTION” шартнома тузишга қарор қилинди.

ИТК раиси:

Ғ.Кобилов

ИТК аъзолари:

У.Хақимов

Б.Рахмонов

И.Изомов

О.Душамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326080002744

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi "BITI PRODUCTION" MCHJ
Наименование налогоплательщика

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami 206802692
Идентификационный номер налогоплательщика

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana 01.01.2019
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС

Ro'yxatdan o'tish sanasi 14.11.2018
Дата регистрации



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BITI PRODUCTION" Mas'uliyati cheklangan Jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BITI PRODUCTION" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

09.10.2006

632

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Sollq to'lovchining Identifikasiya raqami (STIR):

206802692

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan Jamiyat

Joylashgan joyi:

**Toshkent shahri, Yashnobod tumani, FARG'ONA YO'LI 3-BERK KO'CHA,
163-UY,**

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Yashnobod tumani, YAGONA DARCHA tomonidan
MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 206946 на приобретение Строительство Научной лаборатории (Машинный зал) Узбекского-Японского

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 13.12.2022 18:52

Закупочная комиссия Ташкентский государственный технический университет, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| Председатель комиссии | KABILOV GAYRAT ANVAROVICH | Главный инженер | Ташкентский государственный технический университет |
| Секретарь комиссии | XUJAYEV ILXOM AMANOVICH | Режа молия бўлими бошлиғи | Ташкентский государственной технический университет |
| Член комиссии | RAXMONOV BAHODIR BOTIROVICH | Инженер | ТГТУ |
| Член комиссии | DUSHAMOV OLIMBOY JUMANAZAROVICH | Зав гараж | ТГТУ |
| Член комиссии | XAKIMOV ULUGBEK ABDUJALILOVICH | Начальник ЭТО | ТГТУ |
| Член комиссии | GULYAMOV ANVAR XODJIAKBAROVICH | инженер | ТГТУ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 206946.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений |
| Подробное описание | Строительство Научной лаборатории (Машинный зал) Узбекского-Японского |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 1349 463 924.00 |
| Стартовая сумма | 1349 463 924.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Документ о соответствий Строительная–подрядная организации должен соответствовать рейтингу «СС» Согласно переченью Министерство Строительство Республики Узбекистан

Тип: Текстовое значение

Описание: Документ о соответствий Строительная–подрядная организации должен соответствовать рейтингу «СС» Согласно переченью Министерство Строительство Республики Узбекистан

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Строительная-подрядная организации | 5 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MCHJ | 10 | Форма5 | 5 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Форма 5 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №2 -Документ о состояния (не находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -не находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -Не должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

Тип: Текстовое значение

Описание: -Документ о состояния (не находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -не находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -Не должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Документ о состояния | 10 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MCHJ | 10 | Справка | 10 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Справка | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Документ о расчете (свой расчет организации который участвует в отборе) согласно Проектное сметное документации после экспертизы документ прилагается

Тип: Текстовое значение

Описание: Документ о расчете (свой расчет организации который участвует в отборе) согласно Проектное сметное документации после экспертизы документ прилагается

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 20 | Документ о расчете | 5 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MCHJ | 20 | расчет организации | 5 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 20 | Расчёт | 2 | Экспертная | | |

Критерий №4 Представит информацию о финансовых показателей у не менее 3 -х лет.

Тип: Текстовое значение

Описание: Представит информацию о финансовых показателей у не менее 3 -х лет.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Форма 4 | 10 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MЧЖ | 10 | информацию о финансовых показателей | 10 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Инфо | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Опыт работы в аналогичном объекте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 3 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ).

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы в аналогичном объекте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 3 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ).

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Опыт работы в аналогичном объекте | 10 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MЧЖ | 10 | Форма 3 | 10 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Форма 3 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №6 Справка об отсутствие участника реорганизации в случае ликвидации или банкротства, Отсутствие участника в судебном или арбитражном рабочем процессе с заказчиком. Отсутствие участника в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об отсутствие участника реорганизации в случае ликвидации или банкротства, Отсутствие участника в судебном или арбитражном рабочем процессе с заказчиком. Отсутствие участника в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Справка об отсутствие участника реорганизации | 10 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MЧЖ | 10 | Форма 2 | 10 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Форма 2 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №7 Наличие инженерно-технических работников более 3 человек (инженер, прораб, ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр, электрик, сантехник) на постоянной основе не менее 20 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом);

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие инженерно-технических работников более 3 человек (инженер, прораб, ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр, электрик, сантехник) на постоянной основе не менее 20 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом);

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Наличие инженерно-технических работников | 10 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MCHJ | 10 | Форма 6 | 8 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Форма 6 | 8 | Экспертная | | |

Критерий №8 Справка об участниках или их учредители, зарегистрированные в офшорных зонах государств или территорий и имеющие банковские счета, предоставляющие льготный налоговый режим и / или не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об участниках или их учредители, зарегистрированные в офшорных зонах государств или территорий и имеющие банковские счета, предоставляющие льготный налоговый режим и / или не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Справка об участниках | 5 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MCHJ | 10 | Форма 1 | 5 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Форма 1 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №9 Информация о наличие машин и механизмов, т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. (прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор)

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о наличие машин и механизмов, т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. (прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| BITI PRODUCTION MCHJ | 10 | Информация о наличие машин и механизмов | 10 | Экспертная | | |
| SAB TECHNO STROY MCHJ | 10 | Форма 4 | 8 | Экспертная | | |
| ООО "NUR ELITE" | 10 | Форма 4 | 2 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| SAB TECHNO STROY MЧЖ | 1 349 463 924.00 | 1 214 787 424.00 UZS | 1 214 787 424.00 | 100.00 | 1 214 787 424.00 | 13.12.2022 10:46:35 | 29.11416 |
| BITI PRODUCTION MCHJ | 1 349 463 924.00 | 1 178 917 171.00 UZS | 1 178 917 171.00 | 00.00 | 1 178 917 171.00 | 12.12.2022 19:05:30 | 30 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| SAB TECHNO STROY MЧЖ | 49.7 | 29.11416 | 78.81416 |
| ООО "NUR ELITE" | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| BITI PRODUCTION MCHJ | 52.5 | 30 | 82.5 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 206946 от 13.12.2022 года на приобретение Строительство Научной лаборатории (Машинный зал) Узбекского-Японского определила победителем:

BITI PRODUCTION MCHJ
206802692

и резервный исполнитель: SAB TECHNO STROY MЧЖ (204918027)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | KABILOV GAYRAT ANVAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | RAXMONOV BAXODIR BOTIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DUSHAMOV OLIMBOY JUMANAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XAKIMOV ULUGBEK ABDUJALILOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | GULYAMOV ANVAR XODJIAKBAROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Республика Узбекистан
ООО « ВИТИ-PRODUCTION »

П Р И К А З

01.12.2021 г № 152-К

гор.Ташкент

«О назначении Директора Общества».

На основании Решения единственного учредителя №10-К от 01 декабря 2021 года ООО « ВИТИ-PRODUCTION » Назначить на должность Директора Общества с 01 декабря 2021 года Хамидова Д.Р. сроком до 10.01.2022 года.

Директор предприятия



Д.Р.Хамидов