

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й № 21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "ULUG'BEK BUILDING INVEST" MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Р.Олимов иккинчи томондан “Бағдод тумани Қўғоли МФЙ Болғоли қишлоғи Сойчи кўчасига ичимлик суви чиқариш ва тармоқлар тортиш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Бағдод тумани Қўғоли МФЙ Болғоли қишлоғи Сойчи кўчасига ичимлик суви чиқариш ва тармоқлар тортиш” объектида лойиҳада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “12” декабрь кунги №203343-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **948 000 000** (Тўққиз юз қирк саккиз миллион) сўм 00 тийинни ташкил этади. Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда нархларда **948 000 000** (Тўққиз юз қирк саккиз миллион) сўм 00 тийинни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **900 600 000**(Тўққиз юз миллион олти юз минг) сўмни, ташкил этади. Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада хамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-\_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома кунун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 45 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказилади, бу **284 400 000** (Икки юз саксон тўрт миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдоридан ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда кунун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга рияз этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёриги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоида мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XIV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкый имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

**Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:**

**“Пудратчи”**

**"ULUG'BEK BUILDING INVEST" MCHJ**

Манзил: Богдот тумани Дашт қишлоғи

Х/р: 20208000405079606001

Банк: Қўкон шаҳар АТБ "Универсал банк"

бош офиси

МФО: 00973

ИНН: 306 357 800



Раҳбар

Р.Олимов

**“Буюртмачи”**

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 401722860302097063201110002

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФС: 00014

СТИР: 2034 019



Раҳбар

Р.Холикназаров

Ҳуқуқий ҳулоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист

А.А.Нишонев

## Курилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Курилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Курилиш жойи ва номи	"Бағдод тумани Кўғоли МФЙ Болғоли қишлоғи Сойчи кўчасига ичимлик суви чиқариш ва тармоқлар тортиш"		
инвестор	Фукаролар ташаббуси жамғармаси		
Буюртмачи	Сув таъминоти ва оқова сув объеклари курилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси		
Лойихачи номи	"Фарғонафукаролойиха"МЧЖ		
ЛХС	Бор		
Экспертиза	№77701 24.11.2022 й		
Бош пудратчи	"ULUG'BEK BUILDING INVEST" MCHJ		
Молиялаштириш манбаси	Фукаролар ташаббуси жамғармаси		
Курилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.		

2. Курилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдиқ	1.01.2023 й. Холатига қолдиқ
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1,2 км/ 1 объект		
Асосий фондлар	983,00	983,00	0,00
Капитал қўйилмалар	983,00	983,00	0,00
Курилиш монтаж ишлари	948,00	948,00	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	35,00	35,00	0,000
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,00	0,00


Шартнома нархларида (млн.сўм)			
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1,2 км/ 1 объект		
Асосий фондлар	983,00		
Капитал қўйилмалар	983,00		
Курилиш монтаж ишлари	948,00		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	35,00		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00		

### Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)

	Йиллик жами	жумладан чораклар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1,2 км/ 1 объект				
Асосий фондлар	983,00				
Капитал қўйилмалар	935,60	0,00	0,00	0,00	935,60
Курилиш монтаж ишлари	900,60	0,00	0,00	0,00	900,60
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	35,00				35,00
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00				

#### Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объеклари курилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



Р.Холикназаров

#### Пудратчи:

"ULUG'BEK BUILDING INVEST" MCHJ



Л.Халилов

**“Бағдод тумани Қўғоли МФЙ Болғоли кишлоғи Соғчи кўчасига ичимлик суви чиқариш ва тармоқлар тортиш”  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги**

Ишлар бажариш даври - 1 ой  
 Жами қурилиш қиймати 948 000 000 (Тўққиз юз кىрк саккиз миллион) сўм ККС билан  
 2022 йилда бажарилган ишлар қиймати 948 000 000 (Тўққиз юз кىрк саккиз миллион) сўм ККС билан  
 2023 йилда бажарилган ишлар қиймати

Ишлар номи	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Ишдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
			Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Дектябрь			
Объект бўйича жами	948 000 000	948 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 000 000
Шу жумладан:															
Қурилиш монтаж ишлари	948 000 000	948 000 000													948 000 000
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0	0													

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи:  
 “ULUG'BEK BUILDING INVEST” MCHJ



Л.Халилов



**“Бағдол тумани Кўғоли МФЙ Болғоли кишлоғи Сойчи кўчасига ичимлик суви чиқариш ва тармоқлар тортиш”  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги**

Жами қурилиш қиймати 948 000 000 (Тўққиз юз кىрк саккиз миллион) сўм ҚҚС билан  
2022 йилда молиялаштирилмаган маблағ 900 600 000 (Тўққиз юз миллион олти юз минг) сўм ҚҚС билан


2022 йилда молиялаштирилмаган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сума	2023 йилга қолган маблағ
				Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
Аванс 30 %	284 400 000		284 400 000												284 400 000		
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	616 200 000		616 200 000												616 200 000		
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати туғаландан сўнг молиялаштирилмаган маблағ 5 %	47 400 000	0	0													47 400 000	
<b>ЖАМИ:</b>	<b>948 000 000</b>	<b>0</b>	<b>900 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 600 000</b>	<b>47 400 000</b>	

Буюргмачи:  
“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтисодиёт компанияси” УҚ Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Р.Холикназаров



Пудратчи:

“ULUG'BEK BUILDING INVEST” MCHJ



№	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилган боғланиш на фойдаланиш шарафидан ташқириш йили	Дойик қўрилган	Объектнинг ҳақиқий қиймати (бирлиги) (миллион сомон) жумладан, буюртмачи билан ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (миллион сомон) жумладан, буюртмачи билан ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг қиймати (миллион сомон) жумладан, буюртмачи билан ҳарajatлари	2022 йил учун қиймати Қўйилмавлар даражаси				2022 йилда фойдаланиш шарафидан ташқириш				01.01.23 й. ҳолатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (миллион сомон) жумладан, буюртмачи билан ҳарajatлари	01.01.23 й. ҳолатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (миллион сомон) жумладан, буюртмачи билан ҳарajatлари	Телдер (гилдер) савдолари натижасида бўлиши мумкин бўлган рақам ва санаси	Қўрилган қурағ тилининг натижасида бўлиши мумкин бўлган рақам ва санаси	
							Жами қиймати	Қўрилган - қиймати	Жами қиймати	Қўрилган - қиймати	Жами қиймати	Қўрилган - қиймати	Жами қиймати	Қўрилган - қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Бешарик тухани Абдуразақ Ота МФЙ 3-қирғи ва Хамжикат қўчаларига инчилик сўи тармоғи тортиш	2022 й	1 км					150,00	143,72		6,28								Танлов (гелдер) савдолари орадан аниқланади
9	Бешарик тухани Ифтихор МФЙни янгилик сўи билан тарминлаш	2022 й	1,2 км					500,00	472,11		27,89								Танлов (гелдер) савдолари орадан аниқланади
10	Толдоқ тухани Салда МФЙ А Нарони қўчаларига кул қаватли учқирга қанчаларига тармоғи тортиш	2022 й	1,5 км					1 200,00	1 149,89		50,11								Танлов (гелдер) савдолари орадан аниқланади
11	Ўзбекистон тухани Бегобод МФЙ Ботирйон - Ёақт қўчаларини янгилик сўи билан тарминлаш	2022 й	5,3 км					1 000,00	956,24		43,76								Танлов (гелдер) савдолари орадан аниқланади
12	Ўзбекистон тухани Шодлик МФЙ Оқтегилдаш қишлоғини янгилик сўи билан тарминлаш	2022 й	0,5 км					1 200,00	1 149,89		50,11								Танлов (гелдер) савдолари орадан аниқланади

\*) Объектнинг қиймати ва қиймати лойиҳа-схема ҳужжатлари шариб чиқилганидан сўнг аниқланади ва мазмуни ташқириш оқиради.

**"Келишилди"**

Сўи тарминоти ва оқара сўи объектлари қўрилгани бўишча инжениринг компанияси" УҚДРФ оқиди вилояти ХУДудий бошқармаси боғланиши

2022 йил 3-қўчалар



**"Келишилди"**

Фарғона вилояти молия бозор боғлаларига боғланиши

2022 йил 3-қўчалар



**"Қўрилди"**

Фарғона вилояти инжениринг компанияси ва камбағалликни қисқарттириш бозор боғлаларига боғланиши

2022 йил 3-қўчалар



## ОБЪЕКТЛАРНИ ДАВЛАТ МАБЛАГЛАРИ ВА ҲУКУМАТ КАФОЛАТИ ОСТИДАГИ КРЕДИТЛАР ҲИСОБИГА БАРПО ЭТИШДА ҚУРИЛИШ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ МАЖБУРИЙ СУГУРТА ҚИЛИШ ҚИЛИШ 0504/8909/1/220168-001-сонли ПОЛИСИ

Мазкур Сугурта полисига (бундан буён - Полис) асосан Сугурталовчи, Полисда шартлашилган ҳақ (сугурта мукофоти) завоғига, Сугурта қилдирувчига ёки учинчи шахсларга, сугурта ҳодисаси содир бўлганда, Полисда белгиланган сугурта пули доирасида зарарни қоллаб бериш мажбуриятини олади.

Мазкур Полис, Полиснинг ажралмас қисми ҳисобланадиган 2022 йил «16» декабрдаги 0504/8909/1/220168-сонли "Объектларни давлат маблағлари ва Ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий сугурта қилиш" шартномаси доирасида тузилган.

1	Сугурталовчи	"APEX INSURANCE" АЖ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 20.04.2019 йилдаги СФ 00241-сонли Лицензияси Юридик манзил: Тошкент ш., Буюк Йпак йули кўчаси, 154 А уй. Телефон: + (99871) 203 08 08, қисқа рақам 1188 Сугурталовчи тўғрисида батафсил маълумот ушбу сайтда <a href="https://apexinsurance.uz">https://apexinsurance.uz</a>
2	Сугурта қилдирувчи	«ULUG'BEK BUILDING INVEST» МЧЖ
3	Қурилиш объекти номи	"Бағдод тумани Кўғоли МФЙ Болғоли қишлоғи Соёни кўчасига ичимлик суви чиқариш ва тармоқлар тортиш"
5	Сугурта ҳодисаси	Бинолар, иншоотлар, асбоб-ускуналар, машиналар, уларга эҳтиёт қисмлар, материаллар ва қурилиш майдониди бўлган ҳамда сугурта шартномасида қайд этилган қурилиш ва монтаж буюмини ўзида ифодалайдиган бошқа мол-мулк, шунингдек қурилиш- монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахсларнинг ҳаётига, соғлиғига ва мол-мулкига зарар етказилиши.
6	Сугурта пули	758 400 000,00 (Етти юз эллик саккиз миллион тўрт юз минг) сўм
6.1.	шу жумладан қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги бўйича	
7	Сугурта мукофоти	380.000,0 (Уч юз саксон минг) сўм

Полис 2022 йил 16 декабрда имзоланган ва 2023 йил 30 январ соат 23:59 қадар амал қилади.  
Сугурталовчининг жавобгарлиги мазкур полиснинг 7 бандида кўрсатилган сугурта мукофоти ёки унинг қисми  
тўлангандан кейин юзага келади.

Сугурталовчи номидан:

Ш.Б.Джурабоев  
Ф.И.Ш. (мансаби)



16.12.2022 й.

сана

«APEX INSURANCE» МЧЖ

Объектларни давлат маблағлари ва Ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини  
сугурта қилиш шартномасининг намунавий шакли

0295478



## XALQ DEPUTATLARI BAG‘DOD TUMANI KENGASHI QARORI

Bag‘dod tumani 20733571, Mustaqillik ko‘chasi, 15-uy. Tel:(73) 479-27-66

2022 - yil 7 - oktabr

VI-50-108-11-152-K/22

Bag‘dod tumani hokimligi

### **Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunning 6, 25-moddalariga muvofiq xalq deputatlari Bag‘dod tumani Kengashi,

### **QAROR QILADI:**

#### 1. Quyidagilar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 15-iyulidan 17-sentyabriga qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri J.Sadriddinovning hisoboti;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2022-yil 20-sentyabrdagi “Tuman (shahar) byudjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy nizomga

o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi KQ-406-IV-sonli qarori ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Ishchi guruh xulosalariga asosan, Xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashining qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablaridan kelib chiqib, eng ko'p ovoz olgan hamda "Ochiq byudjet" axborot portalida avtomatik tarzda g'olib sifatida tanlab olingan takliflar "g'olib" deb topilsin.

Ushbu takliflarni moliyalashtirish bo'yicha, "Manzilliy ro'yhat" 1-ilovaga asosan, jihozlash tadbirlari bo'yicha tovar (xizmatlar) reyestri 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda ijro uchun qabul qilinsin.

Bunda,

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaslik;

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladigan shahar byudjeti mablag'lari shahar hokimligi qoshida ochilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" shaxsiy g'azna hisobvarag'ida jamlangan mablag'larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo'yilsin.

3. Tasdiqlangan Manzilliy ro'yxat asosida:

- Tuman hokimligi Moliya bo'limi (J.Sadriddinov) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta'minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag' manbaasi bo'yicha (4017) "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus hisob raqamlari ochilishini;

- Tuman hokimligi hisobxonasi (U.Karimov) Jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag'lar yo'naltirilishini;

- Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi huzuridagi ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

4. Xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashining 2022-yil 21-fevraldagi IV-41-27-11-152-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Tuman (shahar) byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tartibi to'g'risida"gi nizomga 3-ilovaga muvofiq o'zgartish va qo'shimchalar

kiritilsin.

5. Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari (D.Polvonov) va tuman moliya bo‘limi (J.Sadriddinov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va “g‘olib” deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo‘yicha ma’lumotlarni “Ochiq byudjet” portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta’minlasin.

6. Tuman byudjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag‘larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a‘zolari shaxsan javobgarligi eslatib o‘tilsin.

7. Bag‘dod tuman xalq ta’limi bo‘limi (D.Karimova) Tashabbusli byudjet jarayonining 1 mavsumida g‘olib deb topilgan ID 1350400195 raqamli “Farg‘ona viloyati, Bag‘dod tumani 26-umumiy o‘rta ta’lim maktabini ta’mirlash” mazmunidagi taklif uchun ochilgan hisob raqamdan ID 1350400112, ID 1350400028, ID 1350400034, ID 1350400205, ID 1350400018 raqamli takliflarning loyiha-smeta hujjatlarini shakllantirish bilan bog‘liq xarajatlar amalga oshirilganligini inobatga olib, mazkur loyiha-smeta hujjatlarini shakllantirish uchun amalga oshirilgan xarajatlarga teng miqdordagi mablag‘lar ID 1350400112, ID 1350400028, ID 1350400034, ID 1350400205, ID 1350400018 raqamli takliflar uchu ajratilgan mablag‘lardan kamaytirilib, ID 1350400195 raqamli taklif uchun ochilgan hisob raqamga yo‘naltirilishini 4-ilovaga muvofiq ta’minlansin.

8. Mazkur bayon ijrosini ta’minlash va nazorat qilish komissiya a‘zolari zimmasiga yuklatilsin.

**Tuman hokimi**



**Y.A.Xusainov**

Xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashining  
2022 yil 7 oktabrdagi  
VI-50-108-11-152-K/22-son qaroriga  
1-ilova

**Bag'dod tuman kesimida "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsumi natijalariga asosan jamoatchlik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha manzilli ro'yxat**

№	G'olib taklif ma'lumotlari						Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan mablag'	Buyurtmachi etib belgilangan tashkilot
	Taklif ID raqami	Taklif turkumi	Qisqacha mazmuni	Tadbirlarning manzili (Joylashgan MFY nomi)	Amalga oshiriladigan tadbir turi	To'plagan ovozlari soni			
1	1350600011	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	Irg'oli mahalla hududidagi Shirinsuv ko'chasini 1000 metr, Olmozor ko'chasini 400 metr, Dorilbuloq ko'chasini 500 metr, Ziyokor ko'chasini 400 metr va Mulkaobod ko'chasini 400 metr asfaltlash uchun jami 2700 metr	Bag'dod tumani Irg'oli MFY	Qurilish	5106	1 200	1 200	Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK



2	1350600020	Ichimlik suvi va oqava tizimini yaxshilash bilan bog'liq tadbirlar	Bag'dod tumani Ultarma MFY Ultarma qishlog'idagi Chekbozor, Guzar va Qo'rg'oncha mahallalaridagi 500 dan ziyod xonadonlarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun ikkita quduq kavlash, suv minoralari o'rnatib, mavjud va yangi 6000 mertga tarmoq tortish	Bag'dod tumani Ultarma MFY	Qurilish	5024	1 180	1 180	Suv ta'minoti va oqava suv ob'yektlari qurilishi bo'yicha injinerlik kompaniyasi UK hududiy boshqarmasi
3	1350600144	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Tuman tibbiyot birlashmasi moddiy texnik bazasini rivojlantirish (mebel hamda generator sotib olish)	Bag'dod tumani Muqimiy MFY	Jihozlash	4295	600	600	Bag'dod tuman tibbiyot birlashmasi
4	1350600024	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	Qo'shchinor MFYning Zavq ko'chasiga (1.5 km), Ezgu niyat ko'chasi (0.7 km) va O'rikzor ko'chasi (1 km) jami 3.2 km ichki yo'llarni asfaltlash. (Qiymati 900 mln)	Bag'dod tumani Qo'shchinor MFY	Qurilish	2561	950	950	Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK
5	1350600010	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	Bag'dod tumani Qaxat MFY Karvon ko'chasi 1000 metr, Chilangar ko'chasi 600 metr, Qardoshlar ko'chasi 600 metr, Chorvadorlar ko'chasi 600 metr, So'lim ko'chasi 600 metr asfalt yotqizish. Jami 3400 metr.	Bag'dod tumani Qaxat MFY	Qurilish	2429	1 100	1 100	Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK

6	1350600012	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Bag'dod tumanida joylashgan 21-umumiy o'rta ta'lim maktabida mahallamizning uyishmagan yoshlarini muntazam sport bilan shug'illanishlari uchun usti yopiq (temir bilan yopilgan) suniy qoplamali futbol maydonchasi (yengil konstruksiyali) voleybol, basketbol, yugurish yo'lakchasi qurish zarur.	Bag'dod tumani Dasht MFY	Qurilish	1928	1 200	1 200	Yagona buyurtmachi injinering kompaniyasi (GUKS)
7	1350600234	Ichimlik suvi va oqava tizimini yaxshilash bilan bog'liq tadbirlar	Bolg'oli qishlog'i Soychi ko'chasiga ichimlik suvi chiqarish va tarmoqlarga tortish	Bag'dod tumani Qo'g'oli MFY	Qurilish	1731	990	990	Suv ta'minoti va oqava suv ob'yektlari qurilishi bo'yicha injinering kompaniyasi UK hududiy boshqarmasi

Xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashining  
2022 yil 7 oktabrdagi  
VI-50-108-11-152-K/22-son qaroriga  
2-ilova

**Bag'dod tuman bo'yicha o'tkazilgan tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra g'olib bo'lgan ID 1350600144  
loyihani amalga oshirish bo'yicha xarid qilinadigan tovar (xizmatlar)**

**REYESTRI**

<b>№</b>	<b>Tovar (xizmat) nomi</b>	<b>Soni</b>	<b>Bozor narxi</b>	<b>Summasi</b>
1	Stol	69	550000	37950000
2	Stul	140	170000	23800000
3	Shkaf	44	650000	28600000
4	Tumbochka	35	450000	15750000
5	Tapchan	25	700000	17500000
6	Divan	20	870000	17400000
7	Banketka	18	500000	9000000
8	Generator	1	45000000	450000000
<b>Loyihaning amalga oshirish jami qiymati</b>				<b>600000000</b>

Xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashining  
2022 yil 7 oktabrdagi  
VI-50-108-11-152-K/22-son qaroriga  
3-ilova

## **Tuman byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalar**

Xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashining 2022-yil 21-fevraldagi IV-41-27-11-152-K/22 qarori bilan tasdiqlangan tuman byudjeti mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tartibi to'g'risidagi nizomga quyidagi o'zgartish va qo'shimchalar kiritilsin:

1) 1-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“Mazkur nizom tuman byudjeti mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish, shuningdek, “Ochiq byudjet” portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish tartibini belgilaydi”;

2) 2-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“**jamoatchilik fikri** – ushbu Nizomda belgilangan tartibda fuqarolar tomonidan tuman (shahar)da mavjud ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal etishga qaratilgan ishlarni (xizmatlarni) mazkur hudud mahalliy byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirish bo'yicha bildirilgan takliflar;

**tashabbusli byudjet jarayoni** – “Ochiq byudjet” axborot portalida (keyingi o'rinlarda – Portal) jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, ularni saralash va ovoz berish jarayoni doirasida g'olib loyihalarni aniqlash hamda tuman va shahar byudjetlari mablag'lari hisobidan moliyalashtirishni o'z ichiga olgan jarayon;

**g'olib loyiha** – Portalda ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra to'plangan ovozlar soni asosida avtomatik tarzda tanlab

olingan loyiha;

**fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi** –Bagʻdod tuman hokimligida byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalari shaklida ochilgan shaxsiy gʻazna hisobvaragʻi;

**loyihalarni amalga oshirish xronologiyasi** – tashabbusli byudjet jarayoni doirasida gʻolib deb topilgan loyihalarni amalga oshirishning barcha bosqichlarini Portal orqali bevosita fuqarolarga kuzatib borish imkoniyatini beruvchi maxsus boʻlim;

**ishchi komissiya** – jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni baholash, tanlab olish hamda ijrosini monitoring qilish boʻyicha Bagʻdod tuman hokimligi qoshida tashkil etilgan komissiya;

**onlayn murojaat** – Portalda fuqarolar tomonidan savol, shikoyat, taklif yoki qonun buzilish holatlari yuzasidan xabar qoldirish imkoniyatini beruvchi maxsus sahifa”;

3) quyidagi mazmundagi 21, 22, 23, 24 va 25-boblar bilan toʻldirilsin:

### **“21-bob. “Ochiq byudjet” axborot portali orqali jamoatchilik fikri shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish tartibi**

324. Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi (keyingi oʻrinlarda – Jamgʻarma) mablagʻlari faqat Portal orqali gʻolib deb topilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun sarflanadi. Bunda loyihada nazarda tutilgan tadbirlardan tashqari ushbu tadbirlarni amalga oshirish boʻyicha rasmiylashtirilishi lozim boʻlgan xujjatlar (tegishli tashkilotlarning xulosalari, yakuniy koʻrikdan oʻtkazish xarajatlari va boshqalar) uchun ham toʻlovlar moliyalashtirilishiga yoʻl qoʻyiladi.

325. Jamgʻarma mablagʻlaridan foydalanish tegishli xalq deputatlari tuman Kengashlari qarori asosida amalga oshiriladi.

326. Loyihalarni koʻrib chiqish va amalga oshirish boʻyicha buyurtmachi tashkilotlar mazkur nizomning 5-ilovasiga

muvofoiq tarzda belgilanadi.

327. Tashabbusli byudjet jarayoni doirasida fuqarolar tomonidan kelib tushgan loyihalar Ishchi komissiya tomonidan Portalga kelib tushgan kundan boshlab 10 kun ichida mazkur Nizomning 5-ilovasiga muvofoiq loyihaning mazmunan tegishliligi bo'yicha buyurtmachi korxonalariga (keyingi o'rinlarda – buyurtmachi) yuboriladi.

328. Buyurtmachilar tomonidan loyihalar qabul qilingan kundan boshlab 10 ish kunida qonun hujjatlarida belgilangan mezonlarga muvofoqligi yuzasidan loyihalarni ko'rib chiqadi va Ishchi komissiyaga loyihalarni qabul qilish (loyihaning qiymati va amalga oshirish uchun talab etiladigan qo'shimcha hujjatlar ro'yxatini ilova qilgan holda) yoki asoslantirilgan holda rad etish yuzasidan xulosa taqdim etadi.

329. Ishchi komissiya loyihalarni buyurtmachilar tomonidan taqdim etilgan xulosalar asosida ovoz berish bosqichiga o'tkazadi.

3210. Ovoz berish bosqichi yakunlariga ko'ra loyihalarga to'plangan ovozlar sonidan kelib chiqib, Portal tomonidan avtomatik tarzda "g'olib" loyihalar ro'yxati shakllanadi.

3211. Tashabbusli byudjet jarayoni doirasida ovoz berish bosqichi yakunlangandan so'ng 7 kun muddatda "g'olib" deb topilgan loyihalarni moliyalashtirish yuzasidan Ishchi komissiya tomonidan xalq deputatlari tuman Kengashiga qaror loyihasi kiritiladi.

3212. Qaror loyihasiga g'olib deb topilgan loyihalarni moliyalashtirish yuzasidan "Manzilli ro'yxat" ilova qilinadi. Manzilli ro'yxat quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- g'olib deb topilgan loyihaning Portaldagi xos "ID" raqami;
- amalga oshiriladigan tadbirlarning aniq manzili yoki balansda saqlovchi korxonaning manzili va nomi;
- loyihada nazarda tutilgan amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlarning qisqacha mazmuni;

- tadbirni amalga oshirish uchun talab etiladigan dastlabki mablag‘ qiymati;
- loyihani amalga oshirish uchun buyurtmachi etib belgilangan korxonaga;
- loyihani amalga oshirish uchun talab etiladigan qo‘shimcha hujjatlar (binolarni qurish uchun ekspertiza hujjatlari, hokimning yer ajratish to‘g‘risidagi tegishli qarori, loyiha-smeta hujjatlari va boshqalar);
- agar tadbir bevosita tovar va moddiy qiymatliklar (xizmatlar)ni xarid qilish bilan bog‘liq bo‘lsa, ushbu loyihalar bo‘yicha mazkur nizomning 6-ilovasiga muvofiq shaklda xarid qilinadigan tovar (xizmatlar) reyestri (keyingi o‘rinlarda – Reyestr) ilova qilinadi. Bunda reyestrda ko‘zda tutilgan xaridlarning jami summasi Manzilli ro‘yxatda tegishli loyihani moliyalashtirish uchun ko‘zda tutilgan mablag‘dan ortib ketishiga yo‘l qo‘yilmaydi;
- xarid qilish tartib-taomili turi (elektron do‘kon, boshlang‘ich narxni pasaytirish uchun o‘tkaziladigan auksion, eng yaxshi takliflarni tanlash, tender va boshqalar).

3213. Manzilli ro‘yxat belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi, jumladan, buyurtmachi tashkilotlar to‘g‘ri tanlanishi, Reyestr to‘g‘ri shakllantirilishi, xarid qilish tartib-taomili turi va loyihani amalga oshirish aniq manzili kabi ma‘lumotlar to‘g‘ri ko‘rsatilishi uchun Ishchi komissiya mas‘ul hisoblanadi.

3214. G‘olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish uchun yer va boshqa resurslar ajratilishi, shuningdek, tegishli soha inspeksiylarining ekspertiza xulosalari talab etilgan hollarda, ushbu resurslarni ajratish bo‘yicha qaror qabul qilish vakolatiga ega tashkilotlarga Manzilli ro‘yxat tasdiqlangandan so‘ng 1 ish kunida tuman (shahar) hokimligi tomonidan so‘rov yuboriladi.

3215. Xalq deputatlari Bag‘dod tuman Kengashi tomonidan qaror va manzilli ro‘yxat tasdiqlanganidan so‘ng tuman moliya bo‘limi tomonidan g‘olib deb topilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun buyurtmachi tashkilotlarga har bir loyiha uchun alohida Moliya vazirligi G‘aznachiligida mablag‘lar manbasi “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” bo‘lgan shaxsiy g‘azna hisobvaraqlari ochiladi.

3216. Ochilgan shaxsiy g‘azna hisobvaraqlariga 3 ish kuni ichida Jamg‘arma hisobidan tuman hokimligi tomonidan

g'olib deb topilgan loyihalar uchun Manzilli ro'yxatda nazarda tutilgan mablag'lar o'tkazib beriladi.

3217. Manzilli ro'yxatda nazarda tutilgan mablag'lar tegishli shaxsiy g'azna hisobvaraqlariga o'tkazib berilgandan so'ng buyurtmachi tashkilotlar 3 ish kunida tovar-moddiy boyliklar (ishlar va xizmatlar) xarid qilish uchun ta'minotchi korxonalarni aniqlash, qurilish-ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini shakllantirish va loyihachi korxonalarni aniqlash bo'yicha davlat xaridlari elektron tizimiga e'lon joylashtiradi.

3218. Qurilish va ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar yuzasidan loyiha-smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingan kundan boshlab 1 ish kunida buyurtmachi tashkilotlar Manzilli ro'yxatda ko'rsatilgan xarid qilish tartib-taomili turi bo'yicha pudratchi korxonalarni aniqlash choralarini ko'radi.

3219. G'olib loyihalar amalga oshirish shakllariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- tovar-moddiy boyliklar (xizmatlar) xarid qilish bo'yicha tadbirlar;
- bino va inshootlarni joriy yoki kapital ta'mirlash (rekonstruktsiya qilish) bo'yicha tadbirlar;
- bino va inshootlar qurish (barpo etish) bo'yicha tadbirlar.

## **22-bob. Tovar-moddiy boyliklar (xizmatlar) xarid qilish bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirish**

3220. Tovar-moddiy boyliklar (xizmatlar) xarid qilish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirishda buyurtmachi tashkilot davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq moddiy qiymatliklar (xizmatlar)ni yetkazib beruvchi yoki pudratchilarni aniqlash:

- elektron do'kon orqali;
- boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion orqali;



- eng yaxshi takliflarni tanlash orqali;

- qonun hujjatlarida belgilangan tartibda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzish orqali davlat xaridlarini amalga oshiradi.

3221. Tovar-moddiy boyliklar (xizmatlar) xarid qilish 3220-bandda keltirilgan xarid qilish tartib-taomili turi orqali tartib va muddatlarda amalga oshiriladi.

3222. Ajratilgan mablag'lar faqat Manzilli ro'yxatga ilova qilingan Reyestrda nazarda tutilgan tovar-moddiy qiymatliklar (xizmatlar)ni xarid qilish uchun sarflanadi. Bunda reyestrda kiritilgan tovar-moddiy boyliklar (xizmatlar) turi o'zgartirilishiga yoki soni oshirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

3223. Xarid qilinishi nazarda tutilgan tovar-moddiy qiymatliklarni haqiqiy bozor narxi g'olib deb topilgan loyiha uchun nazarda tutilgan mablag'dan ortiq bo'lsa, ushbu holatda Reyestrning jami summasiga aniqlik kiritilishi mumkin. Bunday hollarda yetishmagan mablag'lar Jamg'arma hisobidan ajratilishi uchun Manzilli ro'yxatga tegishli o'zgartirishlar kiritish yuzasidan xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashi qarori qabul qilinishi lozim.

3224. Xarid qilingan tovar-moddiy qiymatliklar buyurtmachi tashkilot balansiga kirim qilinadi va belgilangan tartibda buxgalteriya hisobotlarida aks ettiriladi.

3225. Buyurtmachi tashkilot xarid qilingan tovar-moddiy qiymatliklarni saqlab turish bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish yuzasidan kelgusi moliya yili uchun byudjet so'rovida tegishli mablag'lar ko'zda tutilishini ta'minlaydi.

3226. Umumfoydalanishda bo'lgan tabiiy resurslar bilan ta'minlash vositalari (transformator, quvurlar, uzellar va boshqa tabiiy resurslarni yetkazib berishda qo'llaniladigan vositalar)dan foydalanishda buyurtmachi tashkilot mazkur vositalarni o'z balansiga kirim qiladi hamda tomonlar o'rtasida kelishuv asosida tegishli ekspluatatsiya korxonalariga foydalanish uchun beradi.

### **23-bob. Bino va inshootlarni joriy yoki kapital ta'mirlash (rekonstruksiya qilish) bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish**

3227. Mavjud bino va inshootlarni joriy yoki kapital ta'mirlash (keyingi o'rinlarda – ta'mirlash) bo'yicha tadbirlar buyurtmachi tashkilot tomonidan "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunga muvofiq:

a) ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun Manzilli ro'yxatda ko'rsatilgan qo'shimcha talab etiladigan hujjatlarni:

- elektron do'kon orqali;
- eng yaxshi takliflarni tanlash orqali;
- yagona yetkazib beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri shaklda;

b) ta'mirlash ishlarini amalga oshiruvchi pudratchi tashkilotlarni:

- eng yaxshi takliflarni tanlash orqali amalga oshiradi.

3228. Ta'mirlash ishlarini amalga oshirish hamda tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish uchun pudratchilarni aniqlash 3227-bandda keltirilgan usullardan biri orqali qonun hujjatlarida belgilangan tartib va muddatlarda amalga oshiriladi.

3229. Ajratilgan mablag'lar faqat Manzilli ro'yxatda nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish va ushbu tadbirlarni bajarish uchun qo'shimcha talab etiladigan hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlariga sarflanishi mumkin. Bunda Manzilli ro'yxatda ko'rsatilgan ta'mirlash ishlari hajmining oshirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

3230. Ta'mirlash ishlarining haqiqiy bozor narxi Manzilli ro'yxatda nazarda tutilgan mablag'dan ortiq bo'lsa, ekspertizadan o'tkazilgan loyiha-smeta hujjatlari hamda buyurtmachi korxonaning xulosasiga asosan loyihaning amalga oshirish yakuniy qiymatiga aniqlik kiritilishi mumkin. Bunday hollarda qo'shimcha talab etiladigan mablag'lar Jamg'arma hisobidan ajratilishi uchun Manzilli ro'yxatga tegishli o'zgartirishlar kiritish yuzasidan xalq deputatlari Bag'dod tuman

Kengashi qarori qabul qilinishi lozim.

3231. Ta'mirlash ishlari uchun buyurtmachi etib, qoida tariqasida, balansda saqlovchi yoki byudjet mablag'i taqsimlovchi belgilanadi. Agar loyihaning amalga oshirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobaridan ortiq bo'lsa (ichki yo'llarni ta'mirlash bundan mustasno), buyurtmachi etib viloyat hokimligi huzuridagi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK DUK buyurtmachi etib belgilanishi mumkin.

3232. Buyurtmachi korxonalar etib yagona buyurtmachi korxonalar belgilanganda ushbu korxonalar uchun tuman darajasida maxsus g'azna hisobvaraqlari ochilib, "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan g'olib loyihani amalga oshirish uchun ko'zda tutilgan mablag'lar o'tkazib beriladi.

3233. Ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun yagona buyurtmachi korxonalar va balansda saqlovchi o'rtasida bitim imzolandi. Bitimda loyihani amalga oshirish qiymati, amalga oshiriladigan ishlar, qabul qilib olish muddati va boshqa texnik ko'rsatkichlar aks ettiriladi.

3234. Yagona buyurtmachi korxonalar tomonidan loyihani amalga oshirish uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda pudratchi korxonalar bilan shartnomalar rasmiylashtiriladi.

3235. Ta'mirlash ishlari yakunlangandan so'ng ta'mirlangan ob'yekt amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tegishli hujjat va xulosalar bilan birga balansda saqlovchiga topshiriladi.

3236. Ta'mirlash ishlari sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishi uchun javobgarlik buyurtmachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

#### **24-bob. Bino va inshootlar qurish (barpo etish) bilan bog'liq tadbirlar**

3237. Jamoatchilik ehtiyoji uchun fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladigan ob'yektlar, shu jumladan,

bino va inshootlarni qurishda (keyingi o‘rinlarda – qurilish ishlari) buyurtmachi etib:

- qurilish ishlarining amalga oshirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravarigacha bo‘lsa, balansda saqlovchi korxonadan (keyinchalik ob‘yektning qabul qilib olishda tegishli mutaxassislarini yollagan holda ularning xulosasini olish sharti bilan);

- qurilish ishlarining amalga oshirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravaridan ortiq bo‘lsa, yagona yetkazib beruvchi korxonalar belgilanadi.

3238. Balansda saqlovchilar buyurtmachi sifatida qurilish ishlarini amalga oshirishda:

a) qurilish ishlarini amalga oshirish uchun Manzilli ro‘yxatda ko‘rsatilgan qo‘shimcha talab etiladigan hujjatlarni:

- elektron do‘kon orqali;

- auktsion orqali;

- eng yaxshi takliflarni tanlash orqali;

- yagona yetkazib beruvchilar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shaklda;

b) qurilish ishlarini amalga oshiruvchi pudratchi tashkilotlarni:

- eng yaxshi takliflarni tanlash orqali;

- tender orqali aniqlagan holda amalga oshiradi.

3239. Ajratilgan mablag‘lar faqat Manzilli ro‘yxatda nazarda tutilgan qurilish ishlarini amalga oshirish va ushbu tadbirlarni bajarish uchun qo‘shimcha talab etiladigan hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlariga sarflanishi mumkin. Bunda Manzilli ro‘yxatda ko‘rsatilgan qurilish ishlari hajmi oshirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

3240. Balansda saqlovchilar sifatida buyurtmachi belgilanib ishlar amalga oshirilganda qurilish ishlari yakunlariga ko‘ra

bajarilgan ishlarni belgilangan texnik mezonlarga muvofiqligi yuzasidan mutaxassislar jalb etilgan holda ob'yektlar qabul qilib olinishi va foydalanishga topshirilishi lozim.

3241. Qurilish ishlarining haqiqiy bozor narxi Manzilli ro'yxatda nazarda tutilgan mablag'dan ortiq bo'lsa, ekspertizadan o'tkazilgan loyiha-smeta hujjatlari hamda buyurtmachining xulosasiga asosan qurilish ishlarining yakuniy qiymatiga aniqlik kiritilishi mumkin. Bunday hollarda yetishmagan mablag'lar Jamg'arma hisobidan ajratilishi uchun Manzilli ro'yxatga tegishli o'zgartirishlar kiritish yuzasidan xalq deputatlari tuman Bag'dod tuman Kengashi qarori qabul qilinishi lozim.

3242. Buyurtmachi korxonaga etib yagona buyurtmachi korxonalar belgilanganda ushbu korxonaga uchun tegishli tuman darajasida maxsus g'azna hisobvaraqlari ochilib, "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan g'olib loyihani amalga oshirish uchun ko'zda tutilgan mablag'lar o'tkazib beriladi.

3243. Qurilish ishlarini amalga oshirish uchun yagona buyurtmachi korxonaga va balansda saqlovchi o'rtasida bitim imzolanadi. Bitimda loyihani amalga oshirish qiymati, amalga oshiriladigan ishlar, qabul qilib olish muddati va boshqa texnik ko'rsatkichlar aks ettiriladi.

3244. Yagona buyurtmachi korxonalar tomonidan loyihani amalga oshirish uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda pudratchi korxonalar bilan shartnomalar rasmiylashtiriladi.

3245. Qurilish ishlari yakunlangandan so'ng Yagona buyurtmachi korxonaga tomonidan yangi qurilgan ob'yektlar tegishli hujjat va foydalanishga loyiq ekanligi yuzasidan texnik xulosalar bilan birga balansda saqlovchiga topshiriladi.

3246. Qurilish ishlari sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishi uchun javobgarlik buyurtmachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

## **25-bob. Loyihalarni amalga oshirishda jamoatchilik nazoratining o'rnatilishi**

3247. Tuman (shahar) hokimliklari qoshida tashkil etilgan Ishchi komissiya tomonidan tashabbusli byudjet jarayonlari ijrosi yuzasidan har chorak yakunlariga ko‘ra hisobotlar hokimlikning rasmiy veb-sayti hamda Portal orqali jamoatchilikka e‘lon qilib boriladi.

3248. G‘olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirishning barcha bosqichlari fuqarolar uchun ochiqligini va ular tomonidan jamoatchilik nazorati o‘rnatilishini ta‘minlash maqsadida Portalda “loyihalarni amalga oshirish xronologiyasi” yuritib boriladi.

3249. Ishchi komissiya loyihalarni amalga oshirish xronologiyasida tegishli ma‘lumotlar belgilangan muddatlarda kiritilishiga va yangilab borilishiga mas‘ul hisoblanadi.

3250. Loyihalarni amalga oshirish xronologiyasi quyidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi:

- buyurtmachi tashkilot nomi;
- loyiha uchun ochilgan hisobvaraq;
- loyiha uchun ajratilgan mablag‘ miqdori;
- loyiha-smeta va ekspertiza hujjatlari;
- “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunga muvofiq o‘tkazilgan tanlovlar;
- pudratchi korxonaga to‘g‘risida ma‘lumotlar;
- amalga oshirilgan xarajatlar va rasmiylashtirilgan shartnomalar.

3251. G‘olib deb topilgan loyihalar mualliflari tomonidan tadbirlarni amalga oshirishning barcha bosqichlarini kuzatish hamda bajarilgan ishlarni real-vaqt ko‘rinishida baholab borish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bunda jamoatchilik nazorati

doirasida fuqarolar tadbirlarni kuzatib borish orqali qonun buzilishi holatlari yoki kamchiliklar kuzatilganda shikoyat tarzida vakolatli organlarga yoki Portal orqali “onlayn murojaat” sahifasiga murojaat qilishlari mumkin.

3252. G‘olib deb topilgan loyiha tashabbuskorlari tomonidan loyihani amalga oshirishda boshqa ko‘rinishdagi aralashuvlarga (pudratchi korxonani aniqlash yoki ishlarni ularning o‘zlari tomonidan amalga oshirish, loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va shu kabilarga) yo‘l qo‘yilmaydi.

3253. Loyihalar amalga oshirilgandan so‘ng g‘olib deb topilgan loyihalar tashabbuskorlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar Portalda “Jamoatchilik nazorati” bo‘limi orqali baholanadi va bajarilgan ishlar yuzasidan kamchiliklar kuzatilganda izohlar bildirish hamda foto yoki video materiallar ilova qilish imkoniyati yaratiladi.

3254. Loyihalarni amalga oshirish davomida yoki ishlar yakunlangandan so‘ng bajarilgan ishlar natijalariga ko‘ra ortiqcha to‘lovlar yoki kamomad aniqlangan hollarda, aniqlangan kamomad mablag‘lari tegishliligi bo‘yicha jamg‘armaga to‘liq qayta tiklanishi ta‘minlanadi”;

4) 5 va 6-ilovalar bilan to‘ldirilsin.

**5-ilova**

**Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko‘ra g‘olib bo‘lgan loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha buyurtmachi tashkilotlar ro‘yxati**

T/R	Loyihaning qisqacha nomi	Balansda saqllovchi	Buyurtmachi korxonasi		
			xarid tadbirlari	ta'mirlash tadbirlari*	qurish tadbirlari*
1	Avtomobil yo'llarini (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmasi	X	tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmasi/ Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK	tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmasi/ Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK
		Umumfoydalanishdagi yo'llar	X	Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK	Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK
2	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Maktabgacha ta'lim bo'limi	Maktabgacha ta'lim bo'limi	Maktabgacha ta'lim bo'limi/yagona buyurtmachi korxonasi	Maktabgacha ta'lim bo'limi/yagona buyurtmachi korxonasi
3	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'mirlash (simyog'och o'rnatish) tadbirlari	tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmasi	tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmasi	tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmasi	tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmasi
4	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Xalq ta'limi bo'limi	Xalq ta'limi bo'limi	Xalq ta'limi bo'limi/yagona buyurtmachi korxonasi	Xalq ta'limi bo'limi/yagona buyurtmachi korxonasi
5	Bolalar maydonchalarini (o'yingohlarini) barpo etish yoki ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	Mahalla fuqarolar yig'ini	Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvatlash bo'limi	Mahalla va nuroniylarni qo'llab quvatlash bo'limi/yagona buyurtmachi korxonasi	Mahalla va nuroniylarni qo'llab quvatlash bo'limi/yagona buyurtmachi korxonasi
		Ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatish shirkatlari	Hokimlik	Hokimlik/yagona buyurtmachi korxonasi	Hokimlik/yagona buyurtmachi korxonasi
6	Ko'p qavatli uylarni ta'mirlash tadbirlari	Ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatish shirkatlari	X	Hokimlik	Hokimlik/yagona buyurtmachi korxonasi



T/R	Loyihaning qisqacha nomi	Balansda saqlovchi	Buyurtmachi korxonona		
			xarid tadbirlari	ta'mirlash tadbirlari*	qurish tadbirlari*
7	Sport muassasalari yoki sog'lomlashtirish markazlarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish	Barcha hollarda	Sportni rivojlantirish bo'limi	Sportni rivojlantirish bo'limi	Sportni rivojlantirish bo'limi
8	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Tibbiyot birlashmasi	Tibbiyot birlashmasi	Tibbiyot birlashmasi/yagona buyurtmachi korxonona	Tibbiyot birlashmasi/yagona buyurtmachi korxonona
9	Mahalla guzari (mahallada umumfoydalanishda bo'lgan boshqa ob'yektlar)ni ta'mirlash-tiklash bilan bog'liq xarajatlar	Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi	Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi	Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi/yagona buyurtmachi korxonona	Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi/yagona buyurtmachi korxonona
10	Drenaj va ariq (zovur)larni tartibga keltirish bilan bog'liq tadbirlar	Irrigatsiya bo'limi	X	Irrigatsiya bo'limi	Irrigatsiya bo'limi
11	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish (tuman yoki shahar qiyofasini o'zgartirish) bilan bog'liq tadbirlar	Obodonlashtirish boshqarmasi	Obodonlashtirish boshqarmasi	Obodonlashtirish boshqarmasi	Obodonlashtirish boshqarmasi
12	Qabristonlarni tartibga keltirish tadbirlari	Obodonlashtirish boshqarmasi	Obodonlashtirish boshqarmasi	Obodonlashtirish boshqarmasi	Obodonlashtirish boshqarmasi
13	Aholi dam olish maskanlarini ta'mirlash yoki moddiy-texnik bazasini rivojlantirish bilan bog'liq tadbirlar	Barcha hollarda	Balansda saqlovchi byudjet tashkiloti	Balansda saqlovchi byudjet tashkiloti /yagona buyurtmachi korxonona	Balansda saqlovchi byudjet tashkiloti /yagona buyurtmachi korxonona

T/R	Loyihaning qisqacha nomi	Balansda saqllovchi	Buyurtmachi korxonalar		
			xarid tadbirlari	ta'mirlash tadbirlari*	qurish tadbirlari*
14	Tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq loyihalar	Tuman gaz ta'minoti	X	Tuman hokimligi/yagona buyurtmachi korxonalar	Tuman hokimligi/yagona buyurtmachi korxonalar
15	Elektr ta'minoti, transformator o'rnatish va ta'mirlash tadbirlari	Hududiy elektr tarmoqlari korxonasi	Tuman hokimligi	Tuman hokimligi/yagona buyurtmachi korxonalar	Tuman hokimligi/yagona buyurtmachi korxonalar
16	Ichimlik suvi va oqava suv tizimini yaxshilash bilan bog'liq tadbirlar	Suv ta'minoti korxonasi	X	Tuman hokimligi/ Suv ta'mionta va oqava suv ob'yektlari qurilishi bo'yicha injinering kompaniyasi UK xududiy boshqarmalari	Tuman hokimligi/ Suv ta'mionta va oqava suv ob'yektlari qurilishi bo'yicha injinering kompaniyasi UK xududiy boshqarmalari
17	Musiqa tashkilotlarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Musiqa maktablari	Musiqa maktablari	Musiqa maktablari/yagona buyurtmachi korxonalar	Musiqa maktablari/yagona buyurtmachi korxonalar
18	Boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Byudjet mablag'larini taqsimlovchisi	Byudjet mablag'larini taqsimlovchi	Byudjet mablag'larini taqsimlovchi/yagona buyurtmachi korxonalar	Byudjet mablag'larini taqsimlovchi/yagona buyurtmachi korxonalar
19	Oliy o'quv yurtlarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Oliy o'quv yurti	Oliy o'quv yurti	Oliy o'quv yurti/yagona buyurtmachi korxonalar	Oliy o'quv yurti/yagona buyurtmachi korxonalar
20	Boshqalar	x	Tuman hokimligi	Tuman hokimligi	Tuman hokimligi

*Izoh:*

*1. Agar ushbu ro'yxatda ko'rsatib o'tilgan buyurtmachi korxonalar mavjud bo'lmasa, xalq deputatlari tuman Kengashi*

tomonidan boshqa buyurtmachi korxonaga belgilanishi mumkin;

2. Ushbu ro'yxatda ko'rsatib o'tilmagan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha buyurtmachilarni belgilash xalq deputatlari tuman Kengashi tomonidan amalga oshiriladi.

**6-ilova**

**Bag'dod tuman bo'yicha o'tkazilgan tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra g'olib bo'lgan  
ID 1350600144 loyihani amalga oshirish bo'yicha xarid qilinadigan tovar (xizmatlar)**

**Reyestri**

*Ming.so'm*

T/R	Tovar (xizmat) nomi	soni	bozor narxi	Summasi
1				
2				
3				
4				
5				
	<b>Loyihaning amalga oshirish jami qiymati*</b>			

\*Manzilli ro'yxatda nazarda tutilgan mablag'dan ortib ketishi **mumkin emas**.



Xalq deputatlari Bag'dod tuman Kengashining  
2022 yil 7 oktabrdagi  
VI-50-108-11-152-K/22-son qaroriga  
4-ilova

T/r	Hudud	Tashkilot nomi	ID	T/t nomeri	Sanasi	Summa	Statiya	ShXV dan	ShXV ga	Shartnoma ld	Lot raqami	Shartnoma raqami	Shartnoma sanasi	Shartnoma summasi	Statiya	ShXV dan	ShXV ga
1	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	550244581	CN-330459	23.05.2022	12 800 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075027	29754273	22111008369790330459		23.05.2022	12 800 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075027
2	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	553801567	2809208300	09.06.2022	960 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075025	29865688	2211001208616926		03.06.2022	3 200 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075025
3	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	561263804	2809208439	19.07.2022	2 240 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075025	29865688	2211001208616926		03.06.2022	3 200 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075025
4	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	55801513	2809208301	09.06.2022	780 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075028	29865592	2211001209208025		06.06.2022	2 600 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075028
5	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	563676050	2809208452	28.07.2022	1 820 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075028	29865592	2211001209208025		06.06.2022	2 600 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075028
6	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	554691423	2809208319	14.06.2022	960 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075024	29883693	2211001209747233		10.06.2022	3 200 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075024
7	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	557905044	2809208350	30.06.2022	2 240 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075024	29883693	2211001209747233		10.06.2022	3 200 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075024
8	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	553801682	2809208302	09.06.2022	3 690 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075029	29859997	2211001208610835		03.06.2022	12 300 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075029
9	Bag'dod tumani tumani	Bag'dod tumani Xalq ta'limi bo'limi	557676931	2809208346	29.06.2022	8 610 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075029	29859997	2211001208610835		03.06.2022	12 300 000,00	42.39.000	401722860302097092100075026	401722860302097092100075029