

ПУДРАТ ШАРТНОМА
№ ТИБ-183

14.12.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ширкати (ЮРИДИК ШАХСНИНГ БОША)

номидан НИЗОМ (ДУСТАВ. ШАХС. ИШЧИНИНГ БОША) асосида иш қурувчи

Арамов Аслиддин Хошимович (БАЖАРИШ ҲАМИЯТИНИНГ ИСМИ) бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Бойсун Қурилиш Сантехника» МЧЖ (БОЖАРИШ ҲАМИЯТИНИНГ ИСМИ)

номидан НИЗОМ (ДУСТАВ. ШАХС. ИШЧИНИНГ БОША)

асосида иш қурувчи Рамазанов Учқун (БАЖАРИШ ҲАМИЯТИНИНГ ИСМИ)

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Бойсун тумани «Юкори Маҷай» МФЙ ҳудудидан янгидан 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти ва хизмат ўйи биносини қуриш ишларини бажаришга (БОЖАРИШ ҲАМИЯТИНИНГ БОША)

доир мазкур пудрат шартномани туздилар

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурода бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; вақтинчалик ишоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва ишоотлар; беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2 Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти Бойсун тумани «Юкори Маҷай» МФЙ ҳудудидан янгидан 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти ва хизмат ўйи биносини қуриш ишларини бажаришга (БОЖАРИШ ҲАМИЯТИНИНГ БОША)

лояихада қузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шартотлар яратиб, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 30 ноябрдаги №192764 сонли баённомаси) билан объектнинг қурилиш қиймати кушимча қиймат солиғи билан биргаликда 774 532 987 (Етти юз еттиш турт миллион беш юз уттиз икки минг тўққиз юз саксон етти) сўм, (шу жумладан ККС 101 026 041 сўм)ни шартнома баҳосининг 95 фоизгача миқдори 735 806 000 (Етти юз уттиз беш миллион саксиз юз олтин минг) сўм, (шу жумладан ККС 95 974 695 сўм)ни ташкил этади.

4 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно

қурилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда, объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмида ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омиборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарaxтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжумлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қуриқлинишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмида бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8 Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулк қиймати жавобгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2- иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштириш амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмида бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10 Шартнома

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган лойиҳадан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради

11 Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тугалган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12 Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 120 кунни ташкил этади.

13 Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14 Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдориди Ҳ.Р.С. вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 25 июндаги 94-сонли баённомасига асосан (бир марта 30 фоиздан) бунақ ўтказилади, бу 232 360 000 (Икки юз уттиз икки миллион уч юз олтин минг) сўмни ташкил этади.

15 Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16 Пудратчи томонидан ишоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган аванснинг ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи миқдориди амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдориди бўлади.

- КМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджети, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан келиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирования) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17 Объект қийматининг 5 (беш) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, кафолатли муддат утгач ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан ишоотнинг КМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик кафолат маблағи пудратчига тулангангунга қадар ишоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (аявизо) тасдиқланган бўлиши лозим.

18 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудитори тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўхтисиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунозаам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш органлари назорати билан келишади ва унга ривож этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибини таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари, улчамлари ва булиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва балансликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида маъсулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгга эса унинг тўқлашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маффаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонида ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юртайди. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тавом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилиши тугалланшинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қуриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдонини ҳудудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беэосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзига келтирган вақтга мутаносиб равишда қайта узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай қоралар қўрилишини муҳокама қилади.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмадилар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш метёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишининг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамиди 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан қўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига ривож этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидадасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришга юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

-Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилди.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиданлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддатга утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддатга утказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган бажарилган ишлар қийматининг 20,0 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчинин ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечиктириши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурулиш-инженер» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5,0 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланганидан жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажараётганда Узбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзғаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича қоралар қурилишига қаролат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний қўчига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қўчунини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир ўчинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик бўлинимасидан руйхатдан утқандан кейин қонуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик қўчга эга бўлган икки нусxada тўзилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи
хизмати» инжиниринг Компанияси
Термиз ш. Бокуменко куча-5 уй
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
Ш/х: 100021860224017076805054016
Газначилик бўлими ному: Узбекистон Республикаси
Молия Вазирлиги Газначилиги
Газна х/в: 23402000300100001010
ХККМ Тошкент ш. МФО 00014
Газначилик бўлим ИИН: 201102900

«Бойсун Қурилиш Сантехника» МЧЖ
Бойсун т. "Косиблар" маҳалласи
Х/р: 2020 8000 2006 1935 0001
АТБ "Халк" банк Бойсун туман фил.
МФО: 007463 ИНН: 303 00015
ОКОНХ: 61110 тел. 94-408-43-58

Директори: А.Араман
Вилоят ҳокимлиги «ЯБХ» ИК
Хушмуҳаббат
14.12.2022 йил



У.Рамазанов

14.12.2022 йилдаги ТИБ-183 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Юқори Мачай" МФЙ худудидан янгидан 50 қатновли
қишлоқ врачлик пункти ва хизмат уйи биносини қуриш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Микдори	2023 йил қурилиш қиймати												2022 йил	Ишлар тури қиймати хажми
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	Реконструкция қилиш ишларини бажариш	млн. сум	774,532987	250,000	250,000	100,000									174,533	774,532987	
	Хаммаси:		774,532987	250,000	250,000	100,000									174,533	774,532987	

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ

Раҳбари:

У.Рамазанов



14.12.2022 йилдаги ТИБ-183 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Юқори Мачай" МФЙ ҳудудидан янгидан 50 қатновли
қишлоқ врачлик пункти ва хизмат уйи биносини қуриш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2023 йил қурилиш қиймати									2022 йил			Жами: 5% маблаг	Хаммаси
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30% хажмда бунак												232,360		232,360000
2	65% жорий молиялаштириш												511,701		511,701000
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													38,727	
	Хаммаси:												744,061		744,061000

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ

Рахбари:

У.Рамазанов





ТАСДИҚЛАЙМАН
Сурхондарё вилоят
Ҳокими ўринбасари

Ж.Тураев
2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун

2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙҲАТИ

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза жулосаси рақам ва санаи	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаи	Пудратчи ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Қувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>95 % гача кредитор қарздорлик</i>																
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ
2	Шурчи туманидаги 89-сонли қишлоқ сивалый поликлиникасининг "Элбаёна" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	550,000	530,000		20,000				96,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021-2022- й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046		32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 йилдаги ҳарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТКТ
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ҳовлисида 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021-2022- й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
5	Термиз шаҳри "Тупроққургон" маҳалласи ҳудудида жойлашган Сурхондарё вилояти ҳокимлигига қаршилик инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини безакли металл панжарали тўсиқ билан ураш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й	LOT№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи (ёлик) тўсиқ девор билан ураш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	LOT№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ

№	Тир	Объектлар номи ва манзили	Куришни бошланishi ва фойдаланишга топшириши йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосидан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	01.01.22 й. ҳолдаги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	01.01.22 й. ҳолдаги йилда 7-туғчи объектнинг қиймати ш ҳолдаги объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	2022 йил учун капитал қўйимлар дингичи				2022 йилда фойдаланишга топширилган ин		01.01.23 й. ҳолдаги йилда 7-туғчи объектнинг (қийла) меъодиди бошқа) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	Экспертга ҳулосаси рақами ва саниси	Тегиер (тапо)лар натижаси бўйича баённома рақами ва саниси	Пудратчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Кураниш - монетга ишлари	Жуюк	Буюртмачи бошқа харажатларин	жумладан, сакташ харажатларин	Кувват/ мулат ой					Ассей фонд оувмаси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
27	Бойсун тувани "Бошират" қишлоққонгли (Работ) 7-сонли КОП ин реконструкция қилиш	2019			372,184	18,584	354,600	354,600						18,584				"Бойсун тувани қуришни лойiha" МЧЖ
28	Мурработ туванидаги 14-сонли мактабни мукамил таъмирлаш	2019			1 458,519	56,287	719,400	700,000		19,400				739,119				"Файз Тезмур Анис Серие" МЧЖ
29	Терма тувани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" КВП ин мукамил таъмирлаш	2019			195,341	20,435	174,906	174,906						20,435				"Сроймастер Сулхон" МЧЖ
30	Терма тувани "Қорахон" маҳалласидан "Қорахон" КВП ин мукамил таъмирлаш	2019			69,553	20,435	49,118	49,118						20,435				"Жилочар Бажа Терма" МЧЖ
31	Мурработ тувани "Деканобод" қишлоққонгли 47-сонли КОП фиделани реконструкция қилиш	2019			117,711	11,760	105,951	105,951						11,760				"Терма Мурработ Қуриши" МЧЖ
32	Мурработ туванидаги 33-сонли мактабни мукамил таъмирлаш	2019			1 866,377	83,438	1 050,000	1 010,000		40,000				816,377				"Халқор Кафолат Срой Серие" МЧЖ
33	Терма шаҳридаги вилоят сиа маҳалласини дасгастерини реконструкция қилиш	2018					86,000	86,000										"Жилочар Бажа Терма" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда қиймати объект қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда Янгидан янгида устуви объектнинг қиймати ш қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал харajatлари даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатда Янгидан янгида устуви объектнинг (капитал қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари		Экспертлик ҳисоботи раъйи ва сарҳисоби	Тегилир (ташхил)лар натижаси бўйича баённома раъйи ва сарҳисоби	18	
							Жами капитал харajatлари	Қурилиш - монтаж ишлари натижаси	Жами харajatлари	Бурғунчи бошқа харajatлари	Жами харajatлари	Қурилиш мулкчи оғ	Асосий фонд суммаси	Жами харajatлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
34	"Транс наҳрияти" "Истиқбол" қўғамига 4-катлаги 32-қондиқон илаш уш қурилиши	2019					303,300	303,300										"Сухон Строй Гранд" МЧЖ
35	Сухоншаре иложотда сугорини сугорини толаш учун хажми 60 минг м3 бўлган сув тешириги (отстойник) қурилиши	2016					42,473	42,473										"Меънат Рохат Клеа" МЧЖ
36	Шўри тумани "Қора-арик" маҳалласида "Обнақўл" ҚВТ филиали ва маҳалла маркази биноси қурилиши	2018				153,440	139,723	139,723						13,717				"Триқиний Заифотин Ганҳар" МЧЖ
37	Уш тумани 17-сонли мактабни мукамиллаш	2019				428,888	405,760	405,760						23,128				"Меънат Сидатли қурилиш" ХК
38	Саросане тумани 1-сонли кетилосилатилган мактабни мукамиллаш	2019				294,289	251,160	251,160						43,129				"Ушқурилиш" МБК
39	Мўраббат туманидаги 3-сонли МТДМни мукамиллаш	2019				669,830	608,559	563,882						61,271				"Адиборкор" ХК
40	Саросане тумани Ширғун шаҳридаги 60-сонли мактабни мукамиллаш	2021				216,647	193,495	193,495						23,152				"Бинокор Фозилжон Барқад" ИТКК

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қолган объект қолдиқ қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйимлар	2022 йил учун капитал қўйимлар динамикаси		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертта ҳулосаси рақами ва саниси	Тендер (таъин)лар натижаси бўйича байнокла рақами ва саниси	Буджатчи таъинловчи номи	
									шундан иборат бўлган	созилган	қўйим	қўйим					қўйим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57	Сўроқлар	Термиқ шаҳридаги Республика тез тиббий ёрдам кўрсатиш қилми марказининг "Сўроқлар" филиалини режа-я қилиш 4-етпи (15 ётоқ, ўринги далолат бўлми ва бошқа объектлар қурилиши)	2018				37,700	37,700									"Истиклол Вино" ХХК
58	Мураббо	Термиқ шаҳридаги 53-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2019				87,700	50,000		37,700							"Нустифавул Хололрод" МЧЖ
59	Сўроқлар	Сўроқларда вилоят Термиқ шаҳридаги "Алмонит" кўрши маъмулий мукаммал таъмирлаш	2019				127,800	127,800									"Сурхон Сақовати" СИЧЖК
60	Бойсун	Термиқ шаҳридаги "Кен-дала" қишлоқдаги 15-сонли умумтаълим мактабни 50 ўқув ўрини филол қуриш билан реконструкция қилиш	2019				30,900	30,900									"Шерхон Қуриш Ташир" МЧЖ
61	Термиқ	Термиқ шаҳридаги 2-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2019				23,900	23,900									"Термиқ Универсал Пласт" МЧЖ
62	Анкор	Анкор тумани ҳокимиятидаги маъмурий биносини мукаммал таъмирлаш	2019				37,100	37,100									"Ханкор Қуриш Анкор" ХК
63	Қонир	Қонир туманидаги 17-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2019				56,000			56,000							"Устам Термиқ" МЧЖ
64	Жарғул	Жарғул тумани Қуриш ва реконструкция қилиш бўлими ҳуқуқдаги реконструкция бўли билан қуриш тоқиди мутаваккел таъбирлаш марказига айлантқириш	2021				70,100	70,100									"Элор Остопа Термиқ" МЧЖ
65	Сўроқлар	Сўроқлар вилояти Термиқ тумани қуриш-реконструкция қилиш бўли билан қуриш соҳасида маълум мутаваккел марказини ташкил этиш	2021				150,000	150,000									"Термиқ Болжон Қуриш" МЧЖ
66	Сўроқлар	Сўроқлар вилояти Окотли тумани "Шоладе" МФЙ "Учтом" аҳоли пунктдаги 1-2,3-4, 5-7, 7-8, 11-12 ва 13-14 ҳондиқларни мукаммал таъмирлаш	2020				103,000	103,000									"Термиқ Ташкилот" СКТХК

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	01.01.22 й. қолғанда бўлган қолдиқ қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	01.01.22 й. қолдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	Жами капитал қўйималар	2022 йил учун капитал қўйималар пилити			2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23 й. қолган йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	Экспертная комиссия рақами ва саноқи	Танлов (танлов) лар натижаси бўйича баёнинома рақами ва саноқи	Ўзгариш таъкилот номи	
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жисел	Жами харajatларни	Буюртмачи бошқа харajatларни	жумладан, саноқи харajatларни					Қурилиш/ Асосий фонд мулкит ой
1																		
		95% кредиттор қарздорлик																
67	Мўраббот тумани ҳудудига Давлат ҳокимияти марказининг калдурғий биноси қурилиши		2018		100,000		100,000											"Мўраббот Бунёдкор" МЧЖ
68	Бойқон тумани "Нивабод" маҳалласидан 6-сонли КОПнинг "Талаби" кишлоқ таълим пунктини реконструкция қилиш		2019		165,400	157,800				7,600								"Бойқон Бедур/ Бунёдкор Тўқлар" МЧЖ
69	Шўртан туманидаги 25-сонли МТМни муҳамама таъмирлаш		2019		96,000	79,600				16,400								"Бонгити Раҳматулла" ХСФ
70	Қонғир тумани "Янги ҳаёт" кишлоқдаги 17-сонли МТМни муҳамама таъмирлаш		2019		150,000	150,000												"Шердўст Ўлмас" МЧЖ
71	Сарноғ тумани Шўртан шаҳридаги 5-сонли истеъмоштрингитан мактабини капитал ремонт		2019		50,000	50,000												"Сурхон Сифат Бунёдкор" МЧЖ
72	Ангор туманида Давлат ҳокимияти марказининг калдурғий биноси қурилиши		2019		150,000	140,000				10,000								"Хамкор Қурилиш Ангор" ХК
73	Сурхондарё вилояти "Боботот" чегара боғида қарашли янги қавати 8 хонадон №1-2 турар-жой биноси қурилиши		2020		84,600	84,600												"Сурхон Нурфайзон" МЧЖ
74	Сурхондарё вилояти "Боботот" чегара боғида қарашли 2-қавати 8-хонадон №1-1 турар жой биноси қурилиши (2-босқич)		2020		50,000	50,000												"Сурхон Нурфайзон" МЧЖ
75	Қумуқ туманидаги 100 ўринли "9-бекетон" кишлоқ ойнавий поливинилхлориди реконструкция қилиш		2021		150,000	130,000				20,000								"Жаноб Декор Қурилиш Ташкентнинг" ХК
76	Термак шаҳридаги кўп тармоқли марказий поливинилхлориди биносини муҳамама таъмирлаш		2021		50,000	50,000												"Сурхон Сақовити" СЧУЖ
77	Термак тумани Хайратон маҳаллиси ҳудудига "Эркин Иқтисодий зона" объектни қуриш топография ишлари		2021		100,000					100,000								"ҲАГАЛК ДИТИ ДУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа хулыаги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қолдиғи жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилгани ан		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш биши) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	Экспертъеза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таило)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
							Жами қилитилган қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жиқоз	Бўртмачи бошқа харажатлари		Қувват/ мудлат ой	Асосий фонд суммаси						
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90	Термиз т.даги 17-сонли МТМ биносини мукаммал тавмирлаш	2021					102,749	102,749										"Файли Бобур Хамкор Термиз" ЖК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик							55,546											
	5% кредитор қарздорлик							47,203											
91	Ангор т.даги 28-сонли мактабни мукаммал тавмирлаш	2021					50,000	50,000										"Мирвбос Янгиобод" ЖК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик							50,000											
	Тақсимланмаган диниет						264,644												
	Вялоят бўйича жами:						39 210,885	37 404,298			1 446,122	348,152							

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 26 сентябрдаги 523-сонли қарорига асосан 2023 йил 31 мартга қадар қурилиш-тавмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш билан бир вақтда бажарилишига руҳсат берилган.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РЎЙХАТИ

I бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Бойсун тумани "Юқори мачай" МФЙ ҳудудидан янгидан 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти ва хизмат уйи биносини қуриш				
2. Йуналиши	хар хил				
3. Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихачи	"Ўйжойсаноатсувқурилиш" ЛХК				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2021-2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати	объект				
Асосий фонд	809,122	809,122			
Капитал қуйилмалар	809,122	809,122			
Қурилиш монтаж ишлари	783,222	783,222			
Ускуналар ва жиҳозлар					
Бошка ишлар ва хизматлар	25,900	25,900			
Буюртмачи сақлаш харажатлари					
ИТКҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Қувват (бирликлар бўйича)	объект				
Асосий фонд					
Капитал қуйилмалар	752,061				
Қурилиш монтаж ишлари	744,061				
Ускуналар ва жиҳозлар					
Бошка ишлар ва хизматлар	8,000				
Буюртмачи сақлаш харажатлари					
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсими (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	объект				объект
Асосий фонд	0,000				0,000
Капитал қуйилмалар	752,061				752,061
Қурилиш монтаж ишлари	744,061				744,061
Ускуналар ва жиҳозлар					
Бошка ишлар ва хизматлар	8,000				8,000
Буюртмачи сақлаш харажатлари					

Буюртмачи
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

Пудратчи
"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ



А.Арамов

Ғ.Рамазанов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 192764 на приобретение Surxondaryo viloyati Boysun tumani “Yuqori Machay” MFY xududidan yangidan 50 qatnovli qishloq vrachlik punkiti va xizmat uyi binosini qurish

Способ проведения электронный

Дата 30.11.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 18:05

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Viloyat hokimining ishlab chiqarishni maxalliyashtirish va sanoatda hooperasiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi	Viloyat hokimining ishlab chiqarishni maxalliyashtirish va sanoatda hooperasiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.11.2022 года № лота 192764.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы строительные по реконструкции зданий
Подробное описание	1
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	78 322 220.70

единицу	
Стартовая сумма	783 222 207.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH	20	3-шакл	16	Экспертная		
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	20	3-шакл	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH	15	1-шакл	15	Экспертная		
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	15	1-шакл	12	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYSUN QURILISH-	10	4-шакл	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANTEXNIKAMЧ						
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	10	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №4 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMЧ	20	2-шакл	20	Экспертная		
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	20	2-шакл	15	Экспертная		

Критерий №5 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMЧ	15	5-шакл	5	Экспертная		
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	15	5-шакл	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKA MЧ	783 222 207.00	774 532 987.00 UZS	774 532 987.00	00.00	774 532 987.00	29.11.2022 17:08:34	20
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	783 222 207.00	783 000 000.00 UZS	783 000 000.00	00.00	783 000 000.00	29.11.2022 17:13:10	19.78373

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH	66	20	86
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	63	19.78373	82.78373

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 192764 от 30.11.2022 года на приобретение Surxondaryo viloyati Boysun tumani "Yuqori Machay" MFY hududidan yangidan 50 qatnovli qishloq vrachlik punkiti va xizmat uyi binosini qurish определила победителем:

BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH
303943715

и резервный исполнитель: «Термиз Универсал Пласт» МЧЖ (304416364)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**192764 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

Комиссия раиси:



14.56.2022 10:56

ARAMOV ASLIDIN XXX



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:26-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43995

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Boysun tumani "Yuqori Machay" MFY xududidan yangidan 50 qatnovli qishloq vrachlik punkiti va xizmat uyi binosini qurish»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - "Ipak yo'li universal loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000068 sonli, 2022 yil 4 avgustda O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 39731

1. Loyihalash uchun asos

1. Surxondaryo viloyat hokimining 2022 yil 5 aprelda Boysun tumani "Yuqori Machay" MFY da o'tkazilgan sayyor qabulida tasdiqlangan bayoni.
2. Surxondaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" injinerining kompanyasi tomonidan 2022 yil 16 mayda tasdiqlangan loyiha topshirig'ga asosan.
3. Surxondaryo viloyati qurilishi bosh boshqarmasi tomonidan 2022 yil 26 mayda berilgan 1722-1722204-43178-son Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.
4. 2022 yil 1 martda Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 14 sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosan ishlangan ishchi loyihasi quyidagi tarkibda:

- 2.1. 1 kitob, umumiy tushuntirish yozuvi.
- 2.2. 2 kitob, smeta hujjatlari.
- 2.3. 3 kitob, qurilishni tashkillashtirish loyihasi.
- 2.4. Qurilish maydoning muhandislik geologik sharoitlari to'g'risidagi xulosa.
- 2.5. 1 albom, MQ, TX, IV, SK, YoS, EYo bo'limlari bo'yicha ishchi chizmalar.

2.6. 2 albom, bosh reja, tashqi muxandislik tarmoqlar, yordamchi bino va inshootlar bo'yicha chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Qurilish maydonining xususiyatlari:

- qurilish maydoni IVA iqlim mintaqasiga tegishli,
- tashqi havo harorati - (-11°C),
- normativ shamol bosimi - 0,48 kPa,
- normativ qor qatlami vazni - 0,50 kPa,
- qurilish maydonining seysmikligi - 7 ball.

“Baktriya Zamini” MCHJning Surxondaryo filiali tomonidan 2022 yilda olib borilgan o'rganishlari materiallariga ko'ra hududning geotexnik sharoitlari quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi:

- bino va inshootlarning seysmikligini loyihalashtirish – 8 ball,
- seysmik xususiyatlarga ega tuproqlar toifasi - III,
- tuproqlar – qum tosh aralashmali, qalin bo'lmagan loysimon, jigarrang rangli, namligi past, quyqalar, chukuvchanligi I toifa.
- o'rganish davomida er osti suvlari er yuzasidan 8 m gacha chuqurlikda aniqlanmagan,
- o'rganilayotgan hududdagi tuproqlar GOST 10178-85*ga muvofiq portland sementidagi betonga nisbatan kam darajada agressiv.

3.2. Manzili

Surxondaryo viloyati Surxondaryo viloyati xokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” injinerining kompanyasi tomonidan 2022 yil 16 mayda tasdiqlangan loyiha topshirig'ga asosan amalga oshiriladi.

3.3. Hudud bosh rejasi

Bosh reja ShNK 2.07.01-03* texnologik talablariga muvofiq, yong'in va sanitariya me'yorlariga mos holda ishlab chiqilgan.

Qurilish loyihasida quyidagilar ko'zda tutadi: Tibbiyot punkiti va xizmat uyi binolarini qurish, ichki va tashqi ichimlik suvi tarmoqlarini qurish, issiqlik va shamollatish izimlarini o'rnatish; tashqi muhandislik tarmog'larini tortish; Tibbiyot punkitiga kerakli jixoz va anjomlarni o'rnatish; tibbiyot punkiti va xizmat uyi binolarini qurish.

3.4. Texnologik yechimlari

Loyihalananayotgan 1 qavatli tibbiyot punkiti binosi yo'lak, muolaja xonasi, shifokor xonasi, anjomlarni saqlash xonasi, kutish zalidan iborat va loyihalananayotgan xizmat uyi binosi yo'lak, oshxona, yotoqxona, bolalar xonasi va yuvinish xonasidan iborat.

Tibbiyot punkiti binosiga nogiron va kam harakatlanuvchi kishilarning kirishi imkoniyatini yaratish maqsadida, binoning asosiy kirishiga "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 8-11 moddalariga, 2001yil 30-apreldagi 25 sonli O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitekturasining buyrug'iga va “Nogironlar va aholining kam harakatlanuvchi qatlami ehtiyojlarini hisobga olib yashash muhitni loyixalashtirish” nomli 2.07.02-96 sonli QMQ talablari asosida tutqichli to'siq bilan jihozlangan nishab yo'l qurish ko'zda tutilgan.

3.5. Asosiy konstruktiv yechimlar va parametrlar

Loyihalananayotgan tibbiyot punkiti binosi – bir qavatli, to'g'ri to'rtburchak ko'rinishda, devorlari o'qlari bo'yicha o'lchamlari 9.0x6.0m, xona balandligi -3,2m, pol yuzasidan tom tepasigacha bino balandligi 5.10

m, konstruktiv yechimlar-poydevori tasmasimon quyma temir betondan, devorlari pishgan g'ishtdan, yopmalar va oraliq yopmalar yig'ma temir beton plitalaridan, tom issiqlik saqlash qatlami keramzit shag'alidan, tomi yog'och konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profto'shama bilan qoplanadi.

Loyihalananayotgan xizmat uyi binosi – bir qavatli, to'g'ri to'rtburchak ko'rinishda, devorlari o'qlari bo'yicha o'lchamlari 8.0x6.0m, xona balandligi -3,2m, pol yuzasidan tom tepasigacha bino balandligi 5.10 m, konstruktiv yechimlar-poydevori tasmasimon quyma temir betondan, devorlari pishgan g'ishtdan, yopmalar va oraliq yopmalar yig'ma temir beton plitalaridan, tom issiqlik saqlash qatlami keramzit shag'alidan, tomi yog'och konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profto'shama bilan qoplanadi.

Loyihalananayotgan binoning zilzilaga bardoshligi bikt tarzda konstruksiya yaratilishi bilan ta'minlanadi. Binoning bikrligi bo'ylama va ko'ndalang devorlar tizimi, temirbeton kamar, devorlarning vertikal yuzasi armaturalanib, qum-sement qorishmasi bilan kuchaytirish bilan ta'minlanadi. Devorlarning gorizonta choklari armaturalar bilan kuchaytiriladi.

Cho'kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-96 QMQ talablariga asosan inobatga olingan.

Beton va temir beton konstruksiyalari tuproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga to'shama materiallar bilan 1 qatlamli va tik yuzasiga 2 qatlamli bitum bilan gidroizolyasiya qilinishi inobatga olingan.

Ob'ektdan favqulotda holat sharoitida foydalanish kafilligi (mazkur holatda seysmik ta'sirchanlik) bino va inshootlarning "Seysmik hududlarda qurilish" nomli 2.01.03-96sonli QMQ talablari asosida qo'shimcha kuchaytirilishlari bilan ta'minlanadi.

Yong'inga qarshi tadbirlar nomli 2.01.02-04 sonli ShNQ talablariga asosan quyidagi tadbirlar ko'zda tutilgan:

- barcha yog'och qurilmalariga yong'indan himoyalash vositalari bilan ishlov berish,
- tashqi va ichki ichimlik suvi tarmoqlarini qurish,
- yong'inga qarshi signalizatsiya tarmoqlarini qurish,
- vidyo kuzatuv tarmoqlarini qurish.
- o't o'chiruvchi vositalarning binolarga yaqinlashish sharoitini yaratish.

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosan binolarning issiqlik tejankorligini oshirish maqsadida loyihalananayotgan binoda tomida issiqlikni saqlash uchun keramzit shag'al, elektrtejamkor chiroqlar o'rnatilishi, vestibulda tamburni joylashtirish, plastikli ikki qavat shisha oynali dereza romlari va MDF eshiklar o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

3.6. Davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 4 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Issiqlik ta'minoti - kichik quvvatli 1 ta qozonlar bilan amalga oshiriladi, isitish moslamalari biometall radiatorlardan iborat, yoqilg'i turi qattiq.

Elektr toki ta'minoti – "Surxondaryo Hududiy Elektr Tarmoqlari Korxonasi" AJ Boysun tumani TETKning 2022-yil 20-apreldagi № 51- sonli texnik xulosasiga binoan ulanish nuqtasi qilib PS Darband 110/10 kv 4-fidirini 40 kv li xavo elektr tarmog'ini eng yaqin tayanchida foydalanish qabul qilingan, elektr energiyasini o'lchash uchun ASKUE tizimini o'rnatilishi, tejankorlik maqsadida energiya tejaydigan lampalardan foydalanishi ko'zda tutilgan;

Ichimlik suv ta'minoti – "Surxondaryo Boysun tumani suv taminoti" MCHJ ninig 2022 yil 23-apreldagi №119 sonli texnik xulosasida, tibbiyot punkitining ichimlik suv quvirlarini, mavjud 100 mm ichimlik quvirlariga

ulansin deb ko'rsatilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. Surxondaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" injinerining kompanyasi tomonidan 2022 yil 16 mayda tasdiqlangan loyiha topshirig'ga asosan.
2. Surxondaryo viloyati qurilishi bosh boshqarmasi tomonidan 2022 yil 26 mayda berilgan 1722-1722204-43178-son Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- isitish qozoni quvvati isitish maydoniga muvofiqligi ta'minlandi;
- texnik iqtisodiy ko'rsatgichlar qayta hisoblandi,
- tushuntirish yozuvi loyihaviy yechimlar asosida to'g'rilandi,
- KMK2.01.03-16 talablariga muvofiq, g'isht konstruksiyasi qabul qilindi,
- poydevor echimlarini hisob-kitoblar bilan asoslandi.
- ayrim quyma temir beton tepadonlar o'zaklanishi kuchaytirildi,
- tomning isitgich qobig'i keramzit shag'alidan 150 mm qalinlikda olindi,
- tom yog'och konstruksiya ayrim detallari o'lchamlariga va qoplama panjarasi oraliq qadamlariga aniqlik kiritildi,
- isitish tizimi quvurlari po'latdan PVX quvurlarga almashtirildi, radiatorlar cho'yandan biometal energiya tejamkor turlari qabul qilindi,
- xonalarga shamollatish reshetkalari qabul qilindi,

6.2. Resurslar ro'yxatidagi ishlarning turlari va xajmi, resurslari ro'yxatini aniqlashning xaqiqiyiligini baxolash:

- monolit temir betonli antiseysmik belbog'lar quyish, tashqi devorlarini bazalt plitkali issiqlik qobig'i bilan qoplash va pardozlash kabi ish turlarida resurs ko'rsatgichlari me'yori to'g'irlandi,
- isitish qozonini o'rnatish ishlari muvofiqlashtirildi, isitish tizimi uchun suyuqlik aylantirish nasoslarini o'rnatish ishlari, reshetkalarni o'rnatish ishlari muvofiqligi ta'minlandi;
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi, transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi.

6.3. Qurilish ishlari qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **862 465,527 ming.so'm** ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **40 082,210 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **822 383,317 ming.so'm** miqdorida tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI.....-681 062,788 ming so'm,
- QQS.....-102 159,418 ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-39 161,110 ming so'm.

Kamayishga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga va resurs ko'rsatgichlari me'yori bo'yicha, hamda qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi va ba'zi arifmetik xatolar to'g'irlanishi natijasida erishildi.

6.4. Buyurtmachi va bosh loyihachi rekonstruksiya boshlanishidan oldin,

- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash shart;

- loyiha Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik kengashida ko'rib chiqilishi ta'minlanishi lozim,

6.5. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda Surxondaryo viloyati Boysun tumani "Yuqori Machay" MFY xududidan yangidan 50 qatnovli qishloq vrachlik punkiti QVP binosi va xizmat uyi binolarini qurish ishchi loyihasi yuqoridagi 6.4 band tavsiyalarini bajarish sharti bilan kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

Tarmoq ob'yektida qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'yektni ro'yxatdan o'tkazish

Ariza raqami	66475411
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi
Berilgan sana	14.12.2022 18:24
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	14.12.2022 18:24
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	13435

Oferta

Foydalanuvchi turi	Yuridik shaxs
Murojaat turi	Yangi

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Muassasa
STIR	200474347
Yuridik manzil	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
Telefon raqami	998995863858
Elektron pochta	u@mail.ru

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Бойсун тумани "Юқори Мачай" МФЙ худудидан янгидан 50 қатновли қишлоқ врачлик пункити ва хизмат уйи биносини қуриш
Tarmoqli obyekt turi	бошқа
Hudud	Surxandaryo viloyati

Tuman (shahar)	Boysun tumani
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Бойсун
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	II
Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	673506945
Davlat ekspertiza organining nomi	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining raqami	№ 43995
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining sanasi	26.05.2022
Pudratchi tashkilotning litsenziya raqami - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini bajarishda	303943715
Pudratchi tashkilotning litsenziya sanasi - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini amalga oshirishda	14.12.2022
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ушбу объект хавфли ишлаб чиқариш турига кирмайди
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi seriyasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	14.12.2022

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi xaqidagi hujjat Yuklab olish

Men taqdim etilgan barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlayman, ob'ektda (ob'ektlarda) qurilish-montaj ishlari boshlanmaganligiga kafolat beraman. Да

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot					
# Rol	Tashkilotning nomi	Yuridik shaxsning STIR raqami	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami	Mas'ul shaxsning JSHSHIR
1 Buyurtmachi	Ягона буюртмачи хизмати ИК	200474347	RO'ZIYEV ABDIXALIM RAVUPOVICH	AB1417257	30603581780010
2 Loyixachi	“Ipak yo'li universal loyiha” MCHJ	305776684	ABDURAIMOV NORALI NORQOBILOVICH	AA5088466	32007891781332

# Rol	Tashkilotning nomi	Yuridik shaxsning STIR raqami	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami	Mas'ul shaxsning JSHSHIR
3 Pdratchi	"Бойсун Курилиш Сантехника" МЧЖ	303943715	RAMAZONOV UCHKUN SHARIFOVICH	AB4079992	32404711930024

ҚУРИЛИШ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШ 28/ОБ-18-5/0346 сонли ШАРТНОМАСИ

Термиз шаҳар

2022 йил 29 декабр

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2021 йил 05 октябрдаги SF №00022-сонли лицензияси асосида фаолият кўрсатувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи «IMPEX INSURANCE» АЖ СТ номидан 2022 йил 17 февралдаги 01/80-сонли ишончнома асосида иш юритувчи **Сурхондарё минтакавий филиали** директори **Каримов Б.Т.**, бир томондан ва қуйидаги «Суғурта қилдирувчи» деб аталувчи «Бошқарув Қурилиш Сантросишқа» номидан низом асосида фаолият юритувчи Рашидгаев В. бошқа томондан ушбу Хавфли ишлаб чиқариш объектида авария юз берган тақдирда бошқа шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва (ёки) мол-мулкига ҳамда атроф-муҳитга зарар етказганлик учун фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномасини (қуйида - «Суғурта шартномаси») қуйидаги шартларда туздилар:

1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА МАВЗУИ

Суғурталанувчи суғурта мукофотини ушбу Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатларда тўлаши эвазига Компания ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга ва/ёки ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган қўшимча келишилган шартлар, истиснолар ҳамда иловаларга мувофиқ, суғурта ҳодисаси юз берганда Суғурталанувчига ёки Наф олувчига етказилган зарарни қуйида келтирилган ҳажмда ва муддатда қоплаш мажбуриятини олади.

2-БЎЛИМ. ТАЪРИФЛАР

Ушбу Шартномада фойдаланилган атамаларнинг бошқа маънолари алоҳида келишиб олинмаган бўлса, улар қуйидагича таърифланади:

2.1. Суғурта полиси – ушбу Шартнома кучга кирганлигини тасдиқлайдиган, Суғурталанувчи суғурта мукофотини ёки унинг биринчи қисмини тўлаганидан кейин унга бериладиган ҳужжат.

2.2. Суғурта пули – ушбу Шартноманинг 5.1-бандида кўрсатилган бўлиб, Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчи олдидаги жавобгарлигининг чегарасини билдирувчи пул маблағлари миқдори.

2.3. Суғурта мукофоти – Суғурталанувчи Компанияга ушбу Шартномада келишилган тартиб ва муддатларда тўлаши шарт бўлган суғурта учун тўлов.

2.4. Суғурта ҳодисаси – суғурта муддатида содир бўлган, ушбу Шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган таваккалчиликлар юз бериши натижасида 1-иловада келтирилган объектда қурилиш амалга оширилаётганда Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига зарар етиши.

2.5. Суғурта муддати – ушбу Шартнома амалда бўладиган давр. Компания суғурта муддати мобайнида юз берган суғурта ҳодисалари бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

2.6. Суғурта товони – Компания суғурта ҳодисаси содир бўлганда Суғурталанувчининг зарарини қоплаш учун суғурта пулидан ошмайдиган ҳажмда тўлайдиган пул маблағлари миқдори.

2.7. Ходимлар – меҳнат шартномаси (контракти) ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси асосида Суғурталанувчининг топшириғи ва унинг назорати асосида ишлаётган шахслар.

2.8. Учинчи шахслар – суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ҳодисаси натижасида ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилган жисмоний шахслар ҳамда Суғурталанувчи билан шартнома муносабатларида бўлмаган ва мол-мулкига зарар етказилган юридик шахслар. Суғурталанувчи, унинг оила аъзолари, унинг ходимлари ҳамда Суғурталанувчи номидан иш кўраётган жисмоний ёки юридик шахслар учинчи шахс бўлиб ҳисобланмайди.

2.8. Наф олувчи – суғурталанган мулкнинг бут бўлишида қонун, бошқа меъёрий ҳужжат ёки шартномага асосланган манфаати бўлган, фойдасига ушбу Шартнома тузилган шахс.

3-БЎЛИМ. СУҒУРТА ҲИМОЯСИ

3.1. Ушбу Шартномада кўрсатилган муддатлар, шартлар ва истисноларга амал қилган ҳолда Компания қуйидагилар учун суғурта ҳимоясини тақдим этади:

3.1.1. Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкӣ манфаатларига бевосита қуйидаги таваккалчиликлардан моддий зарар етказилганда:

- а) ёнғин, чақмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш;
- б) ўғрилиқ ва учинчи шахсларнинг қасддан содир этган ҳаракатлари;
- в) сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши;
- г) бўрон, довул;
- д) зилзила, сел, кўчки, тупроқнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш;
- е) қисқа туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари;
- ж) машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши;
- и) нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан кўрган зарар;
- к) қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги пайдо бўлиши.

3.1.2. Суғурта амалда бўлган даврда қурилиш майдонида ёки унга бевосита қўшни ҳудудда ушбу Шартнома билан суғурталанган қурилиш ёки монтаж ишлари оқибатида қуйидагилар натижасида Суғурталанувчининг фуқаролик жавобгарлиги юзага келиши билан Суғурталанувчининг мулкӣ манфаатларига зарар етиши:

- а) учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етиши;
- б) учинчи шахсларнинг мол-мулкига зарар ёки зиён етиши.

4-БЎЛИМ. УМУМИЙ ИСТИСНОЛАР

4.1. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагиларнинг бевосита ёки билвосита натижасида содир бўлган воқеалар суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди:

- ҳар қандай уруш ҳаракатлари ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, оммавий тартибсизликлар, иш

ташлалар, террорчилик, ҳарбий ёки бошқа ҳукумат идоралари ёки сиёсий ташкилотларнинг фармойишига биноан мулкнинг мусодара этилиши, қийматини тўлаб бериш шarti билан олиб қўйилиши, ҳибсга олиниши, йўқ қилиниши ёки зарар кўриши;

- ядро портлаши, радиация ёки радиоактив захарланиш;
- Суғурталанувчи ёки унинг ходимларининг, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахснинг қасддан қилган ҳаракатлари ёки қўпол эҳтиётсизлиги;
- қурилиш объектидаги (суғурта объектида) хатолар, етишмовчиликлар ёки нуқсонлар, агар Суғурталанувчи, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахс ёки уларнинг вакилларига бу ҳақда суғурта ҳодисаси юз беришидан олдин маълум бўлган бўлса;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;
- занглаш, чириш, табиий эскириш, ўз-ўзидан ёниши ёки айрим буюмларнинг табиий хусусиятларидан келиб чиққан зарарлар;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган тажриба ва тадқиқот ишлари;
- қурилиш техникаси ва транспорт воситаларининг ташқи омил таъсирида келиб чиқмаган ички бузилишлари натижасида зарарланиши.

4.2. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагилар ҳам қопланмайди:

- объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмларини алмаштириш, тузатиш ёки созлаш қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қиймати. Ушбу истисно даҳл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;
- ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совуtuvчи суюқликлар ва бошқа ёрдамчи материаллар, суғурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (суғурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг нобуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар.

4.3. Компания Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳолларда ҳам суғурта товони тўлашдан озод бўлади.

5-БЎЛИМ. СУГУРТА ПУЛИ ВА СУГУРТА МУКОФОТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг 3.1.1-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули умумий суғурта қийматининг 80 % (80 фоиздан ошмаган миқдорда), яъни 572 174 000 (беш юз кеттак млн) Бир юз еттиш суғурта пули ни ташкил этади.

5.2. Ушбу Шартноманинг 3.1.2-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули _____ ташкил этади.

5.3. Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти 1 000 000 (Бир млн) Бир юз еттиш суғурта пули ни ташкил этади.

5.4. Суғурта мукофоти ушбу Шартнома имзолангандан сўнг 5(беш) банк куни ичида бир вақтнинг ўзида тўлиқ тўланади.

6-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ КУЧГА КИРИШИ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Ушбу Шартнома уни томонлар имзолаган пайдан бошлаб кучга киради. Суғурта мукофоти ўз вақтида тўланган тақдирда Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари **2022 йил «08» декабрдан кучга киради ва 2023 йил «08» шен** гача амал қилади.

6.2. Суғурта мукофоти ўз вақтида тўланмаган тақдирда Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича мажбурияти суғурта мукофоти Компаниянинг ҳисоб рақамига келиб тушган пайдан бошлаб кучга киради.

6.3. Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари қурилиш, монтаж, ускуналарнинг дастлабки ва ишчи синовлари даври мобайнида амалда бўлиб, объектни фойдаланишга топширгандан сўнг, лекин суғурта муддатининг охириги санасидан кечикмай тугайди.

6.4. Суғурта мукофоти Компания ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш орқали тўланади. Суғурта мукофоти тўланган кун бўлиб пул маблағлари Компания ҳисоб рақамига келиб тушган кун ҳисобланади.

6.5. Суғурта полиси суғурта мукофоти тўлалигича ёки унинг биринчи қисми тўлангандан сўнг 5 (беш) банк кун ичида у тўланган давр учун берилади. Суғурта полиси йўқолганда, Компания унинг дубликатини Суғурталанувчининг ёзма аризаси асосида беради.

6.6. Агар Суғурталанувчига ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишлар уч ойдан ортиқ бўлмаган даврга тўхтатиб турилса, суғурта шартномасининг амал қилиши томонлар ўртасидаги қўшимча битимга мувофиқ кўрсатиб ўтилган даврга тўхтатиб турилиши мумкин ва у ишлар қайта тикланганда Компанияни бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилгандан кейин суғурта муддатини ишлар тўхтатиб турилган даврга узайтирган ҳолда, қўшимча суғурта мукофоти тўловисиз янгидан кучга киради.

6.7. Қурилиш объекти Суғурталанувчига ва суғурта фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра консервация қилинганда Компания суғурта шартномаси бўйича қолган давр учун мутаносиб равишда ҳисоблаб чиқилган суғурта мукофотининг бир қисмини қайтаради.

6.8. Бошқа барча ҳолларда суғурта муддати фақат томонларнинг ахдлашуви бўйича, миқдори томонлар ўртасидаги келишувга кўра белгиланган қўшимча суғурта мукофоти тўланган ҳолда узайтирилиши мумкин.

6.9. Агар ишларни жадаллаштириш натижасида қурилишнинг белгиланган муддати суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта муддати тугашидан илгари тугаса суғурта мукофоти қайтарилмайди.

7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Ушбу Шартнома амалда бўлган даврда:

7.1.1. Суғурталанувчининг ҳуқуқлари:

а) Компания билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш;

б) Компаниядан ушбу Шартнома бўйича маслаҳатлар олиш;

в) суғурта полиси йўқолганда унинг дубликатини олиш.

7.1.2. Суғурталанувчининг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномада белгиланган тартиб ва муддатда суғурта мукофотини тўлаш;

б) Компанияни суғурта пули ўзгарганлиги, шунингдек томонлар суғурта тўғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиён кўпайтирувчи ўзгартиришлар Компанияга шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;

в) ушбу Шартномани тузаётганда таваккалчилик даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш учун аҳамиятга эга ҳаққоний ахборотни Компанияга билдириши.

7.1.3. Компания суғурта қуйидаги ҳолларда суғурта товони тўлашдан бош тортишга ҳақли:

а) Суғурталанувчининг ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахснинг суғурта ҳодисаси юз беришига қаратилган, исботланган қасддан қилган ҳаракатлари, ўз фуқаролик бурчини адо этиш ёки Суғурталанувчининг ёки учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва шаънини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар бундан мустасно;

б) Компанияга суғурта объекти, суғурта ҳодисаси ва унинг оқибатлари ҳақида ёлғон маълумотларни тақдим этиш;

в) Компанияни таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўзгарганлиги, шунингдек суғурталанувчига ва фойдасига ушбу суғурта амалга оширилаётган шахсга маълум бўлган хатолар, етишмовчиликлар ва нуқсонлар ҳақида хабардор қилмаслик ҳамда Компания ёки унинг вакили зарарнинг тавсилоти, тавсифи ва миқдорини аниқлашда иштирок этишига қаршилик қилганда.

Компания Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс томонидан зарарнинг олдини олиш ва камайтириш чоралари қанчалик амалга оширилмаган бўлса шу меъёрда кўрилган зарарларни тўламасликка ҳақли.

7.1.4. Компаниянинг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномага мувофиқ белгиланган муддатларда Суғурта полисини бериш;

б) барча зарур ҳужжатларни олиб, воқеани суғурта ҳодисаси деб тан олгандан сўнг ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда суғурта товони тўлаш;

в) ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчининг сўровномасига кўра унга маслаҳатлар бериш;

г) Суғурталанувчи/Наф олувчидан ушбу Шартнома амал қилиши даврида олган ахборотни ошкор қилмаслиги, Компания ахборотни давлат идораларига Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно.

8-БЎЛИМ. СУГУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

8.1. Ушбу Шартномага мувофиқ Компаниядан суғурта товони олиш талабига асос бўлиши мумкин бўлган воқеа рўй берганда, Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

а) Компания сўрашини ёки талабини кутмасдан эҳтимолдаги зарарларнинг олдини олиш бўйича барча чораларни кўриш;

б) Компанияни 7 календарь кунидан кечиктирмасдан содир бўлган воқеа ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиш;

в) Компанияга ушбу мол-мулкка нисбатан бошқа суғурта ташкилотлари билан тузилган шартномалар ҳақида ёзма равишда хабар қилиш;

г) мутасадди идораларни имкон қадар дарҳол, лекин 48 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилиш.

8.2. Компания даъвои кўриб чиқиши учун Суғурталанувчи қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

- ўз сарф-харажатлари ҳисобидан Компания талаб қилиши мумкин бўлган йўқотиш, бузилиш ёки зарар кўришнинг барча тавсилотларини ҳамда сабаби ва миқдорининг исботини тақдим этиши;

- барча режалар, таснифлар, топшириқномалар, дубликатлар ёки нусхаларни ҳамда суғурта ҳодисаси бошланиши ҳолатлари ва сабаблари тўғрисида хулоса чиқариш имконини берувчи бошқа зарур ҳужжатларни Компанияга тақдим этиши.

Суғурталанувчи имкон қадар шикастланган мол-мулки ва ҳодиса рўй берган жой Компаниянинг вакиллари томонидан кўздан кечирилгач ҳамда суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этиш бўйича хатти-ҳаракатлар Компания билан ёзма равишда келишиб олингандан кейин суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этишга (алмаштиришга, тузатишга) киришиши мумкин.

8.3. Компания хабарномани олгандан сўнг 3 (уч) кун мобайнида объектни кўрикдан ўтказиши шарт.

8.4. Суғурталанувчининг ёзма аризаси олингандан сўнг ва суғурта товони тўлаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун зарур бўлган барча ҳужжатлар олингандан кейин комиссия тузилади, комиссия таркибига Суғурталанувчининг ва Компаниянинг вакиллари, шунингдек, зарурат бўлганда, манфаатдор шахс ҳисобидан ваколатли ташкилотларнинг вакиллари киритилади.

8.5. Компаниянинг вакиллари вазиятни, зарар характерини ва миқдорини аниқлаш учун суғурта ҳодисаси содир бўлган жойга эркин кира олиши ҳамда Суғурталанувчи ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахснинг тегишли ҳужжатларидан бемалол фойдалана олиши керак.

Компания ва Суғурталанувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматига ҳақ тўлайди.

Ушбу шарт томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

9-БЎЛИМ. ҚОПЛАШ ТАРТИБИ


9.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун суғурта товони уни тўлаш ёки суғурта ҳодисаси вақтида уни алмаштириш қийматидан камроғи билан чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тузатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки суғурта ҳодисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

9.2. Компания зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар ушбу Шартнома шартларига кўра тўланиши керак бўлса, тўлайди.

9.3. Компания шунингдек суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш билан боғлиқ оқилона харажатларни ҳам тўлайди, бироқ у суғурта мукофотининг 2 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу

 ИМПЕХ INSURANCE ОБ – 18-5	Объектларни давлат маблағлари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий суғурта қилиш шартномаси	Стр. 7 из 9 От: _____.____.2022 г.
---	---	---------------------------------------

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу шахслар ўртасида ҳар қайси шахс кўрган зарарнинг умумий зарар суммасидаги миқдорига муносоиб равишда тақсимланади.

9.5. Агар зарар уни етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тўлиқ қопланган бўлса, Суғурталанувчи суғурта товонига бўлган ҳуқуқини йўқотади.

Агар зарар тўланадиган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, у ҳолда у Суғурталанувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олинган суммани ҳисобга олган ҳолда тўланади.

9.6. Суғурта товони тўлангандан кейин Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс етказилган зарар учун жавобгар шахсларга нисбатан зарарни тўлашни талаб қилиш ҳуқуқи тўланган сумма доирасида Компанияга ўтади. Суғурталанувчи барча ҳужжатларни Компанияга беришга ва айбдор шахсга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишга мажбур.

10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ БЕКОР ҚИЛИНИШИ ВА ТЎХТАТИЛИШИ

10.1. Ушбу Шартнома томонлардан бирининг ёзма аризасига мувофиқ исталган пайтда бошқа томонни бекор қилиш мўлжалланаётган санадан камида 30 (ўттиз) кун олдин хабардор қилиш шarti билан бекор қилиниши мумкин. Аммо ушбу Шартноманинг бекор қилиниши Наф олувчиларнинг/учинчи томоннинг манфаатларига даҳлдор бўлган ҳоллар бундан мустаснодир.

10.2. Компания ўз мажбуриятларини бузганлиги муносабати билан Суғурталанувчи ушбу Шартномани муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилганда, тўланган суғурта мукофотининг ҳаммаси қайтарилиши лозим. Акс ҳолда суғурта мукофоти қолган суғурта муддати учун, Компаниянинг харажатларини чегириб қолган ҳолда қайтарилади.

10.3. Суғурталанувчи ўз мажбуриятларини бузганлиги туфайли Компания ушбу Шартномани муддатидан аввал бекор этилишини талаб қилганда тўланган суғурта мукофоти қайтарилмайди.

10.4. Ушбу Шартнома қуйидаги ҳолларда тўхтатилади:


- а) муддати тамом бўлганда;
- б) Компания Суғурталанувчи олдидаги мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариб бўлганда;
- в) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

11-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

11.1. Ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардирлар.

11.2. Компания суғурта товони тўлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажариш муддатини ўтказиб юборганлик учун Суғурталанувчига тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун, тўланиши керак бўлган суғурта товони суммасининг 0,15 фоизи миқдориди, лекин тўланиши керак бўлган сумманинг кўпи билан 10 фоизи миқдориди неустойка тўлайди.

11.3. Агар томонларнинг ушбу Шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаслигига енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) сабаб бўлса, томонлар жавобгарликдан озод

 IMPEX INSURANCE ОБ – 18-5	Объектларни давлат маблағлари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий суғурта қилиш шартномаси	Стр. 8 из 9 От: _____.____.2022 г.
--	---	---------------------------------------

бўладилар. Енгиб бўлмайдиган куч таъсирида бўлган томон бошқа томонни ана шундай ҳолат юзага келгани ва унинг таъсири яна қанча давом этиши мумкинлиги ҳақида зудлик билан хабардор қилиши шарт.

12-БЎЛИМ. БАҲСЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

12.1. Ушбу Шартномада назарда тутилган ёки у билан боғлиқ масалалар бўйича баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилиш чоараларини кўрадилар.

12.2. Ушбу Шартномадан келиб чиқувчи ёки у билан боғлиқ, шу жумладан унинг бажарилишига, бузилиши, тўхтатилиши ёки ҳақиқий эмаслигига тааллуқли баҳслар, келишмовчиликлар ёки талабларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаганда улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади.

13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Ушбу Шартномага киритиладиган ҳамма қўшимчалар ва ўзгартиришлар, шунингдек унинг муддатини узайтириш ҳамда тўхтатиш ёзма равишда амалга оширилиши лозим.

13.2. Томонларнинг ушбу Шартномада баён этилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

13.4. Ушбу Шартнома бир хил юридик кучга эга, томонларнинг ҳар бирида бир нусхадан сақланадиган 2 (икки) нусхада тузилди.

Суғурталовчи

«IMPEX INSURANCE» АЖ СТ
 Сурхондарё минтакавий филиали
 Манзил: Термиз ш, Бўстон кучаси 4-уй
 тел: 99 685-62-62
 р/с: 2020 8000 7053 8862 3027
 ТИФ Миллий банк АЖ
 Сурхондарё вилояти филиали
 МФО: 00324
 ИНН: 308 446 198

Суғурталанувчи


«Бойсун Қурилиш Сантехника» МЖБ
 Манзил: Бойсун 77, Қосиבלар ш.а.
 тел: 54-468743-88
 х/р: 2020.8000 2006.1885.0001
 ИНН: 308.945.715
 МФО: 00746



Каримов Б.Т

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:



 IMPEX INSURANCE	Объектларни давлат маблағлари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий суғурта қилиш шартномаси	Стр. 9 из 9
		От: __. __. 2022 г.
ОБ – 18-5		

Қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш 28/ОБ-18-5/0.346 сонли шартномасига 1-илова

Суғурталанувчининг номи ва манзили: "Бойсун Қурилиш Сантехника" МК	Шартноманинг номи: 05.12.2022.4 Т215-123 Объект жойлашган манзил:(1) бойсун Т.р. Юқорги маҳал "111" 0921 жумҳуриятдан янгидан 50 қатли қурилиш объектлари нункту ва ҳисса 114-қисмида
Наф олувчи	"Бойсун Қурилиш Сантехника" МК

1. Моддий зарар

№	Суғурталанаётган предметлар	Суғурта пули, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш ишлари (яқуний ва дастлабки, шу жумладан бунинг учун фойдаланиладиган материаллар)	-----
1.1	Қурилишнинг шартнома қиймати	774 532 587 / Етти юз етти тўрт миң беш юз тўттиз икки миң тўттиз юз саксан етти минг сўм
1.2	Қурилиш материаллари ёки буюртмачи етказиб берадиган қурилиш материаллари	-----
Умумий суғурта қиймати: _____		
Моддий зарар бўйича суғурта пули: суғурта қийматининг _____ % ёки _____ сўм.		

2. Жавобгарлик

Т.р.	Таваккалчилик	Қоплама лимити, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш-монтаж ишларини олиб боришда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги таваккалчилиги	-----

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:

Директор

 Каримов Б.Т.

Директор
