

Урганч туман

2022 й. «15» 12

528-12-173-ОВ/2022-

сон

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Урганч туман Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш курувчи буюртмачи А.Ахмедов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Урганч қурилиш транс» МЧЖ низом асосида иш курувчи А.Бобожонов иккинчи томондан Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,966км) ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.

Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб куйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб куйилади;

Вактинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;

Беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

Шартнома нархини булиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,966км) смета лойиҳада кузда тутилган объектни қуриш буйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиганган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни (КҚС) ни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда **783.500.000 (Етти юз саксон уч миллион беш юз минг)** сўмни ташкил қилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортика узгартирилганда.

5. Таъмирлаш муддати бир йилдан ортиқ булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1 - иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш, бунда объект нархининг камида 20% миқдоридagi ишларни уз кучлари билан бажариши шарт;

курилиш майдони худудидa вақтинчалик иншоотлар куриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор килиш;

курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф-мухитни, утказилган дарактларни ва ер участкасини муҳофаза килиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;

мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул килиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

курилиш майдони курикланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 1 - иловага мувофик ишларни бажариш учун яркли булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор қабул килиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

9. Шартнома: миллий валюта "сўм"да узаро ҳисоб-китоб килинганда томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" узаро ҳисоб-китоб килинганда – шартнома кунун ҳужжатларига мувофик руйхатдан утказилгандан кейин кучга қиради.

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 5 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига мазкур шартнома буйича мақсадли аванс беради ташкилотнинг молиялаштириш жадвали буйича тўғридан-тўғри пудратчининг ҳисоб рақамига ишлар умумий қийматининг 30 фоиз миқдоридa аванс ўтказади, бу **235 050 000 (Икки юз ўттиз беш миллион эллик минг) сўмни** ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати қабул килингандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга қирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда кунун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

18. Буюртмачи курилиш майдонида уз вакилини- техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажариладиган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳукукига эгадир.

20. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз қучлари билан ва курилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қелишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

22. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ куча полчасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдондан курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

23. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қелиб қолса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

24. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай қоралар курилишини муҳокама қилидилар.

25. Агар томонлар икки ой ичида қелиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

26. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

27. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган қундан бошлаб 3 қун мобайнида қабул қилиб олинади.

28. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 қун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос қелишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

29. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

30. Пудратчи:

барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа хужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини, узни томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар

ва бўловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

31. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги даволатномани имзолаған қундан бошлаб белгиланади.

XIII. Шартномани бекор қилиш

32. Буюртмачи:

шартнома қучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик булмаған сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуп вақтга қечиктирилганда; ишларни тугатишнинг мазқур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайған қолда, Пудратчи томонидан ишларни бақариш қадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тугилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиған даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш қуқуқига эга.

33. Пудратчи:

ишларнинг бақарилиши Пудратчига боглик булмаған сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бақарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш қуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура тугалланмаған қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бақарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35. Мазқур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазқур булим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етқазилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазқур шартномада назарда тугилган қоллар бундан мустансно.

XIV. Томонларнинг мулкый қавобгарлиги

38. Томонлардан бири шартнома шартларини бақармаған ёки зарур даражада бақармаған тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етқазилган зарарларни қоплайди:

Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-қуқуқий базаси тугрисида»ги Узбекистон Республикаси қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазқур шартномада назарда тугилган тартибда бошқача қавобгарликка тортилади.

39. Мазқур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмағанлиги, уз вақтида молиялаштирмағанлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузғанлиги учун Буюртмачи Пудратчига қечиктирилган қар бир қун учун мажбуриятларнинг бақарилмаған қисмининг 0,05 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бақарилмаған ишлар ёки курсатилмаған қизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етқазилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бақарилган ишлар қажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортғанлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этған ёки бош тортған сумманинг 20 фоизи миқдорида қарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузғанлиги учун Буюртмачига муддати утқазиб юборилган қар бир қун учун мажбуриятларнинг бақарилмаған қисмининг 0,05 фоиз миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий қорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва қамчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утқазиб юборилган қар бир қун учун сифатсиз бақарилган ишлар қийматининг 0,05 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бақарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги қрак.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли
етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

42.Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан
ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-
мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня
билан копланмаган зарарни коплайди.

43.Мудлат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада
бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби

44.Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо
будадиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда
хужалик суди томонидан куриб чиқилади.

XVI. Алохида шартлар

45.Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча
олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

46.Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва
томонлар томонидан имзоланиб, Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан Ҳазначиликдан рўйхатдан
ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача кадар амал килади.

47.Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар
пайдо булишига олиб келадиган хар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки
узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

48.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари
нормалари кулланилади.

49.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 3 нусхада тузилди.

XVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

50. Ушбу шартноманинг хар бир томони ўзига нисбатан кулланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон
Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив 15 хужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар
ва талабларни тушуниши хақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал килишини кафолатлайди.

51. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор
шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошка вакиллари) Таъминотчи корхонанинг манфатларида
унинг агенти ёки вакили сифатида харакат қилиб, Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон
Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив хужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари
ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

ПУДРАТЧИ:

БУЮРТМАЧИ:

“УРГАНЧ ҚУРУЛИШ ТРАНС” МЧЖ	Урганч тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Урганч тумани Мустақиллик кўчаси 1-уй	Манзили: Урганч тумани
Тел: 95-255-00-05	Тел/факс: +998-97-362-99-58
х/р: 20208000700341928001	ш/х: 401722860332177065200110006
ИНН: 302775252	ИНН: 206947891
МФО: 00570	Молия вазирлиги Ҳазначилиги
Микрокредит банк Каровул филиали	Ҳазна х/в : 23402000300100001010
	Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий Банк ХККМ
	МФО: 00014, ИНН: 201122919

М.Ў.


А. Бобожонов
(имзо)



М.Ў.

А. Ахмедов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

HX0416310022

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Arablar PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: URGANCH TUMANI HOKIMLIGI HUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 15.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Urganch tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



B.R.YUSUPOV

15.12.2022

Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,966км) буйича ойлар давомида ишларни молялаштириш графиги

I - илова

Т/Р	Объект номи ва манзили	Хажм бирлигининг киймати	2022 йил учун молялаштириш киймати												
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,966км)	783 500,0													783 500,0
	Аванс суммаси	235 050,00													235 050,0
	Бажарилган иш учун	548 450,00													548 450,0



Буюртмачи



Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,966км) буйича ойлар давомида ишларни бажариш графиги

2-илова

Т/Р	Объект номи ва манзили	Хажм бирлигининг киймати	2022 йил учун ишларни бажариш киймати												
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,966км)	783 500,0													783 500,0



Буортмачи

[Handwritten signature]



МУ

Пудратчи

[Handwritten signature]




Хоразм вилояти бўйича 2022 йилда Манзилий дастурига киритилган Урганч туман Ободонлаштириш бошқармасининг ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш бўйича **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	№	Ишловлар номи ва манзили	Таъмирлаш надиған тик худудлар сон	Таъмирлаш ишларининг бошланиш ва тугалданиш вақти	Пурағат шартномаси тузилиши вақти таъмирлашнинг умумий қиймати	Таъмирлашнинг 2022 йил январь ҳолатига қолдиқ қиймати (миңг сўм)	2022 йил капитал қуйилмалар ҳажми (миңг сўм)					Ишга туширилган асосий воситалар (миңг сўм)	2023 йил январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиха экспертизадан ўтказилган вақти на тартиб рақами	Танлов савдолар ўтказилган вақти, танлов натижаларида сизилган вақти ва тартиб рақами	Пурағатчи таъмирлаш номи	
							Жами капитал қуйилмалар	ЮМИ (СМР)	Жижозлар	Жами	Буормачининг харажатлари шу жумладан лойиха экспертиза						
1	2	Урганч тумани	4				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Урганч тумани Янги Обод маҳалласи Тафаккур 4-йўлак кўчаси ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш (0,448км)	0,448	2022-22	298500,000 8500,000 293500,000	298500,000 8500,000 293500,000	298500,000	2900000,000		8500,000	8500,000		0,448	№42125 16.05.2022 й	№698071 10.06.2022 й	"Дурман грант курилши" х/к	
2	2	Урганч тумани Янги Ўртабоб маҳалласи тинч оғона 4-йўлак кўчаси ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш (0,425км)	0,425	2022-22	293500,000 8500,000 293500,000	293500,000 8500,000 293500,000	293500,000	2850000,000		8500,000	8500,000		0,425	№42123 16.05.2022 й	№114199 04.07.2022 й	"Дурман грант курилши" х/к	
3	3	Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замаҳшарий кўчаси ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш (0,747км)	0,747	2022-22	435300,001 13300,000 435300,001	435300,001 13300,000 435300,001	435300,001	4220000,001		13300,000	13300,000		0,747	№48191 23.06.2022 й	№112488 04.07.2022 й	"Дурман грант курилши" х/к	
4	4	Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш (1,232км)	1,232	2022-22	806500,001 13500,000 783765,019 15000,000 2617565,021 58800,000	806500,001 13500,000 783765,019 15000,000 2617565,021 58800,000	806500,001	7930000,001		13500,000	13500,000		1,232	№48190 23.06.2022 й	№118468 14.07.2022 й	"Дурман грант курилши" х/к	
5	5	Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш (0,966км)	0,966	2022-22	783765,019 15000,000 2617565,021 58800,000	783765,019 15000,000 2617565,021 58800,000	798500,000	7835000,000		15000	15000,000		0,966	№77552 24.11.2022 й	№201234 09.12.2022 й	"Урганч курилши транс" МЧДЖ	
			3,818				2632300,002	2573500,002		58800,000	58800,000		3,818				



Урганч туман Ободонлаштириш бошқармаси
А. Ахмедов



"Ўтврждаю"
Зам хокима район Ургенча
А. Хужаев

2022 г.

ТИТУЛНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Урганч тумани Араблар махалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,966км)	
2. Отрасали		
3. Инвестор		
4. Заказчик	Урганч туман "Ободонлаштириш бошкармаси"	
5. Разработчики :		
5.1 ТЭО		
5.2 ПСД и/или ТД	"Хоразм йўл кўприк қурилиш" МЧЖ	
5.3. Экспертизы		
6. Генеральный подрядчик	«Урганч қурилиш транс» МЧЖ	
7. Источник финансирования	Местный бюджет	
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г	
9. Основные показатели стройки :	Всего	2022 г
Мощность (в соответст. Единицах измерения)	объект	0,966км
Основные фонды	798 500,000	798 500,000
Капитальные вложения	798 500,000	798 500,000
Строительно - монтажные работы	783 500,000	783 500,000
Оборудование и инвентарь		
Прочие работы и услуги	15 000,000	15 000,000
Содержание службы заказчика		
Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с Э и МФ адресным списком		В договорных ценах (тыс.сум)
Мощность (в соответст. Единицах измерения)		объект
Основные фонды	798 500,000	798 500,000
Капитальные вложения	798 500,000	798 500,000
Строительно - монтажные работы	783 500,000	783 500,000
Оборудование и инвентарь		0,000
Прочие работы и услуги	15 000,000	15 000,000
Содержание службы заказчика		0,0

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год (в текущих ценах, тыс.сум)

	Всего на год	В том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект		объект		
Основные фонды	798 500,000		798 500,000		
Капитальные вложения	798 500,000		798 500,000		
Строительно - монтажные работы	783 500,000		783 500,000		
Оборудование и инвентарь	0,000		0,000		
Прочие работы и услуги	15 000,000		15 000,000		
Содержание службы заказчика			0,000		

Заказчик :

А.Ахмедов

Подрядчик :

А.Бобожонов

