

SHARTNOMA

16-XII-2022 yil.
undefined«undefined»undefined yil.

733-4-68-XT/2022-son

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan **Yakkabog' tuman Xalq ta'limi bo'limi** tomonidan Nizomga asosan **U.Nurmatov** bir tomondan va O'zbekiston Respublikasi Qonunlari va qonunosti hujjatlari asosida faoliyat yurituvchi . Yakkabog' tumanidagi **HUMO –INVEST –TRANS MCHJ** keyingi o'rinlarda "Bajaruvchi" deb ataladi . **Nizom** asosida ish yurituvchi "Ish bajaruvchi" rahbari X. Xudoyberdiev ikkinchi tomondan quyida ko'rsatilgan ob'ekt bo'yicha texnik ko'rigidan o'tkazish va ob'yekti **joriy ta'mirlash ishlari**ni bajarish bo'yicha 7 maktabni ochiq byudjit xisobidan asosida 1.104.446.213 so'mlik shartnoma tuzdi:

SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Ob'ekti **joriy ta'mirlash** hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha majlis o'tkazilgan bayonnoma tuzilgan sanadagi Ob'ekti joriy ta'mirlash hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha tuzilgan majlis bayonnomasi raqami-sonli yig'ilish bayonnomasiga asosan "**Joriy ta'mirlash** tayyorlanayotgan **Халқ таълими бўлимига 7-сонли умумий ўрта таълим Мактаби** ob'yekti **joriy ta'mirlash** ishlari ni bajarish uchun ishlab chiqish va tayyorlashni Bajaruvchi o'z zimmasiga oladi.

1.2. Buyurtmachi **joriy ta'mirlash** ishlari ni uchun topshiriq berish, **joriy ta'mirlash ishlari**ni uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish belgilangan tartibda smeta bo'yich amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi **joriy ta'mirlash** ishlari ni uchun amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishlab smeta bo'yich amalga oshiriladi

1.4. Bajariladigan ishlar tartibi, amalga oshirish muddatlari quyidagi tartibda:

- bajariladigan ishlar muddatining kalendar rejasi - 1-ilovaga muvofiq;
- asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq;

- **joriy ta'mirlash** ishlari ni bajarish smetasi – 3 ilova muvofiq belgilanadi va ushbu shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

1.5. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha **joriy ta'mirlash ishlari**ni smetaga asosan ishlab chiqadi. Uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda Buyurtmachi yoki Bajaruvchi **joriy ta'mirlash ishlari**ni loixda topshirigiga va smetaga asosan davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.6. Bajaruvchi joriy ta'mirlash hujjatlari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur **joriy ta'mirlash ishlari**ni loixda topshirigiga va smetaga va qidiruv ishlari hujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

2.1. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.2. Bajaruvchi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish.

2.3. Tayyor bo'lgan joriy ta'mirlash amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash majburiyatini oladi.

2.5. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.6. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o'z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.7. Ob'ektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borish ishlari amalga oshirishi shart;

2.8. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatli bajarsa, bir haftadan oshmagan muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.

ISHLARNING TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

3.1. Quyidagi shartlarning to'liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan shartnoma majburiyatlarining bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan 3 nusxada **joriy ta'mirlash** hujjatlar to'plamini topshiradi.

3.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ruyxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning

to'xtalishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV TARTIBI

4.1. SHartnoma bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi qo'shimcha qiymat solig'i bilan Ekspertiza, mualliflik nazorati-uz ichiga olgan holda

SHartnoma bo'yicha bajariladigan ishlarning bahosi miqdori **1.104.446.213** so'mni tashkil etadi.

4.2. Mazkur ob'yekt bo'yicha to'lov manzilli dasturga tasdiqlangandan keyin moliyalashtirish manbai aniqlanib, mablag' ajratilgandan so'ng to'lov amalga oshiriladi.

4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lovni amalga oshira olmaydi.

4.4. "Buyurtmachi" shartnoma imzolangandan so'ng shartnoma bahosining **15 %** miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi. Qolgan **85%** so'mma Bajaro'chining bajarilgan ishlar **F-3** qarab to'lov amalga oshiriladi

4.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:

-ishlar qiymati ko'paytirishga engib bo'lmaydigan ya'ni (fors-major) holatlari sabab bo'lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur shartnomaning amaldagi talablari va O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq, shuningdek shaharsozlik normalari va qoidalariga muvofiqligi yuzasidan javob beradi.

5.2. Bajaruvchi joriy ta'mirlash hujjatlaridagi kamchiliklar uchun qurilish *joriy ta'mirlash ishlariniloixa topshirigiga va smetaga* belgilangan tartibda tasdiqlangunga qadar javob beradi. *joriy ta'mirlash ishlariniloixa topshirigiga va smetaga* kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan *joriy ta'mirlash ishlariniloixa topshirigiga va smetasi* bepul qayta ishlab chiqadi.

5.3. SHartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

5.4. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.6. Bajaruvchi tomonidan joriy ta'mirlash hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. SHartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag' «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.

5.8. SHartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o'rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha belgilangan hujjatlar asosida to'liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.

Penya to'lash

Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnomaning amal qilish muddati **31.12.2022** yil

FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

6.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (engib bo'lmas kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo'lmaydi.

6.2. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

6.3. Muzokoralar olib borish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va

haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar **Yakkabog' tuman iqtisodiy** sudida ko'rib chiqiladi.

6.4. Taraflar korrupsiyaga oid qonun hujjatlariga amal qiladi, pul olish, berish va shu kabi xizmatlar taklif qilmaydi, olmaydi. Shunday holatlar sodir etilsa tegishli organlarga murojaat qilish majburiyatini oladi.

SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA UNGA QO'SHIMCHALAR KIRITISH

7.1. Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va u o'z zimmasiga olingan majburiyatlarni to'liq bajargunga qadar amal qiladi.

7.2. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov manzilliy dasturiga kiritilib, ushbu ob'ekt bo'yicha hisob raqami ochilganidan keyin, hisob raqamiga mablag' ajratilgandan so'ng to'lovlar amalga oshiriladi.

TOMONLARNING MANZILLI VA HISOB RAQAMLARI

« ISTE'MOLCHI »

Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi

Manzil: Yakkabog' tuman A.Temur ko'chasi

Hisob-kitob raqami

401722860102507092100075004

“Toshkent MB BBXKKM”

STIR: 206940349

MFO: 00014

OKONX: 92310

telefon +998(75)5824973

G'azna x/r: 23402000300100001010

STIR: 201122919

« TA'MINOTCHI »

Korxona nomi: HUMO –INVEST –TRANS

MCHJManzili: Yakkabo' tuman Mirzo

ulugbek ko'chsi

X/r:2028000904891752001

STIR: 301839339

OKED: 1710250

Bank:ATB Qishlog Qurilish bank Yakkal

BHOMFO:01037

Tel: 919450202

Bajaruvchi

X.Xudoyberdiev

Buyurtmachi: U.Nurmatov
(vakolatli shaxs F.I.SH. va imzosi)



	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	undefined
	Imzolangan sana	undefined
	Hujjat kodi	undefined
	Hulosa kodi	undefined

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

SS3274708705

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **7-maktab ochiq budjet hisobi mablag'idan joriy ta'mirlash ishlari "Xumo-Invest-Trans" MChJ bilan xo'jalik shartnomasi tuzish**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Yakkabog' tumani xalq ta'limi tomonidan 15.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yakkabog' tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



R.N.XOLMATOV

15.12.2022

Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

Реестрдаги тартиб рақами

122

122

2011 йил «11» феврал

Мазкур гувоҳнома юридик шахс

« XUMO - INVEST-TRANS »

Масъулияти чекланган жамияти

га

(Ўзбек тилида тулик ном)

Яккабоғ туман таъбиркорлик субъектларини давлат руйхатидан утказиш инспекцияси томонидан берилган.

(Юридик шахс бўлган деҳқон хўжаликлари, фермер хўжаликлари, ўқув-ишратилган ёрдамчи ва унинг маъдони қўрсатилади).

Ташкилий – ҳуқуқий шакли:

ТХШ

1152

Мушарраф шакли:

МШ

142

Почта манзили:

МХОБТ

1710250

Юридик шахс коди:

КТУТ

23544279

ХХТУТ

Тармоқ коди:

16152

СТНР

Солиқ тўловчининг идентификация рақами:

301839370

Қушимча маълумот:

М.У Ваколатли орган раҳбари

У. Рашидов

“Тасдиқлайман”

Яккабоғ ХТБ мудир:



У.Нурматов

Яккабоғ шахри

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасинг 2022-йил 20 майдаги 276-сонли қарорга асосан Яккабоғ туман Халқ таълим бўлимига қарашли

7- Мактабни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташабускорларнинг ташабуси билан **Очиқ бюджет** ҳисобидан шакиланган дастлабки электрон лот № 200927 баённомаси расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларнинг электрон тизимда муҳокама қилиш учун 2(икки) иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кунда ичида иштирокчилар томондан танлаш (тендер) утказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тугрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

7- Мактабда ташабускорларнинг ташабуси билан **Очиқ бюджет** ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари учун шакиланган дастлабки электрон лот № 200927 баённомасига асосида шартнома тузиб бўйича комиссиясининг қарор қабул қилди.

Танлов камиссия аъзолари :

Комиссия раиси

У.Нурматов

Аъзо:

Н.Жумаев

Аъзо:

А.Хсанов

Аъзо:

А.Хужанбердиев

Аъзо:

Т.Ёдгоров

Котиб

Д.Чориев

Кун тартибидаги қурилган масал α

7- Мактабда ташабускорларнинг ташабуси билан **Очиқ бюджет** ҳисобидан жорий таъмирлаш ишларини таъминлайди. Хизмати учун 2022 йил декабрь

ойида етказиб берувчи ташкилот билан шартнома килиш ва шартнома тасдиклаш тугрисида

Комиссия томонидан конкурсда катнашган томонларни таклифини куриб чикиб 7- Мактабда ташабускорларнинг ташабуси билан **Очиқ бюджет** хисобидан жорий таъмирлаш ишлашени 7 та хусусий корхона катнашганини эълон килади улар куйидагича .

Танлов конкурс буйича 2022 йил 12- декабрь кунда лот № 200927 сонли баённома элон куйилган кийин 7 та ташкилот узинни таклифлари билан катнашди ва юкори балл XUMO-INVESTTRANS MCHJ олди ва 2 кун мухокамада куйилди хамда бошка зътирозлар булмагандан кийин XUMO-INVESTTRANS MCHJ билан шартнома имзоланди.

ТАНЛОВ КОМИССИЯ КАРОР КИЛАДИ :

1. XUMO-INVESTTRANS

MCHJ голиб деб топилсин

2 XUMO-INVESTTRANS

MCHJ **Очиқ бюджет** хисобидан жорий таъмирлаш ишлашени бажарилишени назорат қилиш А.Хасанов зиммасига топширилсин

Аъзо:



Н.Жумаев

Аъзо:

А.Хсанов

Аъзо:




А.Хужанбердиев

Аъзо:

Т.Ёдгоров

Котиб



Д.Чориев

Кун тартибидаги курилган масалас

7- Мактабда ташабускорларнинг ташабуси билан Очиг бюджет хисобидан жорий таъмирлаш ишлашени таъминлаш. Эълон қилинган 2022 йил 12 декабрь