

## Пудратшартномаси №6

Урганч туман

2022 й. «15» 12

530-12-173-OB/2022-

сон

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Урганч туман Ободонлаштириш бошқармаси** номидан Низом асосида иш курувчи буюртмачи **А.Ахмедов** бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **“Урганч қурилиш транс” МЧЖ** низом асосида иш курувчи **А.Бобожонов** иккинчи томондан **Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий ва Т.Малик кўчаларининг ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,473км)** ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан, уларга киритилган узғаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;  
қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.  
Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади;  
Вактинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;  
Беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниклаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;  
Шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига **Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий ва Т.Малик кўчаларининг ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,473км)** смета лойиҳада қўзда тутилган объектни қуриш бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиганган, танлов савдоси(тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини (КҚС) иш уз ичига олган ҳолда жорий пархларда **297000000 (Икки юз тўқсон етти миллион )** сўмни ташкил қилади.

4.Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно :

қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб бўлмайдиган куч(форс-мажор)ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқ узгартирилганда.

5.Таъмирлаш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6.Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган узғаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1 - иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш, бунда объект нархининг камида 20% миқдоридаги ишларни уз кучлари билан бажариши шарт;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф-муҳитни, утқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 1 - иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### **VI. Ишларни бажариш муддатлари**

9. Шартнома: миллий валюта "сўм"да узаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" узаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжатларига мувофик рўйхатдан утқазилгандан кейин қўчга қиради.

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 5 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

#### **VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс беради ташкилотнинг молиялаштириш жадвали бўйича тўғридан-тўғри пудратчининг ҳисоб рақамига ишлар умумий қийматининг 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиш, бу 89100000 (Саксон тўққиз миллион бир юз минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати қабул қилингандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома қўчга қирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишни;  
объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қодаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

31.Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб белгиланади.

### **XIII.Шартномани бекор қилиш**

32.Буюртмачи:

шартнома-кучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуп вақтга қечиктирилганда;  
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қупайган ҳолда,Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;  
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қодаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиган даражада бузилганда;  
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33.Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда;  
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34.Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади,Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қодаласига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни,шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди,қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV.Томонларнинг мулкый жавобгарлиги**

38.Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик қодексида, «Хужалиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунида,бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка торталади.

39.Мазкур шартномага тегишли иловаларда қурсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молилаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига қечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоизи миқдорида пеня тулайди.бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қурсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40.Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41.Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш бўйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоиз миқдорида пеня тулайди,бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,05 фоизи миқдорида пеня тулайди,бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги қерак.

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишни;  
объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

31.Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар,материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб белгиланади.

### **XIII.Шартномани бекор қилиш**

32.Буюртмачи:

шартнома кучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;  
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда,Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;  
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;  
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33.Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда;  
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34.Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади,Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни,шу жумладан бой берилган фойдади тулайди.

37.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди,қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV.Томонларнинг мулкый жавобгарлиги**

38.Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг Ўзбекистон Республикаси қонунида,бошқа қонун шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунида,бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликка тортилади.

39.Мазкур шартномага тегишли иловаларда қурсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молилаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.05 фоизи миқдорида пеня тулайди,бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қурсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40.Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41.Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш бўйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоиз миқдорида пеня тулайди,бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.05 фоизи миқдорида пеня тулайди,бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги қерак.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

42.Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойлада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарни коплайди.

43.Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

#### **XV. Низоларни хал этиш тартиби**

44.Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо будадиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

#### **XVI. Алохида шартлар**

45.Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва озгаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

46.Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар томонидан имзоланиб, Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача кадар амал килади.

47.Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиклаши керак.

48.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланилади.

49.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 3 нусхада тузилди.

#### **XVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ**

50. Ушбу шартноманинг хар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив 15 хужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши хакида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал килишини кафолатлайди.

51. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошка вакиллари) Таъминотчи корхонанинг манфатларида унинг агенти ёки вакили сифатида харакат килиб, Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив хужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

#### **XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ**

**ПУДРАТЧИ:**

**БУЮРТМАЧИ:**

| <b>“УРГАНЧ ҚУРУЛИШ ТРАНС” МЧЖ</b>     | <b>Урганч тумани Ободонлаштириш бошкармаси</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Урганч тумани Мустақиллик кўчаси 1-уй | Манзили: Урганч тумани                         |
| Тел: 99-965-45-15                     | Тел/факс: +998-97-362-99-58                    |
| х/р: 20208000700341928001             | ш/х: 100022860332177045204110003               |
| ИНН: 302775252                        | ИНН: 206947891                                 |
| МФО: 00570                            | Молия вазирлиги Ҳазначилиги                    |
| Микрокредит банк Каровул филиали      | Ҳазна х/в : 23402000300100001010               |
|                                       | Банкнинг номи: Тошкент шаҳар                   |
|                                       | Марказий Банк ХҚҚМ                             |
|                                       | МФО: 00014ИНН: 201122919                       |

М.Ў.

А.Бобожонов

(имзо)

М.Ў.

А.Ахмедов

(имзо)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

MO8167761274

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Beshayvon PUDRAT ShARTNOMASI**.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: URGANCH TUMANI HOKIMLIGI HUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 15.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Urganch tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:



**B.R.YUSUPOV**

15.12.2022

Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий ва Т.Малик кўчаларини ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,473км) бўйича ойлар давомида ишларни бажариш графиги

2-илова

| Т/Р | Объект номи ва манзили                                                                                                            | Хажм<br>бирлигининг<br>киймати | 2022 йил учун ишларни бажариш киймати |         |      |         |     |      |         |        |          |         |        |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|------|---------|-----|------|---------|--------|----------|---------|--------|-----------|
|     |                                                                                                                                   |                                | 1-чорак                               |         |      | 2-чорак |     |      | 3-чорак |        |          | 4-чорак |        |           |
|     |                                                                                                                                   |                                | январь                                | февраль | март | апрель  | май | июнь | июль    | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь   |
| 1   | 2                                                                                                                                 | 3                              | 4                                     | 5       | 6    | 7       | 8   | 9    | 10      | 11     | 12       | 13      | 14     | 15        |
| 1   | Урганч тумани<br>Бешайвон маҳалласи<br>Замахшарий ва<br>Т.Малик кўчаларини<br>ички хўжалик йўлини<br>жорий таъмирлаш<br>(0,473км) | 297 000,0                      |                                       |         |      |         |     |      |         |        |          |         |        | 297 000,0 |



Буюртмачи



МУ

Пудратчи

Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий ва Т.Малик кўчаларини ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,473км) буйича ойлар давомида ишларни  
молялаштириш графиги

1-илова

| Т/Р | Объект номи ва манзили                                                                                          | Хажм бирлигининг киймати | 2022 йил учун молялаштириш киймати |         |      |         |     |      |         |        |          |         |        |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|------|---------|-----|------|---------|--------|----------|---------|--------|-----------|
|     |                                                                                                                 |                          | 1-чорак                            |         |      | 2-чорак |     |      | 3-чорак |        |          | 4-чорак |        |           |
|     |                                                                                                                 |                          | январь                             | февраль | март | апрель  | май | июнь | июль    | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь   |
| 1   | 2                                                                                                               | 3                        | 4                                  | 5       | 6    | 7       | 8   | 9    | 10      | 11     | 12       | 13      | 14     | 15        |
| 1   | Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий ва Т.Малик кўчаларини ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,473км) | 297 000,0                |                                    |         |      |         |     |      |         |        |          |         |        | 297 000,0 |
|     | Аванс суммаси                                                                                                   | 89 100,00                |                                    |         |      |         |     |      |         |        |          |         |        | 89 100,0  |
|     | Бакарилган иш учун                                                                                              | 207 900,00               |                                    |         |      |         |     |      |         |        |          |         |        | 207 900,0 |




Буюртмачи



Пудратчи

[illegible]



## ТИТУЛНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

### Раздел I. Основные данные по стройке

|                                                                              |                                                                                                                 |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Наименование и местонахождение стройки                                    | Урганч тумани Бешайвон махалласи Замахшарий ва Т.Малик кўчаларини ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,473км) |                              |
| 2. Отрасали                                                                  |                                                                                                                 |                              |
| 3. Инвестор                                                                  |                                                                                                                 |                              |
| 4. Заказчик                                                                  | Урганч туман "Ободонлаштириш бошкармаси"                                                                        |                              |
| 5. Разработчики :                                                            |                                                                                                                 |                              |
| 5.1 ТЭО                                                                      |                                                                                                                 |                              |
| 5.2 ПСД и/или ТД                                                             | "Хоразм йўл кўприк қурилиш" МЧЖ                                                                                 |                              |
| 5.3. Экспертизы                                                              |                                                                                                                 |                              |
| 6. Генеральный подрядчик                                                     | «Урганч қурилиш транс» МЧЖ                                                                                      |                              |
| 7. Источник финансирования                                                   | Местный бюджет                                                                                                  |                              |
| 8. Срок начала и окончания строительства                                     | 2022 г                                                                                                          |                              |
| 9. Основание показатели стройки :                                            | Всего                                                                                                           | 2022 г                       |
| Мощность ( в соответст. Единицах измерения)                                  | объект                                                                                                          | 0,473км                      |
| Основные фонды                                                               | 307 000,000                                                                                                     | 307 000,000                  |
| Капитальные вложения                                                         | 307 000,000                                                                                                     | 307 000,000                  |
| Строительно - монтажные работы                                               | 297 000,000                                                                                                     | 297 000,000                  |
| Оборудование и инвентарь                                                     |                                                                                                                 |                              |
| Прочие работы и услуги                                                       | 10 000,000                                                                                                      | 10 000,000                   |
| Содержание службы заказчика                                                  |                                                                                                                 |                              |
| Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с Э и МФ адресным списком |                                                                                                                 | В договорных ценах (тыс.сум) |
| Мощность ( в соответст. Единицах измерения)                                  |                                                                                                                 | объект                       |
| Основные фонды                                                               | 307 000,000                                                                                                     | 307 000,000                  |
| Капитальные вложения                                                         | 307 000,000                                                                                                     | 307 000,000                  |
| Строительно - монтажные работы                                               | 297 000,000                                                                                                     | 297 000,000                  |
| Оборудование и инвентарь                                                     |                                                                                                                 | 0,000                        |
| Прочие работы и услуги                                                       | 10 000,000                                                                                                      | 10 000,000                   |
| Содержание службы заказчика                                                  |                                                                                                                 | 0,0                          |

### Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год (в текущих ценах, тыс.сум)

|                                | Всего на год | В том числе по кварталам: |             |     |    |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-----|----|
|                                |              | I                         | II          | III | IV |
| Ввод мощности                  | объект       |                           | объект      |     |    |
| Основные фонды                 | 307 000,000  |                           | 307 000,000 |     |    |
| Капитальные вложения           | 307 000,000  |                           | 307 000,000 |     |    |
| Строительно - монтажные работы | 297 000,000  |                           | 297 000,000 |     |    |
| Оборудование и инвентарь       | 0,000        |                           | 0,000       |     |    |
| Прочие работы и услуги         | 10 000,000   |                           | 10 000,000  |     |    |
| Содержание службы заказчика    |              |                           | 0,000       |     |    |

Заказчик :

А.Ахмедов

Подрядчик :

А.Бобожонов