Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun
15/2022-sonli SHARTNOMA

Samarcjand shahri. «ﬂ» /{ /, 2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi of‘rinlarda «Buyurtmachi» deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov bir tomondan, «UNIQUE DESIGN PROJECT» MCHI (keyingi o‘rinlarda
“Bajaruvchi” deb yuritiladi) Bosh direktori Jumaev A.Z. ikkinchi tomondan, O‘zbekiston Respublikasi
qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartioma mavzusi va tuzilishi.

I.1. Buyurtmachi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” Samarqand viloyati, «Samarqand viloyati Tayloq tumani
Sochakk MFYdagi Sochak MFY binosi 1937 yilda qurilgan bo’lib bugungi kunda bino yarogsiz holda,
Sochalt MFY binosini qayta qurish» ob’yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ART, ekologiya,
topo-xarita, geoligaya, binoni texnik xolatni o'rganish va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini oz
zimmasiga oladi: “Korxonalar va bino va inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab
chiqish, tasdiqlash tartibi” (SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2. O’z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo‘limi,
O“zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi gonuni va
1998 il 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O¢zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadgiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risidangi qarori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to‘g‘risida»gi farmoyishiga asosan “Ob’yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo‘yicha loyiha-gidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g‘risidagi” nizom O‘zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomenidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 ragami bilan ro‘yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiglash tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;

- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;
1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chigish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosgichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan b:lgilanadi. s
1.6. Startnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chigilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal qilish
choralarini ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga Kkiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan
qo‘shiricha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi
mumkin.

2. Tomonlarning majburiyatlari.

2.1. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.1.1. Tasdiglangan loyiha topshirig‘iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu
shartnemaning shartlarida belgilangan .arti*da taqdim etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.

2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chigadi.

2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma’lumotlarni
taqdim etish kerak.

2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chigishni to‘xtatib
turadi va davom ettiradi.

2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar taqdim etilgandan so‘ng
muvofiglashtiriladi.

2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chigishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish va ishehi loyihani ishlab chiqishda o‘z vaqtida kerakli o‘zgartirishlarni kiritish.



2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chigishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar
aniglar gan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag‘lari xisobidan bajardi.

2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uchun 'oyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

2.1.9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishl! tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharvlarni bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyiha-smeta xujjatlarini qayta tagdim etish.

2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.

2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan” yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan
ta’minlash.

2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig‘i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni hal gilish.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshgqalar) bajarish uchun
xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha o‘ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod gilmaydi.

2.2.2. Buyurrnachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosgichma-besqich berish jadvalini ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chigishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va gabul qilish
dalolatiomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chiqish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida o‘z vaqgtida xabar va tuzatishni
talab q lish.

2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15 kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun tagdim etilmagan
ishchi ‘oyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lovni talab qilish
Xuquqini beradi.

2.3.6. Maxallly ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.

2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.8. Buyurtrachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingar. ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.

2.4 3ajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz portalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining (16.11.2022 yildagi 185397-sonli tanlov loti
bo'yicha xarid komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiglangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini
tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha 12 500 000 (O’ n ikki million besh
yuz ming) so‘mni QQS siz tashkil etadi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun ~hartnomaning umumiy giymatining 30 foizi miqdorida avans 2022
yil manzilli dastur tasdiglanganidan so‘ng, to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma
G‘aznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan va byudjetdan mablag® kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to‘lanadi. Byudjetdan
mablag® ajratish, yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.



3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o‘zgartirish mumkin:
- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiglanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan isn to'ktatilganda;
- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4- Ishlarni topshirish va qabul gilish tartibi.

4.1. Isachi loyihaning ishlab chiqilgan bo‘limlarini gabul gilish va baholash loyihalash topshirig‘i talablariga va
Jjadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.

4.2. Ish to‘liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyiharing to‘plamini yuboradi.

4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda

-loyihani loyiha bo‘limida qabul giladi;

-taqdin etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo*yadi;

-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;

-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to‘g‘risida yuboradi.

4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
“Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli
ro‘yxali va ularni bajarish muddatlari ko‘rsatilgan va tasdiglash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.

4.5. Apar ishchi loyihani ishlab chigish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining mugqarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi
to‘g‘risida xabardor qilishlari va § ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
magsaclga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chigishlari shart.

S Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va

buyurtinachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
Ozbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
“Tadbirkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun
hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to‘lanniagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar giymatining 0,4%
miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov migdorining 50%dan oshmaydi.

5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt bo‘yicha
manzil i dastur tasdiqlangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.

5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan
so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o‘z vaqtida ajratilmasligi bilan bog‘liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.

5.7. Azar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nugsonlar aniglansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig‘i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga
javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qgilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), agar ish, xizmatlar allagachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chigarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo‘lgan
barcha masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.

5.9. Ushbu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga
erishilrasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda igtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.

5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari

o’rtasicagi aniqlangan tafovut bo’yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi. |



-

5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun berilgan taklif
kunidan kechiktirilgan har bir kun uchun 2% miqdorida buyurtmachiga jarima to‘laydi, ammo jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

6 Shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznchilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal giladi.

6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri buyurtmachida
qgoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g‘aznchilikdan belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

7 Qo‘shimcha shartlar.

7.1. Tomonlar ozaro bitim asosida bekor qilishga haqlidirlar.

7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining magomida boshqa
o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu qayta ro‘yxatdan o‘tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo‘lgan yuridik shaxsga o‘tkazadi.

8 Fors-major holatlari.

8.1. Tomonler ushbu shartnomada qabul gilingan majburyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun
Jjavobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosila ta’sir ko‘rsatadi.
9 Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda xabardor qilishlari shart,
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