



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 19.12.2022 г. № 12/01

между "ГЕО Строй пристиж" ООО и Ободончилик булими на общую сумму 920039201,00

Глава \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860272287045204110013 \_\_\_\_\_  
(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	920 039 201,00			920 039 201,00
<b>Всего за год</b>	<b>920 039 201,00</b>			<b>920 039 201,00</b>

Всего 920039201,00 сум  
Девятьсот двадцать миллионов тридцать девять тысяч двести один сум 00 тийин  
сумми провоню

Из вышеуказанной суммы 276011760,30 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах.

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода.

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты и соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставление в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика

М.П.

(подпись)

Абдуразоков И. Ф.  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мархабаев Н.Б.  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

12/01 - сонли

Бўка тумани

" 19" декабр 2022 йил

"Тошкент вилояти Бўка тумани ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринда "буюртмачи") номидан Устав асосида иш юритувчи директор **И.Ф.Абдуразоков** бир томондан ва "GЕOSTROY PRESTIJ" МЧЖ (кейинги ўринларда "пудратчи") номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Рахматов Отабек Рустамович** иккинчи томондан, очик бюджет маблаглари ҳисобидан Тошкент вилояти Бўка тумани Хўжақўрғон МФЙ Янгихаёт ва арчазор кўчасини ички йўллари жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисидаги"ги 684-сонли қонунига асосан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 206859) эълон қилинган ва "Тошкент вилояти Бўка туман ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг 2022 йил 14 декабрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ичро ҳужжатлари** - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида қўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблаг таъминлианиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 920 039 201 (Тўққиз юз йиғирма миллион ўттиз тўққиз минг икки юз бир ) сўм**, шундан **ҚҚС 120 005 113,17 (Бир юз йиғирма миллион беш минг бир юз ўн уч сум 17 тийин)** ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қелишув билан расмийлаштирилади.

### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўридош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган

сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бюджетмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бюджетмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва усқуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бюджетмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бюджетмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *бюджетмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бюджетмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтариши юритади. Агар *бюджетмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бюджетмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БЮДЖЕТМАЧИННИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бюджетмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчи*га шартноманинг 2-иловасига мувофик бўнак(аванс) маблаг итказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-хисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблагининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

#### **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларини *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблаглари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

#### **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ**

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қондалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник қузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қондалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник қузатуви ва лаборатория синовлари ўқазинига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича ҳулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). *Пудратчи* ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тутпрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- 11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## **XII. КАФОЛАТЛАР**

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилувчи қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *бюджетмачини* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. *Бюджетмачи*:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *бюджетмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. *Пудратчи*:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Бюджетмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*бюджетмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *бюджетмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;  
-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;  
-буюртчачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;  
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;  
шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртчачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фонзи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фонзи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртчачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртчачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фонзи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фонзи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчинини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. *Буюртчачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртчачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртчачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларини ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

## XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртчачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртчачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатта олинган кундан бошлаб кучга кириди.

- 16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхала тузилди.  
16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади.  
16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

- 17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.  
\*Томонлар ҳамда уларнинг вакиллари мазкур шартнома бўғича ўз мажбуриятларини бажариётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига амал қилади\*

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БУЮРТМАЧИ

“Бука туман ободонлаштириш бошқармаси”  
Тошкент вилояти Бука туман Тўймухамедов  
кўчаси 1 уй  
Ш/х: 401722860272287045204110013  
ИНН: 206937983 ОКЭД 90211  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  И. Ф. Абдуразоков



##### ПУДРАТЧИ

«GEOSTROY PRESTIJ» МЧЖ  
Тошкент вилояти Бука тумани  
А. Кодирий 5 уй  
х/р 20208000000686305001  
ИНН 304398450 ОКЕД 41201  
УзР ТИФ Миллий банки Ромитан ф-ли  
МФО 00943

Директор  О. Р. Раҳматов





JL4668252434

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

TC3508668134

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Xo'jaqo'rg'on MFY ichki yo'llarini ta'mirlash to'g'risida.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Bo'ka tuman obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan 19.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Bo'ka tuman yuridik  
markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**B.Y.BOTIROV**  
19.12.2022

0000588



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"GEOSTROY PRESTIJ" Mas'uliyat cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan hokimiy kichik nomi)

"GEOSTROY PRESTIJ" MCJ

(Yuridik shaxsning shaklidan iborat nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

31.10.2016

822

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy, kuni bilan) yil

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

304385450

Tashkiliy-huquqiy  
shakli

Mas'uliyat cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 5

Guvohnoma

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Hovkizdagi o'tkazuvchi organing kichik nomi)





**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**Қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлик тўғрисида**

**ГУВОҲНОМА**

Ушбу Гувохнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини  
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

**ООО "GEOSTROY PRESTIJ"**

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

**304398450**

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

**РОМИТАНБУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОМИТАНСКИЙ РАЙОН**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

**327020034169**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

**04.02.2019**



**206859 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

19.12.2022 10:43

Комиссия раиси:



MALIKOV SIROJIDDIN NOYOBJONOVICH

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 206859 на приобретение Бўка тумани Хўжакургон МФЙ Янгихаёт ва Арчазор кўчаларини 2140 метр кисмини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 14.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 09:50

Конкурсная комиссия Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MALIKOV SIROJIDDIN NOYOBJONOVICH	bo'sh muxandis	baxolovchi
<b>Секретарь комиссии</b>	SULAYMONOV FAXRIDDIN MAXMUD O'G'LI	Омбор мудири	Котиб
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOVA DILNOZA IBROXIMOVNA	ишчи	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TOSHBOYEV MAXMUDJON ABDURASHIDOVICH	техник	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV BERDIYOR BAXTIYOR O'G'LI	TB muxandis	baxolovchi
<b>Член комиссии</b>	BARATOV AXROB ILXOMOVICH	булим бошлик	Бука тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.12.2022 года № лота 206859.  
Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Бўка тумани Хўжакургон МФЙ Янгихаёт ва Арчазор кўчаларини 2140 метр кисмини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	938 815 511.00
Стартовая сумма	938 815 511.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирожчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги ҳамда молиявий ҳолати тугрисидаги маълумот 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларини қолдиқ қиймати 2 300 млн 2. Утган йилдаги соф фойдаси 750 млн 3. Муддати утган кредитор қарздорлиги мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО Геострой Престиж</b>	20	920059201	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	20	938500000	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	20	920039201	20	Экспертная		
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	20	938500000	5	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объекта ўхшаш объектларда иш тажрибаси\*. 2-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил бўйича ўз кучи ҳамда ўз вақтида\*бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	20	920039201	20	Экспертная		
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	20	938500000	15	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 6 йилдан кам бўлмаган олий маълумотга эга мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 6 йил иш стажига эга дипломга эга 6 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Мухандислар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 4 йил иш стажига эга дипломи 2 та иш бажарувчилар (Курилишда прорап) мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик уртача сони 128 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 4 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	20	920039201	20	Экспертная		
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	20	938500000	15	Экспертная		

Критерий №5 Машина ва механизмлар рўйхати\*\*, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Қўли билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилганшахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) 1. Погрузчик 1 та 2. Асфалт уқлатчик 1 та 3. Экскаватор 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	20	920039201	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	20	938500000	15	Экспертная		

#### Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	938 815 511.00	938 500 000.00 UZS	938 500 000.00	00.00	938 500 000.00
ООО Геострой Престиж	938 815 511.00	920 039 201.00 UZS	920 039 201.00	00.00	920 039 201.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 938 815 511.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	938 500 000.00 UZS	938 500 000.00	00.00	00.00	938 500 000.00	14.12.2022 09:05:29	9.80329
ООО Геострой Престиж	920 039 201.00 UZS	920 039 201.00	00.00	00.00	920 039 201.00	12.12.2022 22:04:57	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
«YANGIYO'L MASTER BUILD»	54	9.80329	63.80329
ООО Геострой Престиж	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 206859 от 14.12.2022 года на приобретение Бўка тумани Хўжакурғон МФЙ Янгиҳаёт ва Арчазор кўчаларини 2140 метр қисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО Геострой Престиж  
304398450

и резервный исполнитель: «YANGIYO'L MASTER BUILD» ( 308157114 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MALIKOV SIROJIDDIN NOYOBJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOVA DILNOZA IBROXIMOVA	Согласен	

Член комиссии	TOSHBOYEV MAXMUDJON ABDURASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV BERDIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BARATOV AXROR ILXOMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH  
Sana: 01-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 79607**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Бўка тумани Хўжақурғон МФЙ 2140 метр қисмини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - "Бука тумани ободонлаштириш бошқармаси"  
**Bosh loyihachi** - ООО «MODERN ROAD PROJECT»  
**Litsenziya №:** АЛ-000910, 19-06-2020 г  
**Moliyalashtirish manbai** - Местные бюджет  
**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов  
**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш  
**Murojaat raqami:** № 76173

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПК-5250 от 22.09.2021г.
- 1.2. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Бўка тумани Хўжақурғон МФЙ 2140 метр қисмини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком "Бука тумани ободонлаштириш бошқармаси" и согласованное проектной ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Бўка тумани Хўжақурғон МФЙ 2140 метр қисмини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком "Бука тумани ободонлаштириш бошқармаси" и согласованное проектной ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.
- 2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 942 893,831 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.
- 2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- ширина дороги - 3,5-4п.м;
- протяженность - 2264п.м.

- планировка площадей механизированным способом;
- устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см и др.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - "Бука тумани ободонлаштириш бошқармаси " от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 942893,831тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 4078,320тыс.сум и составила в сумме 938815,511тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировок стоимостей строительных материалов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Бўка тумани Хўжакурғон МФЙ 2140 метр қисмини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 938 815.511 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH**



**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БУКА ТУМАНИ ХУЖАКУРГОН МФЙ ХУДУДИДАГИ ЯНГИ ХАЁТ КУЧАСИ ВА АРЧАЗОР КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ АСФАЛТЛАШ ВА ПИЕДАЛАР ЙУЛАКЧАЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ**

Батх кўйида наво ҳечқонлар, комиссия аъзолари: Бука тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" газели. Хужакурган МФЙ раиси \_\_\_\_\_, Ташкент вилояти Бука тумани "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили Валера Б.лар мазкур кайномадан янгунал текшириши ва инструментал ўлчамлар лойиҳасида тўзлак ҳамда ўлибу йўл бўлини қўйишга лўқсонлар, иши турлари ва ҳаммаври

№ т.р	Ишларнинг мазмунини			Узунлиги м метр	Йул элементларининг мазкур, ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳаммаврини ҳисоблаш формуласи	Учинчи Борғани	Минорани (қавм)	
	1	2	3							
				<b>5</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
					<b>3-участка. ПК 0+00-ПК 1+94</b>					
1	0+00	1+94	194	Йўлнинг мажмуа қопламаси КША ва шайқатдан иборат. Мажмуа йўлнинг эни 4,0 м. Йўлнинг тўташмадаги юзаси 16,0 м <sup>2</sup> .	Йўлнинг 15% қисмига чўпқ тошдан тегишловчи қатлам қўриши. Битум музьясқа сепми (поларгуммак) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобдан. Кайноқ, майда тошдан эни асфальтбетон қоринмақсдан. 5см қалнинида қоплама қўриши. Асфальтқўлакчиқ билин.	(194 м x 4,0 м + 16 м <sup>2</sup> ) x 0,03 x 15% (194 м x 4,0 м + 16 м <sup>2</sup> ) x 0,5/1000	м <sup>3</sup> тн	3,6 0,40		
1	0+00	4+46	446	Йўлнинг мажмуа қопламаси А/Б дин иборат. Кўп йиллик фойдаланиши натижақида қопламада ёриқлар ҳосил бўлган.Мажмуа йўлнинг эни 4,0 м. Йўлнинг тўташмадаги юзаси 8,0 м <sup>2</sup> .	Йўлнинг 20% қисмига чўпқ тошдан тегишловчи қатлам қўриши. Битум музьясқа сепми (поларгуммак) 0,3 л/м <sup>2</sup> хисобдан. Кайноқ, майда тошдан эни асфальтбетон қоринмақсдан. 5см қалнинида қоплама қўриши. Асфальтқўлакчиқ билин.	(446 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,03 x 20% (446 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,3/1000	м <sup>3</sup> тн	10,8 0,54		
					<b>4-участка. ПК 0+00-ПК 1+60</b>					
1	0+00	1+60	160	Йўлнинг мажмуа қопламаси КША дин иборат. Мажмуа йўлнинг эни 4,0 м. Йўлнинг тўташмадаги юзаси 16,0 м <sup>2</sup> .	Йўлнинг 30% қисмига чўпқ тошдан тегишловчи қатлам қўриши. Битум музьясқа сепми (поларгуммак) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобдан. Кайноқ, майда тошдан эни асфальтбетон қоринмақсдан. 5см қалнинида қоплама қўриши. Асфальтқўлакчиқ билин.	(160 м x 4,0 м + 16 м <sup>2</sup> ) x 0,03 x 30% (160 м x 4,0 м + 16 м <sup>2</sup> ) x 0,5/1000	м <sup>3</sup> тн	5,9 0,328		
					<b>4-участка. ПК 0+00-ПК 1+68</b>					
1	0+00	1+18	118	Йўлнинг мажмуа қопламаси А/Б дин иборат. Кўп йиллик фойдаланиши натижақида қопламада ёриқлар ҳосил бўлган.Мажмуа йўлнинг эни 3,50 м. Йўлнинг тўташмадаги юзаси 8,0 м <sup>2</sup> .	Йўлнинг 20% қисмига чўпқ тошдан тегишловчи қатлам қўриши. Битум музьясқа сепми (поларгуммак) 0,3 л/м <sup>2</sup> хисобдан. Кайноқ, майда тошдан эни асфальтбетон қоринмақсдан. 5см қалнинида қоплама қўриши. Асфальтқўлакчиқ билин.	(118 м x 3,50 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,03 x 20% (118 м x 3,50 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,3/1000	м <sup>3</sup> тн	2,5 0,13		
2	1+18	1+68	50	Йўлнинг мажмуа қопламаси КША дин иборат. Мажмуа йўлнинг эни 3,50 м. Йўлнинг тўташмадаги юзаси 8,0 м <sup>2</sup> .	Чўпқ тошдан тегишловчи қатлам қўриши. Битум музьясқа сепми (поларгуммак) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобдан. Кайноқ, майда тошдан эни асфальтбетон қоринмақсдан. 5см қалнинида қоплама қўриши. Асфальтқўлакчиқ билин.	(50 м x 3,50 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,03 (50 м x 3,50 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,5/1000	м <sup>3</sup> тн	5,5 0,092		
					<b>5-участка. ПК 0+00-ПК 1+99</b>					
1	0+00	1+31	131	Йўлнинг мажмуа қопламаси КША дин иборат. Мажмуа йўлнинг эни 4,0 м. Йўлнинг тўташмадаги юзаси 8,0 м <sup>2</sup> .	Йўлнинг 50% қисмига КША дин тегишловчи қатлам қўриши. Чўпқ тошдан тегишловчи қатлам қўриши. Битум музьясқа сепми (поларгуммак) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобдан. Кайноқ, майда тошдан эни асфальтбетон қоринмақсдан. 5см қалнинида қоплама қўриши. Асфальтқўлакчиқ билин.	(131 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,1 x 50% (131 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,03 (131 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,5/1000	м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> тн	26,6 16,0 0,266		
2	1+31	4+99	368	Йўлнинг мажмуа қопламаси А/Б дин иборат. Кўп йиллик фойдаланиши натижақида қопламада ёриқлар ҳосил бўлган.Мажмуа йўлнинг эни 4,0 м. Йўлнинг тўташмадаги юзаси 8,0 м <sup>2</sup> .	Йўлнинг 10% қисмига чўпқ тошдан тегишловчи қатлам қўриши. Битум музьясқа сепми (поларгуммак) 0,3 л/м <sup>2</sup> хисобдан. Кайноқ, майда тошдан эни асфальтбетон қоринмақсдан. 5см қалнинида қоплама қўриши. Асфальтқўлакчиқ билин.	(368 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,03 x 10% (368 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup> ) x 0,3/1000	м <sup>3</sup> тн	4,4 0,44		
						368 м x 4,0 м + 8 м <sup>2</sup>			м <sup>2</sup>	1480

0+00	2+40	240	Алгортар ердэмдэг Вуа тойвон төгсөлдөн Фүлэнг 40% яслагдмг КША-дан төгсөлдөн катлам өтгөлшн Чагм төгсдөн төгсөлдөн катлам өтгөлшн Вүгүм зүмүсн сөлшн (поздритиуа) 0,5 л/м2 зүсөбдн Кайнок, майда тоскнл знн асфальтбетон коршмалсдан. 5см каллннксл коллмн куршн. Асфальтуулалтын блнн.	240 м x 4,0 м + 8 м2 (240 м x 4,0 м + 8 м2) x 0,1 x 40% (240 м x 4,0 м + 8 м2) x 0,03 (240 м x 4,0 м + 8 м2) x 0,5/1000 240 м x 4,0 м + 8 м2	м2 м3 м3 тн м2	968 38,7 29,0 0,484 968
2+40	3+64	124	Алгортар ердэмдэг Вуа тойвон төгсөлдөн КША-дан 15 см каллннксл аос өтгөлшн Чагм төгсдөн төгсөлдөн катлам өтгөлшн. Вүгүм зүмүсн сөлшн (поздритиуа) 0,5 л/м2 зүсөбдн Кайнок, майда тоскнл знн асфальтбетон коршмалсдан. 5см каллннксл коллмн куршн. Асфальтуулалтын блнн.	124 м x 4,0 м 124 м x 4,0 м 124 м x 4,0 м x 0,03 124 м x 4,0 м x 0,5/1000 124 м x 4,0 м	м2 м2 м3 тн м2	496 496,0 14,9 0,248 496
Түмүснөк. ПК 0+00-ПК 1+73						
0+00	1+73	173	Фүлэнг 40% яслагдмг коллмн КША-дан өбөрц. Майкуд Фүлэнг знн 4,0 м. Фүлэнг туушмалдгн зүсн 10,0 м2. Фүлэнг майкуд коллмн КША-дан өбөрц. Майкуд Фүлэнг знн 4,0 м. Фүлэнг туушмалдгн зүсн 8,0 м2. Фүлэнг знн 4,0 м. Фүлэнг туушмалдгн зүсн 4,0 м.	(173 м x 4,0 м + 10 м2) x 0,03 x 40% (173 м x 4,0 м + 10 м2) x 0,5/1000 173 м x 4,0 м + 10 м2	м3 тн м2	8,4 0,331 702
Түмүснөк. ПК 0+00-ПК 2+40						
0+00	1+21	121	Алгортар ердэмдэг Вуа тойвон төгсөлдөн Фүлэнг 50% яслагдмг КША-дан төгсөлдөн катлам өтгөлшн Чагм төгсдөн төгсөлдөн катлам өтгөлшн. Вүгүм зүмүсн сөлшн (поздритиуа) 0,5 л/м2 зүсөбдн Кайнок, майда тоскнл знн асфальтбетон коршмалсдан. 5см каллннксл коллмн куршн. Асфальтуулалтын блнн.	121 м x 4,0 м + 8 м2 (121 м x 4,0 м + 8 м2) x 0,1 x 50% (121 м x 4,0 м + 8 м2) x 0,03 (121 м x 4,0 м + 8 м2) x 0,5/1000 121 м x 4,0 м + 8 м2	м2 м3 м3 тн м2	402 24,6 14,8 0,246 402
1+21	2+60	139	Алгортар ердэмдэг Вуа тойвон төгсөлдөн КША-дан 15 см каллннксл аос өтгөлшн Чагм төгсдөн төгсөлдөн катлам өтгөлшн. Вүгүм зүмүсн сөлшн (поздритиуа) 0,5 л/м2 зүсөбдн Кайнок, майда тоскнл знн асфальтбетон коршмалсдан. 5см каллннксл коллмн куршн. Асфальтуулалтын блнн.	139 м x 3,50 м 139 м x 3,50 м 139 м x 3,50 м x 0,03 139 м x 3,50 м x 0,5/1000 139 м x 3,50 м	м2 м2 м3 тн м2	486,5 486,5 14,6 0,243 486,5

Курснн матрналлрнн гашнб коллн мсрфалрт	
ТН	Матрналлр зннн
1	Куушмгл арглншнсл
2	Чагм тос (Шебень)
3	Зүмүснл вүгүмнл ЗБЛ-1
4	Асфальтбетон
	тн/м3
	794,92
	792,15
	347,35

Бүгд сумнн "Обьектлрннлрнн бөлшрнсл" өмннл:  
Хулуурчлн М08 рнслн  
Ташбүснр  
"MODERN ROAD PROJECT" МСЖ Лнблсл тнлнмглн зүснл:  
