

# PUDRAT SHARTNOMASI

19«12»2022 yil.

473-4-58-OB/2022-son

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом асосида иш курувчи Ж.Абдиев бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Модернизация махсус сервис» МЧЖ Номидан Низом асосида иш кўрувчи рахбари А.Раззақов иккинчи томондан, Қамаши туманидаги Лойқасой МФЙ Шўрча қишлоғидан Олтинтепа қишлоғигача бўлган 1.7 км. ички автомобил йўлинини жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда куришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар кулланилади:

**ижро хужжатлари** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик, даврда қабул килиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

**курилиш майдони** — мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб куйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб куйилади;

**вактинчалик иншоотлар** — Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган хар кандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар**— сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган вақтинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини булиб чиқиш** — ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари кийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига, Лойқасой МФЙ Шўрча қишлоғидан Олтинтепа қишлоғигача бўлган 1.7 км. ички автомобил йўлинини жорий таъмирлаш лойихада кузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр холда куриш буйича курилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома буйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил «13» декабрдаги 203077-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 168 900 000 ( бир миллиард бир юз олтмиш саккиз миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

— қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-ма-жор) ҳолатлари сабаб булганда;

— ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

— объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқда узгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ, булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюрт-мачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга мувофиқ. ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва/ёки жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ. топшириш;

— қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдонида техника ҳавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳрфаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклар урнатиш;

— қурилиш таваққалчиликларини суғурга қилиш;

— мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

— қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

— мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг Уз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда

объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик. мулкый жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофик ишларни бажариш учун яркли булган

курулиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курулиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

— Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва карор кабул килиш;

— молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига муво-фик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчи-га ишларни кабул килиш учун зарур булган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тугилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

— миллий валюта «сумда» узаро хисоб-китоб килинганда томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;

— кейинчалик ЭАВга конвертация килган холда миллий валютада «сумда» узаро хисоб-китоб килинганда — шартнома конун хужжатларига мувофик, руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аникланган курилишнинг давом этиш вакти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

#### VII. Туловлар ва хисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдориди, бу 350670 000 сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос хисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молия-лаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 50 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий кийматининг қилган 50 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда:

— объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб бир ой мобайнида ишлар кийматининг камида 45 фоизи миқдорида;

— мазкур шартномада белгиланган қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин ишлар кийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ, молия йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартно-ма буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома қучга қирган кундан бошлаб утгиз қун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда ҳабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар қиритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вақилини техник аудитор тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан утказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йигилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қурсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташқил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан қелишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги қалолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тугроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тугроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тугрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги қалолатнома имзоланган кундан бошлаб уз қун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича

ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни уз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар, баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникация-ларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи узи томонидан қурилишида қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида қурсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюрт-мачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатно-малари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақида хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг қурсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини ҳисобтласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи иш-ларни бажариш дафтари яри юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида ахамиятга эга булган холлар ва холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, иш-ларнинг қабул қилиб олиниши, утказилган синовлар, материаллар уз вақтида етқазиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан қикиши Тугрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин булган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чоратадбирларини қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

#### IX. Ишларни қуриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### X. Енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) холатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган қуч холатлари натижасида қелиб қикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарлишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган қуч холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага қелтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб булмайдиган қуч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуп вақтга қузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни қонсервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини мухоқама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳақлидир.

#### ХI. Курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш

44. Курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.;

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул килиб олинади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V булимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқдаши керак.

47. Қабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

— лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

— Узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи

буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

— ишларни қабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни уз вақтида бартараф килишни;

— объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII булимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтда кечиктирилганда;

— ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ; бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ, бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;



— Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг фоизи миқдорига пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган

61. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисми учун фоиз туланади

Буюртмачи томонидан топилга нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.5 фоизи миқдорига пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.2 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0.2 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланганидан пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

## XVI. Алохида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёшишмадар, томонларнинг узаро келишувлари уш кучини йукотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли янш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирин-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ушгартириш ва қушимчалар, агар улар<sup>68</sup> ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиған янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандаш ақдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ушгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаш керак.

70. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида унга тегишли мол-мулкин қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаған бошқа барча ҳошлар ушун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қулданилади.

72. Мазкур шартнома бир ҳил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади. Шартнома муддати 31.12.2022 йил

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари

### «БУЮРТМАЧИ»

Қамалиш туман Ободонлаштириш  
бўшқармаси  
401722860102207045204110014

Қазақия Аурована МФО: 00160

ОКОНХ-90211

ИНН: 200946624

Молта Вазирлиги Газлаштириш:

23-02000300100001010

ИНН: 201122919

МФО: 00014 Марказий банк Тошкент ш.

Бошланс: Ж. Абдиев

### «ПУДРАТЧИ»

«Модернизация махсус сервис» МТБК  
х.р 20208000604875266001

Алока банк Қарши шаҳар

ИНН: 301744330

МФО: 00990



А Разақов



Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR  
Code ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.

JUMANAZAR ABDIYEV  
BEGIMQULOVICH

Imzolangan sana

31.12.2022 15:16

Hujjat kodi

UT4680104606

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

WZ6876006625

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Loykasoy MFY Shurcha-kishlogidan Oltintepa kishlogigacha bulgan 1,7 km avtomobil' yulini joriy ta'mirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: QAMASHI TUMAN HOKIMLIGI HUZURIDAGI "OBODONLASHTIRISH" BOSHQARMASI tomonidan 19.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qamashi tuman  
yuridik markazi  
markaz rahbari:**



**B.S.RO'ZIYEV**

19.12.2022



Қамаши туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Ж.Абдиев

Қамаши тумани

19.12.2022 йил

№ 19

Қамаши туман Очик бюджет дастури бўйича Лойқасой МФЙ Шурча қишлоғидан Олтинтепа қишлоғигача бўлган автомобиль йулларини жорий таъмирлаш бўйича танлов асосида шартнома тузишни ташкил қилиш комиссиясининг

**ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:**

Комиссия раиси

Ж.Абдиев

Аъзолари:

Р.Абдиев

Бош ҳисобчи

Б. Бозоров

Бош муҳандис

Х.Қўйлиев

Мутахасис муҳандис

А.Тоғаев

ҳужалик мудири

**Кун тартибида қуриладиган масала:**

бўйича Лойқасой МФЙ Шурча қишлоғидан Олтинтепа қишлоғигача бўлган автомобиль йулларини жорий таъмирлаш бўйича 2022 йилнинг декабр ойида “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ билан шартнома килиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.К

Комиссия танловга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб бўйича Лойқасой МФЙ Шурча қишлоғидан Олтинтепа қишлоғигача бўлган автомобиль йулларини жорий таъмирлаш бўйича 2 та қурилиш ташкилотлари қатнашаётганлигини эълон қилди.

Танлов бўйича 2022 йил 13 декабрь кунда лот № 203077 сонли протокол эълон қуйилгандан кейин 2 та қурилиш ташкилотлари ўз таклифлари билан қатнашди ва энг юкори балл “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ олди ва 2 кун муҳокамада қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар булмагандан кейин “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ билан шартнома тузилди.

**Танлов комиссияси қарор қилади:**

1. “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ танлов ғолиби деб топилсин.
2. Лойқасой МФЙ Шурча қишлоғидан Олтинтепа қишлоғигача бўлган автомобиль йулларини жорий таъмирлаш лойиха -смета ҳужжатларини тайёрлаш ва қабул қилиш мутахасис муҳандис Х.Қўйлиевга топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош ҳисобчи Р.Абдиевга юклатилсин.

Комиссия раиси раиси:

Ж.Абдиев

Аъзолари:

Р.Абдиев

Бош ҳисобчи

Б. Бозоров

Бош муҳандис

Х.Қўйлиев

Мутахасис муҳандис

А.Тоғаев

ҳўжалик мудири

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the commission members listed on the page.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 203077 на приобретение Камашы туман "Лойкасой" МФЙ Шурча кишлогидан Олтинтепа кишлогигача 1700 км ички йулни жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 14:10

Конкурсная комиссия Камашы Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDIYEV JUMANAZAR BEGIMQULOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ESHMURADOVA ZULFIYA SUYUNOVNA	Котиба	Камашы туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TAG'AYEV AKRAM QARSHIYEVICH	Мутахасис	Камашы туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	BOZAROV BAYRAMALI RASHIDOVICH	Мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	QUYLIYEV XOLMUMIN QUVVATOVICH	Бош мутахасис	Камашы туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV RUZIMURAT YULDASHOVICH	Бош хисобчи	Камашы туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 203077.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 42

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Камашы туман "Лойкасой" МФЙ Шурча кишлогидан Олтинтепа кишлогигача 1700 км ички йулни жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	1169 997 247.00
Стартовая сумма	1169 997 247.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 топшириш кабул килиш далолатномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: топшириш кабул килиш далолатномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.</b>	10	Нусхаси илова килинди	8	Экспертная		

Критерий №2 Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	20	20	19	Экспертная		
<b>УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.</b>	20	Нусхаси илова килинди	18	Экспертная		

Критерий №3 Тегишли техника ва асбоб ускуналари

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли техника ва асбоб ускуналари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	20	20	18	Экспертная		
<b>УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.</b>	20	Нусхаси илова килинди	17	Экспертная		

Критерий №4 Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий кафолат хати такдим этиши шарт (Кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатларида эмаслиги; буюртмачи билан суд ёки арбитраж муносабатларига киришмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий кафолат хати такдим этиши шарт (Кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатларида эмаслиги; буюртмачи билан суд ёки арбитраж муносабатларига киришмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	10	10	7	Экспертная		
<b>УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.</b>	10	Нусхаси илова килинди	7	Экспертная		

Критерий №5 Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблағлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблағлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	7	Экспертная		
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	10	Нухаси илова килинди	7	Экспертная		

Критерий №6 Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	15	15	12	Экспертная		
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	15	Нухаси илова килинди	12	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	1 169 997 247.00	1 168 900 000.00 UZS	1 168 900 000.00	00.00	1 168 900 000.00
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	1 169 997 247.00	1 165 000 000.00 UZS	1 165 000 000.00	00.00	1 165 000 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 1 169 997 247.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	1 168 900 000.00 UZS	1 168 900 000.00	00.00	00.00	1 168 900 000.00	07.12.2022 14:09:31	2.98999
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	1 165 000 000.00 UZS	1 165 000 000.00	00.00	00.00	1 165 000 000.00	12.12.2022 17:37:27	3

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	81.02313	2.98999	84.01312
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	78.74072	3	81.74072

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 203077 от 13.12.2022 года на приобретение Камаша туман "Лойкасой" МФЙ Шурча кишлогидан Олтинтепа кишлогигача 1700 км ички йулни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS  
301744330

и резервный исполнитель: УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК. ( 204481984 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDIYEV JUMANAZAR BEGIMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	TAG'AYEV AKRAM QARSHIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOZAROV BAYRAMALI RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	QUYLIYEV XOLMUMIN QUVVATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIYEV RUZIMURAT YULDASHOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП