

**“Тошкент Магистрал канали бошқармаси тасарруфидаги Чап тармпок каналини ПК 164+50 дан ПК 201+00 гача ва Р-4 каналини ПК 0+00 дан ПК 52+00 гача” механизм ёрдамида тозалаш” ишларини амалга ошириш бўйича тузилган**

*22* сонли шартнома

“ 19 ” декабр 2022 йил

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “Тошкент Магистрал канали бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи бошлик Н.Туляганов бир томондан, ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “Бўкамахеуссупудрат” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари М.Хасанов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

### **I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ**

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган “Чап тармпок каналини ПК 164+50 дан ПК 201+00 гача ва Р-4 каналини ПК 0+00 дан ПК 52+00 гача” механизм ёрдамида тозалаш” ишларини бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ**

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати танлаш натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг 14.12.2022 йилдаги 207858 сонли баённомаси, 22110012207858-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 280 000 000 (икки юз саксон миллион) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 36 521 739 (ўттиз олти миллион беш юз йигирма бир минг етти юз ўттиз тўққиз) сўмни ташкил этади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### **III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

“Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

### **IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий назоратни ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалда охириши;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида “Пудратчи”га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **15 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил декабр ойи

Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил декабр ойи

#### VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан аванс ўтказилади, бу **84 000 000 (саксон тўрт миллион)** сўмни (ҚКС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 100 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

#### VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вақилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажариладиган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.6. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.7. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.8. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.9. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.10. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.11. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан

очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.12. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.13. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юригади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан кониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

#### **VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

#### **IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув ҳўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

#### **X. КАФОЛАТЛАР**

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан

бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг - 0,1 фоизи миқ­дорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқ­дорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқ­дорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқ­дорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 207858 на приобретение Тошкент Магистрал канали бошқармаси тасарруфидаги Чап тармпоқ каналлини ПК 164+50 дан ПК 201+00 гача ва Р-4 каналлини ПК 0+00 дан ПК 52+00 гача” механизм ёрдамида тозалаш**

Способ проведения электронный

Дата 14.12.2022

Время рассмотрения 14.12.2022 11:48

Закупочная комиссия Тошкент Магистрал канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ANORBOYEV SHERZOD ABDUSODIKOVICH	Заместитель директора	Тошкент магистрал каналли бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAXKAMOVA UGILOY DJALILOVNA	Инспектор по кадрам	Тошкент магистрал каналли бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MANNANOVA FERUZA ABDUKADIROVNA	гл.бухгалтер	Тошкент магистрал каналли бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XUSANBOYEV IKROM ISMOIL O'G'LI	Бош мутахассис	Тошкент магистрал каналли бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURASHITOV ELMAR REFATOVICH	Омбор мудир	Тошкент магистрал каналли бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	BEKTAYEV BABAMURAT SIDIKBAY O'G'LI	Участка бошлиғи	Тошкент магистрал каналли бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.12.2022 года № лота 207858.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора</b>
Подробное описание	Каналларни механизм ёрдамида тозалаш ишлари белгиланган муддатларда амалга оширилиши лозим
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	285 874 455.00
Стартовая сумма	285 874 455.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	5	Экспертная		
<b>"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 8-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 2-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	285 874 455.00	283 500 000.00 UZS	283 500 000.00	00.00	283 500 000.00	14.12.2022 11:00:47	19.75309
"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ	285 874 455.00	280 000 000.00 UZS	280 000 000.00	00.00	280 000 000.00	14.12.2022 11:10:33	20

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	75	19.75309	94.75309
"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 207858 от 14.12.2022 года на приобретение Тошкент Магистрал канали бошқармаси тасарруфидаги Чап тармпоқ каналини ПК 164+50 дан ПК 201+00 гача ва Р-4 каналини ПК 0+00 дан ПК 52+00 гача" механизм ёрдамида тозалаш определила победителем:

"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ  
300802583

и резервный исполнитель: BUR ROTOR SERVIS MCHJ (303896283)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ANORBOYEV SHERZOD ABDUSODIKOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MANNANOVA FERUZA ABDUKADIROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUSANBOYEV IKROM ISMOIL O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURASHITOV ELMAR REFATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BEKTAYEV BABAMURAT SIDIKBAY O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent Magistral kanali  
boshqarmasi” boshlig’i o’rinbosari,  
komissiya raisi



Sh. Anorboyev

2022 yil

“Toshkent Magistral kanali boshq inshootini avtomatlashtirish” obykti bo’yicha tanlov  
komissiyasining

3-sonli

### YIG’ILISH BAYONNOMASI

2022 yil “16” 12

Toshkent shahri

“Toshkent Magistral kanali boshqarmasi” ning 2022 yil 10 yanvardagi 03-sonli buyrug’ining  
1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Sh. Anorboyev	- Boshliq o’rinbosari
Komissiya a’zolari:	F. Mannanova	- Bosh hisobchi .
	I. Xusanbayev	- Bosh mutaxassisi
	B. Bektayev	- Uchastka boshlig’i
	E. Abdurashitov	- Ombor mudiri
Komissiya kotibi:	O’ .Mahkamova	- Xodimlar bo’yicha inspektor ( <i>ovoz berish huquqisiz</i> )

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi SH. Anorboyev olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. Toshkent Magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini PK 164+50dan PK 201+00 gacha va P-4 kanalini PK 0+00 dan PK 52+00 gacha” mehanizm yordamida tozlash” ishlarini amalga oshirish bo’yicha kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiyaning 14-dekabrdagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o’rganib chiqib, tanlash natijalari e’lon qilinganligini aytib o’tdi.

Shuningdek, 207858-sonli lot bo’yicha O’RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to’g’risida”gi qonunning talablariga qat’iy rioya qilish bo’yicha tushuntirish berib o’tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 207858-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik xususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. BUR ROTOR SERVIS MCHJ – 283 500 000 so'm.
2. Бўкамаҳсуусувпудрат МЧЖ – 280 000 000 so'm.

Mazkur obyekt bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:  
285 874 455 so'm.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent Magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini PK 164+50dan PK 201+00 gacha va P-4 kanalini PK 0+00 dan PK 52+00 gacha" mehanizm yordamida tozlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni bildirgan Бўкамаҳсуусувпудрат МЧЖ ni 280 000 000 so'm, taklif narx bilan tozalash ishlarini 15 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida BUR ROTOR SERVIS MCHJ ni 283 500 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 15 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi**

**QAROR QILADI:**

1. "Toshkent Magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini PK 164+50dan PK 201+00 gacha va P-4 kanalini PK 0+00 dan PK 52+00 gacha" mehanizm yordamida tozlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha Бўкамаҳсуусувпудрат МЧЖ – 280 000 000 so'm so'm taklif narx bilan avtomatlashtirish ishlarini 15 kun muddatda yakunlash sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan BUR ROTOR SERVIS MCHJ ni 283 500 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 15 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi Бўкамаҳсуусувпудрат МЧЖ bilan "Toshkent Magistral kanali boshqarmasi" ning Moliya xo'jalik bo'limi bosh hisobchisiga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

**Komissiya a'zolari:**

F.Mannanova



I.Xusanbayev




E.Abdurashitov



B.Bektayev



Komissiya kotibi



O'.Mahkamova

Yuridik shaxsni tadbirkorlik subyektini qayta ro'yxatdan o'tkazganlik xaqida ma'lumotnoma

05.04.2022 r.

O'zgarishdan oldin	O'zgarishdan keyin
1 Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining nomi <b>300802583. BO'KAMAHUSSUVUPUDRAT</b> O'zgarishsiz	Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining nomi O'zgarishsiz
2 -TJSh Mas'uliyati cheklangan jamiyat	TJSh O'zgarishsiz
3 Faoliyat yuritish manzili Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Chig'atoy, Y.Xojimetov mahallasi,	Faoliyat yuritish manzili O'zgarishsiz
4 IFUT Taqsimlovchi muhandislik obyektlari qurish	IFUT O'zgarishsiz

O'zgarishdan oldingi Tasischilar

Tasischi turi	Tasischi STIRI	F.I.Sh. / Nomi	Miqdori	Ulushi
Yuridik shaxs	300802583	OZSUVQURILISH AKSIYADORLIK	1 932 007	100,00
			445,00	%
			<b>Ustav fondi 1 932 007 445,00 UZS</b>	<b>100,00</b>
				<b>%</b>



## ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИ БАЖАРИЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАТАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТА ҚИЛИШ БЎЙИЧА 12-32-229-сонли СУҒУРТА ПОЛИСИ

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 25.02.2022 йилдаги СФ №00039 рақамли Лицензияси асосида фаолият олиб борувчи АЖ шаклидаги «SEMURG SUG'URTA» Қўшма Корхонаси, бундан кейин «Суғурталовчи» деб номланади ва ушбу билан «16» декабр 2022 йилдаги 12-32-229-сонли Қурилиш-монтаж ишлари бажарилиши билан боғлиқ хатарни мажбурий суғурта қилиш суғурта шартномаси (бундан кейин – Суғурта шартномаси) тузилганлиги ва шартнома бўйича Суғурталовчининг мажбуриятлари кучга кирганлигини тасдиқлайди.

<b>СУҒУРТАЛАНУВЧИ:</b>	"Бўкамахсуссувпудрат" МЧЖ
Юридик манзили:	Тошкент вил., Бўка тумани, Чигатой ҚФЙ
Қурилиш майдончаси жойлашган ер (СУҒУРТА ХУДУДИ):	Чап тармпоқ каналини ПК 164+50 дан ПК 201+00 гача ва Р-4 каналини ПК 0+00 дан ПК 52+00 гача" механизм ёрдамида тозалаш
УМУМИЙ СУҒУРТА СУММАСИ:	280 000 000 (икки юз саксон миллион) сўм
Моддий зарар бўйича лимит:	260 000 000 (икки юз олтмиш миллион) сўм.
Суғурталанувчининг фуқаролик жавобгарлик хавфи бўйича учинчи шахслар олдидаги суғурта товони лимити:	20 000 000 (йигирма миллион) сўм
СУҒУРТА ХОДИСАСИ:	Суғурта шартномаси шартларига мувофиқ
СУҒУРТА ДАВРИ:	Суғурта мукофоти суғурталовчининг ҳисоб рақамига тушган даврдан бошлаб 31.12.2022 йилгача
СУҒУРТА МУКОФОТИ:	896 000 (саккитз юз тўқсон олти минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР:	Суғурта шартномаси шартларига кўра суғурта мукофоти ўз вақтида тўланмаганда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.



Муйдинов Х.П.

Берилган сана: \_\_\_\_ .12.2022 йил



## O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT VILOYATI HOKIMINING QARORI

2022 - yil 17 - may

294-10-0-Q/22

Toshkent viloyati hokimiligi

### **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10- maydagi 243-sonli qarori ijrosi to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-maydagi “2022 yilda kutilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta‘minlashga qaratilgan kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 243-sonli qarori ijrosini ta‘minlash hamda 2022-yil yozgi sug‘orish mavsumida kutilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish uchun suv bilan ishonchli ta‘minlash hamda mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida hamda “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 6 va 25-moddalariga asosan, qaror qilaman:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10- maydagi 243-sonli qarori ijro uchun qabul qilinsin.

2. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Suv xo‘jaligi vazirligi hamda viloyatlar hokimliklarining 2022-yilda viloyatlar va tumanlarda qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish uchun suv olish limitlari to‘g‘risidagi takliflari 1-ilovaga muvofiq ma‘qullanganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

3. 2022-yil yozgi sug‘orish mavsumida kutilayotgan suv tanqisligining salbiy ta‘sirini yumshatish hamda mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish tadbirlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha viloyat ishchi guruhining (keyingi o‘rinlarda — ishchi guruhi) tarkibi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Quyidagilar ishchi guruhning asosiy vazifalari etib belgilansin:

suv omborlaridagi suv resurslaridan foydalanishni to‘liq nazoratga olish, ayniqsa, yirik suv omborlaridan suv chiqarish va nasos stansiyalaridan foydalanishni qat‘iy ravishda viloyatlar hokimlarining aniq hisob-kitoblariga asoslangan talabnomalar bo‘yicha amalga oshirish;

mavjud sugʻorish va kollektor-drenaj tarmoqlarining mavsumga shayligini taʼminlash bilan bogʻliq barcha tadbirlarning bajarilishi boʻyicha qatʼiy monitoring olib borish tizimini yoʻlga qoʻyish;

ekin maydonlarining mavjud infratuzilmasini hisobga olgan holda, elektr energiyasi va suv bilan uzluksiz taʼminlash imkoniyatidan kelib chiqib, suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarining “bir kanal — bir tizim” tamoyili asosida joylashtirilishiga eʼtibor qaratish;

sugʻorish mavsumi davomida har oʻn kunda suv resurslaridan samarali foydalanish holatini tanqidiy oʻrganish hamda bu borada mutasaddilar va hududlar rahbarlarining hisobotlarini eshitib borish.

Ishchi guruh (X.Niyozov) ushbu vazifalarni tezkor va samarali bajarish maqsadida bir hafta muddatda “Chirchiq-Ohangaron” irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasida ishchi guruhining shtabini tashkil qilsin.

5. Viloyat hokimining qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari (X.Niyozov) va tumanlar hokimliklari kutilayotgan suv tanqisligining salbiy taʼsirini yumshatish, suv resurslaridan samarali foydalanishni muvofiqlashtirish boʻyicha tumanlarda hududiy ishchi guruhlar tarkibi uch kun muddatda tasdiqlanishini taʼminlasin.

Belgilansinki, tumanda va har bir sektor hududida sugʻorish shtablari tashkil etilib, ular tomonidan suv tanqisligining salbiy taʼsirini yumshatish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, suv resurslaridan samarali foydalanishni nazorat qilish, suv taqsimoti va hisob-kitobini yuritish, suvchilarga dalada zarur sharoit yaratish hamda ish haqlarini oʻz vaqtida berish va tungi sugʻorish ishlari muvofiqlashtirib boriladi.

6. 2022-yilda amalga oshiriladigan irrigatsiya tizimlari va ulardagi gidrotexnika inshootlarini, nasos agregatlari va sugʻorish quduqlarini taʼmirlashtirish va qurish ishlari rejasi 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

7. Viloyat hokimining qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari (X.Niyozov), “Chirchiq-Ohangaron” ITHB (B.Qurbonov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (SH.Doʻsbekov) hamda tumanlar hokimliklari bilan birgalikda:

oʻn kun muddatda ushbu qarorga 1-ilovadan kelib chiqib, har bir irrigatsiya tizimi kanali va sugʻorish tarmogʻi, shuningdek, suvdan foydalanuvchilar, fermer xoʻjaliklari va boshqa suv isteʼmolchilari boʻyicha suv olish limitlarini tasdiqlab, tegishli shartnomalar rasmiylashtirilishini hamda shartnomalar reyestrini suvdan

foydalanish va suv iste'moli bo'yicha belgilangan tartibda nazorat qilib borish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining hududiy boshqarmalari va tumanlar bo'limlariga berilishini;

suv tanqisligi sharoitida xarid qilingan ko'chma dizel va boshqa turdagi nasos agregatlarini ikki hafta muddatda xatlovdan o'tkazib, qo'shimcha suv yetkazib berish maqsadida ularning kollektor-drenaj tarmoqlariga o'rnatilishini ta'minlasin.

8. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Moliya vazirligiga hamda viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda ushbu qarorga 3-ilovada keltirilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun talab qilinadigan mablag'larning:

bir hafta muddatda Suv xo'jaligi vazirligiga suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirish va suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etishga ajratilgan mablag'larning o'zlashtirilishidan kelib chiqib, davlat budjeti xarajatlarning maqbullashtirilgan qismi hisobidan tiklab berish;

asoslovchi hisob-kitoblar taqdim etilgan holda davlat budjeti xarajatlarning maqbullashtirilgan, shu jumladan, Suv xo'jaligi vazirligiga ajratilgan mablag'larning maqbullashtirilgan qismidan shakllangan mablag'lar hisobidan moliyalashtirish vazifasi yuklatilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

9. Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi tashkilotlar tomonidan nasos stansiyalari va vertikal sug'orish quduqlarini ishlatish uchun 2022-yilda sarflanadigan elektr energiyasi miqdorlari 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Belgilansinki:

Viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari (X.Niyozov), viloyat Moliya bosh boshqarmasi (O.Xolikulov), "Chirchiq-Ohangaron" ITHB (B.Qurbonov) 2022-yil uchun belgilangan elektr energiyasi miqdorlarining amaldagi iste'molidan kelib chiqib, respublika budjetida elektr energiyasi uchun ko'zda tutilgan mablag'ning qayta taqsimlash hamda mahalliy budjetlarda suv xo'jaligi tizimidagi nasos stansiyalarining elektr energiyasi xarajatlarini qoplash uchun ko'zda tutilgan mablag'lar va mahalliy budjetlarining qo'shimcha manbalari hisobidan moliyalashtirilishini ta'minlaydi;

Viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari (X.Niyozov) nasos stansiyalari va vertikal sug'orish quduqlarining belgilangan elektr energiyasi miqdori hamda unga ajratilgan mablag'lar va tasdiqlangan suv olish limitlari doirasida ishlatilishini ta'minlaydi;

“Chirchiq-Ohangaron” ITHB (B.Qurbonov) nasos stansiyalari va vertikal sug‘orish quduqlarini texnik soz holatda bo‘lishi va samarali ishlashini tashkil etadi hamda har oyda viloyat hokimligiga axborot kiritadi;

“Toshkent hududiy elektr tarmoqlari” AJ (N.Batirova) 2022-yil uchun belgilangan elektr energiyasi miqdorlarini ajratish hamda nasos stansiyalari va vertikal sug‘orish quduqlarini belgilangan rejim asosida uzluksiz elektr energiyasi bilan ta‘minlaydi.

10. Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining viloyat boshqarmasi (S.Sadikov) suvdan foydalanish va suv iste‘moli tartibiga, shuningdek, suv olish limitlariga qat‘iy rioya etilishi bo‘yicha tizimli nazorat o‘rnatsin hamda bu borada qonunbuzilish holatlariga yo‘l qo‘ygan shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko‘rib, amalga oshirilgan ishlar yuzasidan har oyda viloyat hokimligiga axborot berib borsin.

11. “Chirchiq-Ohangaron” ITHB (B.Qurbonov) viloyat sug‘orish shtabini tashkil qilib, ushbu qarorda belgilangan tadbirlarning o‘z vaqtida, to‘liq va sifatli bajarilishini ta‘minlash bo‘yicha qat‘iy nazorat o‘rnatsin hamda bu borada sustkashlikka yo‘l qo‘ygan barcha bo‘g‘indagi rahbarlar va mas‘ullarga nisbatan qat‘iy choralar ko‘rish to‘g‘risida har oyda viloyat hokimligiga taklif kiritib borsin.

12. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish viloyat hokimining birinchi o‘rinbosari X.Niyozov zimmasiga yuklansin.

Toshkent viloyati hokimi v.b.



Z.Mirzayev

Toshkent viloyat hokimining  
2022 yil 17 maydagi  
294-10-0-Q/22-son qaroriga  
1-ilova

2022-yilda Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun

SUV OLISH LIMITLARI

mln kub m

Tuman nomi	Jami suv olish limiti	shu jumladan, oylar bo'yicha					
		aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr
Oqqo'rg'on	161,6	22,5	24,8	28,8	41,4	29,3	14,8
Ohangaron	133,2	21,0	26,1	22,8	24,4	19,7	19,1
Bekobod	465,2	60,6	71,8	81,2	107,8	84,3	59,6
Bo'stonliq	76,6	8,5	11,5	13,9	16,5	13,5	12,7
Bo'ka	200,3	28,2	32,7	34,7	48,5	35,2	21,0
Quyichirchiq	224,4	32,5	38,2	38,8	51,5	38,5	24,9
Zangiota	74,5	5,9	11,4	15,2	16,0	12,8	13,2
Toshkent	76,2	8,4	12,7	14,5	14,1	11,9	14,6
Yuqorichirchiq	141,2	26,1	30,5	22,5	26,9	20,1	15,1
Qibray	126,7	12,9	19,8	24,2	25,5	21,4	22,9
Parkent	80,8	7,6	9,7	14,0	19,7	16,1	13,7
Piskent	130,0	17,8	22,9	22,6	30,0	22,3	14,4
O'rtachirchiq	195,2	31,2	36,2	32,6	43,0	31,6	20,6
Chinoz	148,7	23,0	26,7	25,5	33,5	24,5	15,5
Yangiyo'l	160,4	23,0	31,1	25,9	28,0	25,1	27,3
<b>JAMI</b>	<b>2 395,1</b>	<b>329,2</b>	<b>406,1</b>	<b>417,2</b>	<b>526,8</b>	<b>406,3</b>	<b>309,5</b>

Toshkent viloyat hokimining  
2022 yil 17 maydagi  
294-10-0-Q/22-son qaroriga  
2-ilova

**2022-yil yozgi sug'orish mavsumida kutilayotgan suv tanqisligining salbiy ta'sirini yumshatish va mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish tadbirlarini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat ishchi guruhi**  
**TARKIBI**

1. X. Niyozov - Toshkent viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, **Viloyat ishchi guruh rahbari**
2. B.Qurbonov - "Chirchiq-Ohangaron" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi boshlig'i, **Viloyat ishchi guruh rahbari o'rinbosari**
3. Sh.Do'stbekov - Viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i
4. O.Xalikulov - Viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i
5. S.Sodiqov - Agrosanoat majmui nazorat qilish inspeksiyasi, Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i
6. N.Raximov - Toshkent viloyati Gidrometeorologiya boshqarmasi boshlig'i v.b.
7. N.Botirova - "Toshkent hududiy Elektr tarmoqlari korxonasi" AJ
8. R.Mamatqulov - Agrobank ATB Toshkent viloyat boshqarmasi boshlig'i
9. M.Menlibaev - "Davsuvxo'jaliknazorat" davlat inspeksiyasi, Toshkent viloyati inspektori
10. J.Malikov - Viloyat hokimligi qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha kotibiyati etakchi mutaxassisi, **Viloyat ishchi guruh kotibi**

**Izoh:** Viloyat ishchi guruhi a'zolari boshqa ishga o'tganda uning o'rniga ushbu lavozimga yangidan tayinlangan yoki tegishli funksiyalarini bajarish zimmasiga yuklatilgan shaxs kiritiladi

Toshkent viloyat hokimining  
2022 yil 17 maydagi  
294-10-0-Q/22-son qaroriga  
3-ilova

2022 yilda kutilayotgan suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida Toshkent viloyatida respublika budjeti va viloyatlarda mahalliy budjeti mablag'leri hisobidan suv xo'jaligi obyektlarida ta'mirlash ishlarining  
**PROGNOZ KO'RSATKICHLARI**

T/p	Hududlar nomi	Jami ajratiladigan mablag'lar, mln.so'm	Шу жумладан											
			Sug'orish tarmoqlarini tozalash		Gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash		Sug'orish tarmoqlarini betonlashtirish		Nasos agregatlari sotib olish		Nasos agregatlarini ta'mirlash		Sug'orish quduqlari qurish	
			uzunligi, km	talab etiladigan mablag', mln.so'm	soni, dona	talab etiladigan mablag', mln.so'm	uzunligi, km	talab etiladigan mablag', mln.so'm	soni, dona	talab etiladigan mablag', mln.so'm	soni, dona	talab etiladigan mablag', mln.so'm	soni, dona	talab etiladigan mablag', mln.so'm
1	Zangiota	507	11	298	11	176					1	33		
2	Qibray	758	17	486	18	271								
3	Bo'stonliq	664	6	176	6	115			1	310	2	62		
4	Parkent	320	5	145	5	99					2	76		
5	Chinoz	1342	18	494	18	308			1	32	2	58	1	450
6	Yuqorichirchiq	811	19	521	19	289								
7	Yangiyo'l	1402	29	823	20	303			5	208	2	68		
8	Ohangaron	624	12	349	13	202					2	73		
9	Bo'ka	1283	18	498	18	277					2	58	1	450

10	Piskent	752	16	451	16	254			1	20	1	28		
11	Toshkent	498	11	314	11	184								
12	Oqqo'rg'on	592	13	376	14	216								
13	Bekobod	1160	15	423	15	257			1	30			1	450
14	O'rtachirchiq	539	12	341	12	198								
<b>Jami</b>		<b>11252</b>	<b>203</b>	<b>5696</b>	<b>196</b>	<b>3150</b>			<b>9</b>	<b>600</b>	<b>14</b>	<b>456</b>	<b>3</b>	<b>1350</b>

Toshkent viloyat hokimining  
2022 yil 17 maydagi  
294-10-0-Q/22-son qaroriga  
4-ilova

**O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi tizimidagi tashkilotlar tomonidan nasos stansiyalari va vertikal sug‘orish quduqlarini ishlatish uchun 2022-yilda sarflanadigan elektr energiyasi**

**MIQDORI**

Tashkilot nomi	2022-yil bo‘yicha jami		shundan:							
			I chorak		II chorak		III chorak		IV chorak	
	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m
Chirchiq-Ohangaron irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi	69,0	31 050,0	3,4	1 530,0	26,9	12 105,0	32,3	14 535,0	6,4	2 880,0

*Izoh. 1) Ob-havo sharoiti va mavjud suv miqdorlaridan kelib chiqib, Suv xo‘jaligi vazirligi tomonidan ushbu elektr energiyasi miqdorlariga belgilangan tartibda Energetika vazirligi bilan kelishilgan holda tegishli o‘zgartirish kiritilishi mumkin;*

*2) Elektr energiyasi mablag‘lari tarif narxlariga qarab o‘zgarishi mumkin.*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 06-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 80691**

**Obyekt nomi** «Рабочий проект «Toshkent magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini RK 164+50 dan RK 201+00 gacha va R-4 kanalini RK 0+00 dan RK+00 dan RK 52+00 gacha» mexanizm yordamida tozalash». »

**Buyurtmachi** - ООО «INNOVATIVE-PROEKT» - для Управления магистральных каналов Ташкентской области.

**Bosh loyihachi** - ООО «INNOVATIVE-PROEKT»

**Litsenziya** № АЛ-000468 от 09.02.2022 г.

**Moliyalashtirish manbai** - Республиканские средства.

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** Капитальный ремонт

**Murojaat raqami:** № 75358

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление КМ Республики Узбекистан от 10.05.2022 г. № 243.

1.2. Решение хокима Ташкентской области № 294-10-0-Q/22 от 17.05.2022 г.

1.3. Задание на проектирование рабочего проекта «Toshkent magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini RK 164+50 dan RK 201+00 gacha va R-4 kanalini RK 0+00 dan RK+00 dan RK 52+00 gacha» mexanizm yordamida tozalash», утвержденное Чирчик-Ахангаранским БУИС от 2022 г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Проектно-сметная документация на стадии разработки рабочего проекта, согласно ведомости состава проекта:

-книга. Пояснительная записка, приложения и др.;

-альбом. Чертежи.

2.2. Дефектный акт по объекту «Toshkent magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini RK 164+50 dan RK 201+00 gacha va R-4 kanalini RK 0+00 dan RK+00 dan RK 52+00 gacha» mexanizm yordamida tozalash», утвержденный Чирчик-Ахангаранским БУИС от 05.09.2022 г.

2.3. Аннотация по объекту «Toshkent magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini

RK 164+50 dan RK 201+00 gacha va R-4 kanalini RK 0+00 dan RK+00 dan RK 52+00 gacha” mexanizm yordamida tozalash», утвержденный Чирчик-Ахангаранским БУИС от 05.09.2022 г.

2.4. Протокол технического совета о рассмотрении и согласовании рабочего проекта «Toshkent magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini RK 164+50 dan RK 201+00 gacha va R-4 kanalini RK 0+00 dan RK+00 dan RK 52+00 gacha” mexanizm yordamida tozalash», утвержденный Чирчик-Ахангаранским БУИС от 24.06.2022 г. № 08-8.

2.5. Расчёт стоимости работ в текущих ценах на сумму 435491,785 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

-ведомости потребных ресурсов и локально-ресурсные ведомости.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Канал «Чап Тармок» и «Р-4» протяженностью 8,9 км, подаёт воду на орошаемые земли в Букинском районе Ташкентской области.

Целью рабочего проекта является механизированная очистка каналов для улучшения пропускной способности и улучшение подачи воды для полива.

Канал служит для полива подвешенных территории. За время эксплуатации сечение канала заилилось, в связи с чем возникло необходимость создание нормального сечения канала для пропуска воды. необходимо создать сечение канала для

пропуска необходимого расхода – 26.0 м3/сек.

Запроектировано в основном выполнение работ по выемке грунтов проектного сечения канала, срезка раш и др.

Запроектировано устройство ширины канала по дну 1,0-2,0 м, заложение откосов канала  $m=1,5$ .

В местах пересечений канала с инженерными коммуникациями (газопроводы, водопроводы, линии электропередач, акведуки, трубчатых переезды, дюкеры и др.), предусматривается выполнение работ вручную.

### **Оценка обоснованности определения ведомости объемов работ, ресурсов используемых для строительства.**

Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Р Уз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Узбекистана», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Управления магистральных каналов Ташкентской области (задании на разработку рабочего проекта от 2022 г.).

5.4. Чирчик-Ахангаранским БУИС (протокол технического совета о рассмотрении и согласовании рабочего проекта «Toshkent magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini RK 164+50 dan RK 201+00 gacha va R-4 kanalini RK 0+00 dan RK+00 dan RK 52+00 gacha” mexanizm yordamida tozalash» от 24.06.2022 г. № 08-8).

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе проведения экспертизы по замечаниям локальных заключений в документацию внесены дополнения, изменения и доработки.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 435491,785 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика, снижена на 149617,330 тыс. сум и составила в сумме 285874,455 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение стоимости работ достигнуто за счет корректировки и уточнения стоимости строительных материалов, затрат перевозок, затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.3. Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19 %.

Отмечается, что заказчику необходимо производить расчеты по стоимости эксплуатации машин и механизмов по фактическим отработанным машино-часам.

6.4. Отмечается, что рабочий проект представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Отмечается, что задание на проектирование рабочего проекта и рабочий проект подлежат в обязательном порядке рассмотрению отраслевым техническим советом заказчика (ПКМ Р Уз от 17.09.2021 г. № 579).

6.6. Отмечается, что согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.09.2021 года № 579, ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

6.7. Заказчику необходимо до утверждения рабочий проект рассмотреть на техническом совете отраслевого министерства, согласовать со всеми заинтересованными организациями и службами, получить экологическое заключение экспертизы, выданное службой Госкомприроды и др.

## 7. Xulosalar.

7.1. Рабочий проект «**Toshkent magistral kanali boshqarmasi tasarrufidagi Chap tarmoq kanalini RK 164+50 dan RK 201+00 gacha va R-4 kanalini RK 0+00 dan RK+00 dan RK 52+00 gacha” mexanizm yordamida tozalash**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 285874,455 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ от 11.06.2003 г. № 261

и Постановлением КМ от 31.01.2022 года № 46, стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646