

# ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА №515-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

19 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Дўстлик" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Ш.Джўраев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Наманган шаҳар "Маърифат" МФЙ ҳудуди кўчасини 1,863 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

## I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 14 декабрдаги №203879-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 879 240 000 (саккиз юз етмиш тўққиз миллион икки юз қирқ минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

## III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

## IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 263 772 000 (икки юз олти миш уч миллион етти юз етмиш икки минг) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини буюртмачи томонидан белгиланган муддатда тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **Х. Кафолатлар**

### **10.1. «Пудратчи»:**

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

### **11.1. «Буюртмачи»:**

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. «Пудратчи»:**

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,  
Саноат кўча 19-уй

Тел./факс: (78) 223-02-30

Ш.Х.В: 302021860144017045201118009

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

О.Назаров

М.Ў

Ҳуқуқшунос

Е.Шамсутдинова

##### «ПУДРАТЧИ»

"Дўстлик"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган ш, 6-кичик ноҳия, Хотира  
кўчаси 27-уй

тел./факс: (69) 232-50-48

х/р: 20 208 000 800 312 914 001

Банк: АО Алоқа банк Наманган филиали

МФО: 00401, ИНН: 200053561

ОКОНХ: 42110

Директор

Ш.Джўраев


М.Ў


Ҳуқуқшунос

2022 йил 19 декабрдаги  
 №515-2022-сонли шартномага  
 1-илова

Наманган вилояти Наманган шаҳар "Мазрифат" МФЙ худуди 1,863 км кўчасини жорий таъмирлаш ишларини  
 Бажариш жадалли

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наманган шаҳар "Мазрифат" МФЙ худуди 1,863 км кўчасини жорий таъмирлаш													879 240 000
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879 240 000

Бюроғраччи  О. Назаров



Пудратчи  Ш. Джўраев



2022 йил 19 декабрдаги  
№515-2022-сонли шартномага  
2-илова

Наманган вилояти Наманган шаҳар "Маррифат" МФЙ ҳудуди 1,863 км кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йилг учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (берилган аванс хисобга олган холда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб varaғи (Ф-3) микдорда)												571 506 000	571 506 000
3	5% кафолат маблағ												43 962 000	43 962 000
	<b>Жами</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879 240 000	879 240 000

Буюртмачи



О.Назаров



Пудратчи



Ш.Джўраев





# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 203879 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ "Марифат" города Наманган Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 14.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 10:48

Конкурсная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT HAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.12.2022 года № лота 203879.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Наманган шаҳар "Маърифат" МФЙ ҳудудига 1,7 км асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	885 190 000.00
Стартовая сумма	885 190 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Наманган шаҳар "Маърифат" МФЙ ҳудудига 1,7 км асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед

Цена товара (услуги) за единицу	747 487.00
Стартовая сумма	747 487.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	3	есть	3	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	3	3	3	Экспертная		
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МЧЖ</b>	3	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	3	Экспертная		

Критерий №2 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	23	тажриба етарли	23	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	23	23	10	Экспертная		
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МЧЖ</b>	23	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	25	ташкилот хакида маълумот	15	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл такдим этмаган
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МЧЖ</b>	25	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	8	Экспертная		

## Критерий №4 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСТЛИК МЧЖ</b>	2	есть	2	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЈ</b>	2	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	2	Экспертная		

## Критерий №5 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСТЛИК МЧЖ</b>	27	молиявий холат	27	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	27	27	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл такдим этмаган
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЈ</b>	27	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	22	Экспертная		

## Критерий №6 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСТЛИК МЧЖ</b>	5	Декларация структура умумий маълумот юборилмоқда	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл такдим этмаган
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЈ</b>	5	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	5	Экспертная		

## Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	14	техникалар мавжуд	10	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	14	14	14	Экспертная		
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЈ</b>	14	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	14	Экспертная		

Критерий №8 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	1	майдон урганлган	1	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	1	1	1	Экспертная		
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЈ</b>	1	Наманган шахар "Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	1	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	885 190 000.00	840 000 000.00 UZS	840 000 000.00	00.00	840 000 000.00
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	885 190 000.00	878 500 000.00 UZS	878 500 000.00	00.00	878 500 000.00
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЈ</b>	885 190 000.00	884 000 000.00 UZS	884 000 000.00	00.00	884 000 000.00

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	747 487.00	700 000.00 UZS	700 000.00	00.00	700 000.00
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	747 487.00	740 000.00 UZS	740 000.00	00.00	740 000.00
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЈ</b>	747 487.00	747 487.00 UZS	747 487.00	00.00	747 487.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 885 937 487.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ДУСТЛИК МЧЖ</b>	879 240 000.00 UZS	879 240 000.00	00.00	00.00	879 240 000.00	02.12.2022 17:20:54	10
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ</b>	884 747 487.00 UZS	884 747 487.00	00.00	00.00	884 747 487.00	08.12.2022 11:03:55	9.93775

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SOFTA`MIR LYUKS MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ДУСТЛИК МЧЖ</b>	77.4	10	87.4
<b>DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ</b>	63	9.93775	72.93775

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 203879 от 14.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ "Марифат" города Наманган Наманганской области определила победителем:

ДУСТЛИК МЧЖ  
200053561

и резервный исполнитель: DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ ( 306954446 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

19.10.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 02.12.2022 йилдаги 203879-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Наманган шаҳар "Маърифат" МФЙ** кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"Дўстлик" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган қунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:

Корхона бош ҳисобчиси



*Handwritten signature* О.Назаров

А.Тожибаев





















Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Дискретарий кўрсаткич, текшириш натижаси (с/к)	Шу жумладан										Асосий фонсларни шартининг таъминини		2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Тендер савдолари бўлишидан ташқили қилинган объект ва рақам	Пулнинг қурилиш ташқиқотлари			
				Шу жумладан				Бошқа ҳаётда		Кўрсаткич		Кўрсаткич		Кўрсаткич (с/к)	Кўрсаткич							
				Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Дискретарий кўрсаткич, текшириш натижаси (с/к)	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Дискретарий кўрсаткич, текшириш натижаси (с/к)	Бошқа ҳаётда	Кўрсаткич	Кўрсаткич	Кўрсаткич											
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкор ва Қасалқабулларнинг 3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 476,300	1 476,300	3,075	1 476,300	75,339	75,339	44,289	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташлаш асосда		
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Ўшкор қўчаларининг 2,5 км қисmini асфальтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	267,339	267,339	267,339	252,028	252,028	2,883	252,028	15,311	15,311	7,561	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташлаш асосда		
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик қўчаларининг 5 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 195,541	2 195,541	5,073	2 195,541	122,292	122,292	65,866	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда			
146	Наманган МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борзорор ва Ҳамвор қўчалари ва ТТБ Навай ҳудудини бўлишни ҳудуддаги 7 км вақо йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 504,292	2 504,292	5,800	2 504,292	153,147	153,147	75,129	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда			
Жами:				178 358,942	178 358,942	178 358,942	169 022,690	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,278	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	434,712	178 358,942	0,000	0,000

"КЕЛИШИЛДИ"

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошқарувининг ўринбосари

И. Абдуғаниев

2022 йил.

Наманган вилояти иқтисодий йўлларга буюртмачи хизмати" ширкати унитар корхонаси директори

О. Назаров

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З. Баҳриддинов

2022 йил.

