

№ 53 сонли пудрат шартномаси

Ш.Рашидов тумани

“ 19 ” Декабр 2022 йил

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **Т.Хамзаев** ва **"GOLD LYUKS PROM " ХК** кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари **Х.Узоқбоев** лар мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топширигига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

НС ва ЭБ тасарруфилаги Жиззах шаҳрида жойлашган “Санзор” насос станцияси босимли қувурини жорий таъмирлаш.

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг **30%** миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг **30%** аванс утказади, қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 85 155 252 (Саксон беш миллион бир юз эллик беш минг икки юз эллик икки) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йўли билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг **30%** миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган туловни амалга оширади.

3.2 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин қучга қиради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қуриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин __3_ кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи кўйилаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишнадзорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сўзгашлик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Яқуний қоидалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Насос станциялари ва
энергетика бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

“GOLD LYUKS PROM” ХК

(номи)

Манзил: Ш.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳаси

Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар

х/в** 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в _____

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Жиззах вилояти Пахтакор тумани

Тел./факс _____

х/в 20208000 9055 7889 7001


Банк номи: "Микрокредит банк" Пахтакор филиали

МФО 00135 СТИР 309 946 714

ОКОНХ _____

Раҳбар  Т.Хамзаев
М.Ў.
Муқошунос

Раҳбар  А.Авдобоев
GOLD LYUKS PROM
М.Ў.
А.Авдобоев
(Ф.И.Ш)


(ИМЗО)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 207437 на приобретение Текущий ремонт напорного трубопровода насосной станции Сангзор, расположенной в городе Джизак

Способ проведения электронный

Дата 15.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 15:15

Конкурсная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	ALIMOV ERKIN QUCHQAROVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.12.2022 года № лота 207437.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Текущий ремонт напорного трубопровода насосной станции Сангзор, расположенной в городе Джизак
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	97 928 540.00
Стартовая сумма	97 928 540.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдонини ўрганганлик тўғрисида маълумот 8-шакл бўйича. Маълумотни ташкилот мухри бн тасдиқланган холда жойлаш шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини ўрганганлик тўғрисида маълумот 8-шакл бўйича. Маълумотни ташкилот мухри бн тасдиқланган холда жойлаш шарт.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FRIENDLY HOUSE	25	малумот илова этилади	10	Экспертная		
GOLD LYUKS PROM XK	25	Курилиш майдонини ўрганганлик тўғрисида маълумот 8-шакл бўйича. Маълумотни ташкилот мухри бн	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тасдиқланган холда				
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	20	Экспертная		
"Bo'ston suv inshoot ta'mir" MCHJ	25	талабга асосан суралган хужжатлар тақдим этилмоқда	0	Экспертная		

Критерий №2 Бюджетдан, муддати ўтган банк кредитлари, асосий ҳисоб рақамида К2, Банкротлик ёки тугатиш ҳолатида эмаслиги, ДСИда шубҳали корхоналар рўйхатида эмаслиги ва қарздорлиги йўқлиги (3 ва 4-шакллар). Маълумотлар Жорий кун ҳолатига бўлиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюджетдан, муддати ўтган банк кредитлари, асосий ҳисоб рақамида К2, Банкротлик ёки тугатиш ҳолатида эмаслиги, ДСИда шубҳали корхоналар рўйхатида эмаслиги ва қарздорлиги йўқлиги (3 ва 4-шакллар). Маълумотлар Жорий кун ҳолатига бўлиши шарт.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FRIENDLY HOUSE	25	малумот илова этилади	15	Экспертная		
GOLD LYUKS PROM XK	25	Бюджетдан, муддати ўтган банк кредитлари, асосий ҳисоб рақамида К2, Банкротлик ёки тугатиш ҳолатида эмаслиги, ДСИда шубҳали корхоналар рўйхатида эмаслиги ва қарздорлиги йўқлиги (3 ва 4-шакллар). Маълумотлар Жорий кун ҳолатига	18	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	20	Экспертная		
"Bo'ston suv inshoot ta'mir" MCHJ	25	талабга асосан суралган хужжатлар тақдим этилмоқда	2	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома ташкилот раҳбари паспорти ишчилар хақида маълумотнома mehnat.uz дан Код булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома ташкилот раҳбари паспорти ишчилар хақида маълумотнома mehnat.uz дан Код булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FRIENDLY HOUSE	25	малумот илова этилади	15	Экспертная		
GOLD LYUKS PROM XK	25	Гувоҳнома ташкилот раҳбари паспорти ишчилар хақида маълумотнома mehnat.uz дан Код	20	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bo'ston suv inshoot ta'mir" MCHJ	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	10	Экспертная		

Критерий №4 Керакли техника ва анжомлари булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Керакли техника ва анжомлари булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FRIENDLY HOUSE	25	малумот илова этилади	18	Экспертная		
GOLD LYUKS PROM XK	25	Керакли техника ва анжомлари	20	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	15	Экспертная		
"Bo'ston suv inshoot ta'mir" MCHJ	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	20	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
"Bo'ston suv inshoot ta'mir" MCHJ	97 928 540.00	97 928 000.00 UZS	97 928 000.00	00.00	97 928 000.00
OOO FRIENDLY HOUSE	97 928 540.00	97 900 000.00 UZS	97 900 000.00	00.00	97 900 000.00
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	97 928 540.00	94 555 555.00 UZS	94 555 555.00	00.00	94 555 555.00
GOLD LYUKS PROM XK	97 928 540.00	85 155 252.00 UZS	85 155 252.00	00.00	85 155 252.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 97 928 540.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO FRIENDLY HOUSE	97 900 000.00 UZS	97 900 000.00	00.00	00.00	97 900 000.00	13.12.2022 08:37:28	8.69819

ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	94 555 555.00 UZS	94 555 555.00	00.00	00.00	94 555 555.00	13.12.2022 14:12:51	9.00584
GOLD LYUKS PROM XK	85 155 252.00 UZS	85 155 252.00	00.00	00.00	85 155 252.00	13.12.2022 12:08:41	10

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Bo'ston suv inshoot ta'mir" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО FRIENDLY HOUSE	52.2	8.69819	60.89819
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	64.8	9.00584	73.80584
GOLD LYUKS PROM XK	70.2	10	80.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 207437 от 15.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт напорного трубопровода насосной станции Сангзор, расположенной в городе Джизак определила победителем:

GOLD LYUKS PROM XK
309946714

и резервный исполнитель: ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА (308602344)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV ERKIN QUCHQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП