



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ARAL BOYI QURILISSHILARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ARAL BOYI QURILISSHILARI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.04.2014

8910

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302895088

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, JIPEK JOLI KO'SHESI 3-UY  
10-XANA,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
SANOAT XAVFSIZLIGI DAVLAT QO'MITASI

RUXSAT ETISH XUSUSIYATIGA EGA HUJJAT

**РАЗРЕШЕНИЕ**

(наименование вида документа разрешительного характера (согласование, заключение, разрешение))

На основании заявления: **ООО "ARAL BOYI QURULISHLARI"**

(наименование (Ф.И.О.) заявителя, ведомственная принадлежность)

Республика Каракалпакстан, город Нукус

(месторасположение)

В соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в Государственном комитете промышленной безопасности Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06 июня 2017 года №360 заявителю выдано

Разрешение на монтаж, ремонт, пуско-наладку и эксплуатацию газопроводов и

других газопотребляющих объектов газового хозяйства

(наименование документа разрешительного характера)

для осуществления работ по монтажу, ремонту и пуско-наладке стальных надземных, подземных и полиэтиленовых газопроводов высокого, среднего

и низкого давления газового хозяйства

(наименование действия (вида деятельности))

на территории Республики Узбекистан

(наименование объекта, участка и его месторасположение)

Особые условия: При проведении работ строго руководствоваться нормами, постановлениями, инструкциями и другими руководящими документами Госкомпромбез, требованиями государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории Республики Узбекистан.

Регистрационный № 06/19-0629-БГ

Дата выдачи: 04.03.2022 г.

Срок действия: 04.03.2023 г.

Председатель



*Б.В. Гулямов*

Б.В. Гулямов

М.П.



## ДОГОВОР №1

от «16» Декабрь 2022 г

**Хакимият Тахтакупырского района** в лице зам хакима **Р.Бекбергенов** действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **ООО "Арал бойы курылышылары"** в лице директора **Б.Алламжаров** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Текущий ремонт подводящего газопровода среднего давления на территории ССГ "Даукара" Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан.**

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **1 120 172 040 (Один миллиард сто двадцать миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) сум** с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало «16» декабрь 2022 года

окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 14 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15% от общей стоимости работ по договору и следующие финансирование от выполненных работ Ф-3,Ф-2. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

### ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

### ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

#### Подрядчик

#### Заказчик

ООО "Арал бойы курылышылары"

Город Нукус ул. Жипек жолы дом №3  
кв 10

Телефон; 90 651 7778

Р/с 2020 8000 2002 9723 7001

КК. фил.Асака банк

МФО; 00625

ИНН; 302895088

ОКЭД; 41201

Директор Б.Алламжаров

М.П.

(подпись)

Хакимят Тахтакупырского района

Адрес; Тахтакупырского район  
Ул; Дослык гузары №42

Телефон; 61 435 2201

Р/сч; 2340 2000 3001 0000 1010

в Центр банк г.Ташкент МФО;00014

ИНН; 201122919

Л/с; 4017228603 523 07011 204 018 001

в отдел казначейства Тахтакупырского  
района

ИНН; 200 390 666


ОКЭД; 84 112

Зам хаким Р.Бекбергенов

Юрист:

(подпись)

М.П.



Handwritten signature of R. Bekbergenov and a blue circular stamp of the client.

Handwritten signature of K. Mambetov and a blue circular stamp of the client.

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Тахтакопир районы хәкиминиң  
орынбасары

Р.Бекбергенов

«16» декабрь 2022-жыл

Тахтакопир район Хәкимлиги “Товар-материаллық запаслар хәм  
ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ең  
жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген

6 - санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “16” декабрь

Тахтакопир районы

Комиссия  
баслығы

Р.Бекбергенов

Тахтакопир районы хәкиминиң  
орынбасары

Комиссия  
ағзалары

Е.Калижанов

Тахтакопир районы хәкимлигиниң  
шолкемлестириу кадрлер топар  
баслығы

К.Мамбетназаров

Тахтакопир районы хәкимлигиниң бас  
юристи

К.Сейтназаров

Тахтакопир районы хәкимлиги бас  
есапшы

Е.Изтилеуов

Тахтакопир районы хәкимлигиниң  
хожалық ислери менгериўшиси

О. Жуманиязов

Хаткер (*Даўыс бериў хуқықына ийе  
емес*)

**КҮН ТӘРТИБИ:**

Таңлап алыў комиссиясы баслығы Р.Бекбергенов мәжилисте таңлаў  
комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў  
комиссиясы мәжилисин ашық деп жәриялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды  
усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы  
“Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги  
орынларда- Нызам) 58-статьясына муўапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў  
өткерилиўи ҳаққында арнаўлы информатион порталында (<https://etender.uzex.uz>)  
дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес)  
жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы  
жайластырылган 2022-жыл 06-декабрь күни №22110012206970-санлы лот  
бойынша 2022-жыл 14-декабрь күни расмийлестирилген баянламасы бойынша ҳеш  
кандай шағым келип түспеди.



Ўзбекистан Республикасы “Мамлекетлик сатып алыўлар ҳаққинда”ғы Нызамы талапларына ҳамде жоқарыда көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып таңлаў комиссиясы

**Қ А Р А Р Е Т Е Д И :**


1. Тахтакопир районы Даухара АПЖ да жасаўшыларына табиый газ жеткизип бериў ушын өткерилген таңлап алыўда таңлаў ҳужжетлеринде хэм таңлаў шэртлери бойынша ең жақсы шэртлерди усынған хэм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған “ARAL BOYI QURILISHLARI” ЖШЖ менен шэртнама дүзилсин.

2. Жеңимпаз мәкеме таңлап алыў шэртлери тийкарында шэртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шэртнама дүзиў хуқықы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, “NOKIS ERKIN QURILIS” ЖШЖ етип белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шэртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.


4. Хәкимлик бас есапшысы Қ.Сейтназаровқа таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шэртнама ҳужжетлерин таярлаў хэмде шэртнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информатион порталына (<https://etender.uzex.uz>) жайластырыў тапсырылсын.

**Комиссия**  
**ағзалары**




Е.Калижанов

Тахтакопир районы  
хакимлигинин  
шолкемлестириу кадрлер  
топар баслыгы




К.Мамбетназаров

Тахтакопир районы  
хәкимлигинин бас юристи




Қ.Сейтназаров

Тахтакопир район хәкимлиги  
бас есапшы



Е.Изтилеуов

Тахтакопир район  
хәкимлигинин хожалық  
ислери меңгериўшиси



О. Жуманиязов

Хаткер