

# Пудратшартномаси №155

Тошкент шаҳри

"30" ноябр 2022 йил

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Учтепа тумани Махалла ва Нурунийларни қўллаб қуватлаш бўлими номидан Низом асосида иш қўрувчи Юсупов.Л.О бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “J-I SERVICE” МЧЖ номидан Низом асосида иш қўрувчи А.А.Абдураимов иккинчи томондан Учтепа туманида жойлашган Чаманзор МФЙ идораси биносида пудрат шартномасини туздилар.

## 1. Таърифлар

### 1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

**“ижро ҳужжатлари”:** натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**“қурилиш майдони”:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**“вақтинчалик ишлар”:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**“беркитилган ишлар”:** - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Идорани жихозлаш ва таъмирлаш ишини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил “26” ноябрь “192721” сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда «69 000 000 » (Олтмиш тўққиз миллион ) сўмни ташкил этади.

4. Қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда; ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " I " иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;

- " I " иловага мувофик қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш; қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш; қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда

расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришнинг ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини такдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисобкитоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан уттиз кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан аванс ўтказилади, бу “**20 700 000**” (йигирма миллион етти юз ) сўми ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг **70%** гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторишни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбообускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга тугаш кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбооб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узиш-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа молмулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кун вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII.**

### **Кафолатлар 48.**

Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбобуускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини; объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган

объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 24 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ўки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалига рноя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчиға боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчиға тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ўки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига рноя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа

мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 % фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.5 фоиз миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 % фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечиккиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориди ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, молмулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Коррупцияга қарши шартлашув**

66. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига ишбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қарантиллаб қўлади. Истеъмомчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб,

Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

67. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

68. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

69. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

70. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

71. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

72. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

74. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

### XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:

#### « ПУДРАТЧИ:»

##### ООО «J-I SERVICE»

Адрес: Тошкент шаҳар Чилонзор тумани  
4 мавзе 18 уй

х/р 20208000205331713001

Банк: ОАТ «Алоқа банк» Миробод филиали

МФО: 01091

ИНН: 308094068

Руководитель:  А.А. Абдураимов  
М.П.



#### « БУЮРТМАЧИ»

##### Махалла ва Нурунийларни қўллаб қуватлаш бўлими.

Адрес: Фарход кучаси 21 уй х/р

100022860262627011906259002

ИНН: 207319643

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

МФО: 00014

х/р 23402000300100001010

ИНН: 201122910

Руководитель:  Л. О. Юсупов  
М.П.





**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 192721 на приобретение Учтепа туманидаги Чаманзор Махалла биносини жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 26.11.2022

Время рассмотрения 26.11.2022 21:29

Закупочная комиссия Махалла ва оилани куллаб куватлаш бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YUSUPOV LAZIZJON OBIDJON UG'LI	Рахбар	Махалла ва Нуронийларни қўллаб куватлаш бўлими
<b>Секретарь комиссии</b>	TULYAGANOVA NILUFAR MIRVALI QIZI	Бош хисобчи	Махалла ва Нуронийларни қўллаб куватлаш бўлими
<b>Член комиссии</b>	ASATOV ZIKRULLA ISMATOVICH	Булим бошлиги маслахатчи	Махалла ва Нуронийларни қўллаб куватлаш бўлими
<b>Член комиссии</b>	GULYAMOV JAMOLIDDIN XUSNUTDINOVICH	Етакчи мутахасис	Махалла ва Нуронийларни қўллаб куватлаш бўлими
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEVA DILDORA TUYSHIYEVNA	Етакчи мутахасис	Махалла ва Нуронийларни қўллаб куватлаш бўлими
<b>Член комиссии</b>	SHUKUROVA SHIRIN TURAPOVNA	Иш юрутувчи	Махалла ва Нуронийларни қўллаб куватлаш бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.11.2022 года № лота 192721.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту зданий</b>
Подробное описание	Чаманзор МФЙ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	70 000 000.00
Стартовая сумма	70 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажариш учун ишлатиладиган асбоб ускуналар

Тип: Текстовое значение

Описание: Батафсил

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO J-I SERVICE</b>	10	1. Ишларни бажариш учун ишлатиладиган асбоб ускуналар	9	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	69900000	7	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бухгалтерия баланси (охирги 3 йил)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO J-I SERVICE</b>	10	10. Молиявий холати	10	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	11	7	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш материаллари сифати буйича кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: мuddатлар асосида баллар белгиланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO J-I SERVICE</b>	10	9. Курилиш материаллари сифати буйича кафолат хати	10	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	44	8	Экспертная		

Критерий №4 Кадрлар салохияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Мехнат вазирлиги сайтидан олингин маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO J-I SERVICE</b>	10	8. Кадрлар салохияти	9	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	gg	7	Экспертная		

Критерий №5 Ишларни тулик бажариш мuddати

Тип: Текстовое значение

Описание: муддат буйича баллар куйилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО J-I SERVICE</b>	10	7. Ишларни тулик бажариш муддати	9	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	11	7	Экспертная		

Критерий №6 Давлат корхоналари олдида карздорлик мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ маълумотлари ва акт сверкалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО J-I SERVICE</b>	10	6. Давлат корхоналари олдида карздорлик мавжуд эмаслиги	10	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	таклиф	7	Экспертная		

Критерий №7 Бажариладиган ишларни урганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Куздан кечирини далолатномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО J-I SERVICE</b>	10	5. Бажариладиган ишларни урганиш	10	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	0	7	Экспертная		

Критерий №8 Урнатиладиган ускуналар ва жихозлар сифати буйича

Тип: Текстовое значение

Описание: кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО J-I SERVICE</b>	10	4. Урнатиладиган ускуналар ва жихозлар сифати буйича	10	Экспертная		
<b>TEMURBEK-</b>	10	;	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROY MCHJ</b>						

Критерий №9 Ишларни бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО J-I SERVICE</b>	10	3. Ишларни бажариш муддати	10	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	10	HG	7	Экспертная		

Критерий №10 Умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Батафсил

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО J-I SERVICE</b>	15	2. Умумий маълумотлар	14	Экспертная		
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	15	Afqk	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	70 000 000.00	69 900 000.00 UZS	69 900 000.00	00.00	69 900 000.00	25.11.2022 17:21:31	98.71245
<b>ООО J-I SERVICE</b>	70 000 000.00	69 000 000.00 UZS	69 000 000.00	00.00	69 000 000.00	25.11.2022 10:44:07	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>TEMURBEK-STROY MCHJ</b>	Прошел	98.71245	98.71245
<b>ООО J-I SERVICE</b>	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 192721 от 26.11.2022 года на приобретение Учтепа туманидаги Чаманзор Махалла биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО J-I SERVICE  
308094068

и резервный исполнитель: TEMURBEK-STROY MCHJ (305450798)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YUSUPOV LAZIZJON OBIDJON UG'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASATOV ZIKRULLA ISMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GULYAMOV JAMOLIDDIN XUSNUTDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEVA DILDORA TUYCHIYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHUKUROVA SHIRIN TURAPOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.**

**ООО «NEW MILLENNIUM PROJECT»**

**ТОШКЕНТ ШАХАР УЧТЕПА ТУМАНИ ЧАМАНЗОР МАХАЛАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ ВА ЖИХОЗЛАШ ИШЛАРИ.**

## **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ООО «NEW MILLENNIUM PROJECT»

ТОШКЕНТ ШАХАР УЧТЕПА ТУМАНИ ЧАМАНЗОР МАХАЛАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ ВА ЖИХОЗЛАШ ИШЛАРИ.

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПОЛЬНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ НДС – 70 139,41 т.с

Директор:

Инженер-сметчик



Зокиров Ф.С.

Халилов Н.Н.

Ташкент – 2022

## Пояснительная записка

К определению стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

### ТОШКЕНТ ШАХАР УЧТЕПА ТУМАНИ ЧАМАНЗОР МАХАЛАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА ЖИХОЗЛАШ ИШЛАРИ.

Стоимость строительства определена в текущих ценах, согласовано постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущих цены».

При расчете з/плата рабочих-строителей за апрель месяцев 2022 года по июнь месяц 2022 год согласно данным государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. (кат. II -кв. 2022 г).

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен РУз разрабатываемого ЦЭРиЦКС согласно результатам мониторинга и по сведениям предоставленными Госархитекстроя за апрель-июнь 2022 года.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен сложившихся на автомобильные перевозки.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями».

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии постановлением Кабинета Министров РУз № 532 от 20.12.1999г,п.1.

Принятие цены на строительные материалы, услуги механизмов и транспорта носят рекомендательный характер.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. №302, рекомендуемая стартовая стоимость является ориентиром при проведении договора и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчетная стартовая стоимость строительства по объекту:

ТОШКЕНТ ШАХАР УЧТЕПА ТУМАНИ ЧАМАНЗОР МАХАЛАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
ВА ЖИХОЗЛАШ ИШЛАРИ выразилось с учетом НДС: -- 70 139,41 т.с. (Семьдесят миллионов сто тридцать девять тысяча четыреста десять ) сум.

Инженер - сметчик:



Расчетная стартовая стоимость строительства  
**ТОШКЕНТ ШАХАР УЧТЕПА ТУМАНИ ЧАМАЛЗОР МАХАЛАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА ЖИХОЗЛАШ ИШЛАРИ.**

Согласно данным государственной комиссии Узбекистана по архитектуре и строительству (кат. П - кв. 2022 г) и управления статистика г. Ташкент сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих-строителей по отрасли «Строительство» по вилоту за апрель месяц 2022 года по июль месяц 2022 г. составила - 31 086,46 сум

Основная заработная плата по объекту: 168,72 X 31 086,46 = 5 244,84 тыс. сум

№ п/п	Наименование работ и затрат	Прямые затраты										Всего Ст10 + Ст11	Затрат на страх. объект Ст12 x 0,0032	Оборудовани €	Трансп. услуг и ссл. расх. Ст14 x 0,02	Всего ст-сть без НДС.	Всего ст-сть с НДС 15%
		Зарплата	Экспл. Машины и меха.	Стр-ые маг-ы, конц-ции	Трансп. услуг Ст5 x 0,05	Кабельно-проводная изделия	Трансп. услуг и ссл. расх. Ст7 x 0,02	Всего прямых затрат	Проч.затрат подрядчика Ст10 x 0,1727	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	ремонт махаала	5 244,84	467,52	4 256,75	212,84	0,00	0,00	10 181,94	1 758,42	11 940,36	38,21	48 051,19	961,02	60 990,79	70 139,41		
	<b>ИТОГО</b>							10 181,94	1 758,42	11 940,36	38,21	48 051,19	961,02	60 990,79	70 139,41		



Главный инженер проекта  
 Инженер -

ТОШКЕНТ ШАХАР УЧТЕПА ТУМАНИ ЧАМАНЗОР МАХАЛАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА ЖИХОЗЛАШ  
ИШЛАРИ.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАХАЛЛА ЧАМАНЗОР**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количес тво	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	168,71768	31086,46	5244835,41
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,83753	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>5244835,41</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,47502	121001,00	57477,90
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	3,2016	18192,00	58243,51
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05683	175848,00	9992,74
4	00378	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	1,12	120456,00	134910,72
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,12	1586,00	190,32
6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,92334	128089,00	118269,70
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,00262	0,00	0,00
8	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	1,56484	27257,00	42652,84
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,13608	8118,00	1104,70
10	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,62204	2799,00	4540,09
11	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,216	27817,00	6008,58
12	01607	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ /БЕЗ ТРАКТОРА/	МАШ-ЧАС	0,02495	6997,00	174,56
13	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,22308	1531,00	341,54
14	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,13435	1423,00	191,18
15	02264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15548	209374,00	32554,31
16	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0768	0,00	0,00
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19124	0,00	0,00
18	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	1717,00	703,97
19	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,05702	2792,00	159,21
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>467515,86</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
5		ТРОЙНИК ДИАМ 50X50ММ	10 ШТ	0,2	160000,00	32000,00
10		КРАН ШАРОВОЙ Д20ММ	ШТ	4	35000,00	140000,00
11		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАРНОЕ Д20	ШТ	12	210,00	2520,00
12		КОЛЕНО 90Г Д20x20 ММ	ШТ	2	3000,00	6000,00
13	09219	ВОДА	МЗ	0,77108	0,00	0,00
14	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,00184	402648,00	740,87
15	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,07912	402648,00	31857,51
16	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00026	18000000,00	4680,00
17	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0002	18000000,00	3600,00
18	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,0002	8500000,00	1700,00
19	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	45000,00	4500,00
20	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,03226	8100000,00	261306,00
21	31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1	45000,00	45000,00
22	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	11,52	1500,00	17280,00
23	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,06	8500,00	510,00
24	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,02611	1200000,00	31332,00

25	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,03	0,00	0,00
26	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,43008	35000,00	15052,80
27	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,00852	4500000,00	38340,00
28	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/	КГ	0,393	6000,00	2358,00
29	37941	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPRS 20X25 ММ	ШТ	1	3500,00	3500,00
30	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	12	5435,00	65220,00
31	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	12	8043,00	96516,00
32	44040	ТРОЙНИК 20X20X20 ММ	ШТ	4	3500,00	14000,00
33	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	8	12000,00	96000,00
34	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,4484	472500,00	684369,00
35	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,24444	402614,00	98414,97
36	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,94556	60000,00	116733,60
37	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,024	0,00	0,00
38	49404	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	2,88	750000,00	2160000,00
39	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00031	1500000,00	4650,00
40	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	26,1476	8650,00	226176,74
41	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,132	9600,00	1267,20
42	76761	ОТВОД 90Г, Д50	ШТ	1	15000,00	15000,00
43	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,04032	28000,00	1128,96
44	86886	КОЛЕНА (Г 90) ИЗ ПВХ ДИАМ 20 ММ	10 ШТ	0,2	35000,00	7000,00
45	95671	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РАВНЫМИ ДИАМЕТРАМИ Д20ММ	ШТ	8	3500,00	28000,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>4256753,65</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1		КОНДИЦИОНЕР ART-24 HR "ArTel"	ШТ	1	10629190,00	10629190,00
2		КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	ШТ	1	9543000,00	9543000,00
1		ТЕЛЕВИЗОР 32	ШТ	1	2019000,00	2019000,00
2		КНИЖНАЯ ПОЛКА	ШТ	2	1420000,00	2840000,00
3		12 СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ КОМПЛЕКТ	ШТ	1	7600000,00	7600000,00
4		СТУЛ	ШТ	20	165000,00	3300000,00
6		ТОШ ОЙНА	ШТ	2	1560000,00	3120000,00
7		КРЕСЛО ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ	2	2400000,00	4800000,00
8		ПОЛКА ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ	1	1200000,00	1200000,00
9		ПАРИКМАХЕРСКОЕ КРЕСЛО ДЛЯ МОЙКИ ВОЛОС	ШТ	1	3000000,00	3000000,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>48051190,00</b>
<b>Итого:</b>						

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

## на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАХАЛЛА ЧАМАНЗОР

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>					
1	E56-1-7	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК ИЗ ПХВ В СТЕНАХ С ОТЫВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100 КОРОБОК		0,01
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	136,99	1,3699
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,21	0,0121
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-ЧАС	1,21	0,0121
1.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,72	0,0972
2	E46-04-001-4	РАЗРАБОТКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ		0,576
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,24	4,74624
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	0,6624
2.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,15	0,6624
2.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,3	1,3248
3	E68-61-1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ БРУСЧАТКА	100 М2		0,126
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,68	2,33368
4	E68-12-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,0126
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	77,72	0,97927
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,85	0,21231
4.3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,51	0,05683
4.4	01607	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ /БЕЗ ТРАКТОРА/	МАШ-ЧАС	1,98	0,02495
4.5	02264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	12,34	0,15548
5	E68-60-2	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000 М2		0,0016
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,8	0,11488
5.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	18,1	0,02896
5.3	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	36,2	0,05792
6	E68-60-4 6 КзТРС = 6 КзМ = 6 КРМ = 6	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СЛОЯ РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ: К НОРМАМ 68-60-2, ЕЩЕ 6 СМ	1000 М2		0,0016
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,1	0,11376
6.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	18,6	0,02976
6.3	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	37,2	0,05952
7	E46-03-010-2	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 100 СМ2	100 ОТВЕРСТИЙ		0,01
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,43	0,3543
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	0,0899
7.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	8,99	0,0899
7.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	17,98	0,1798
8	E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,1642
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	31,0338
9	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,1243
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	12,08196
10	E01-02-033-1	ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ СПЕЦСОУРУЖЕНИЙ ДРЕНИРУЮЩИМ ПЕСКОМ	10 МЗ		0,156
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,43	2,09508
10.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,72	0,11232
10.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,43	0,22308
10.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	10	1,56
11	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА		0,142
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	4,3026
11.2	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	11,02	1,56484
11.3	09219	ВОДА	МЗ	0,5	0,071

11.4	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,06	0,00852
11.5	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	10,2	1,4484
12	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ, БЕЗ СТ-ТЬЮ МАТЕРИАЛОВ	100 М2		0,126
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	14,868
12.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,77	0,47502
12.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,08	0,13608
12.4	09219	ВОДА	МЗ	3,85	0,4851
12.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	1,94	0,24444
12.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	0,38556
13	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2		0,0288
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	2,29622
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,44	0,09907
13.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,08	0,2039
13.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,03715
13.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,05962
13.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,05702
13.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	11,52
13.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,04032
14	49404	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2		2,88
15	31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ		1
16	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,0184
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	3,7547
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,0379
16.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,00184
16.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	4,3	0,07912
17	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,512
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	21,9648
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,08704
17.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0768
17.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,03226
17.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02611
17.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,43008
<b>ХОЛОДНОЙ ВОДЫ</b>					
18	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М		0,12
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	22,8288
18.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,6008
18.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264
18.4	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0564
18.5	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00085	0,0001
18.6	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,03
18.7	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D*1/2, СТЕНКА 2,8/	М	100	12
18.8	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,1	0,012
18.9	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,066
19		КРАН ШАРОВОЙ D20MM	ШТ		2
20		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАРНОЕ D20	ШТ		6
21	86886	КОЛЕНА (Г 90) ИЗ ПВХ ДИАМ 20 ММ	10 ШТ		0,2
22	44040	ТРОЙНИК 20X20X20 ММ	ШТ		2
23	37941	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPRS 20X25 ММ	ШТ		1
24	95671	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РАВНЫМИ ДИАМЕТРАМИ D20MM	ШТ		4
<b>ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ</b>					
25	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М		0,12
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	22,8288
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	1,6368
25.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,6008
25.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264
25.5	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0564
25.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00085	0,0001
25.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,03
25.8	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,03
25.9	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	100	12

25.10	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,1	0,012
25.11	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,066
26		КРАН ШАРОВОЙ Д20ММ	ШТ		2
27		КОЛЕНО 90Г Д20х20 ММ	ШТ		2
28	44040	ТРОЙНИК 20Х20Х20 ММ	ШТ		2
29	95671	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РАВНЫМИ ДИАМЕТРАМИ Д20ММ	ШТ		4
30		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАРНОЕ Д20	ШТ		6
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ</b>					
31	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,262
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	16,83088
31.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,00262
31.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,02882
31.4	09219	ВОДА	МЗ	0,39	0,10218
31.5	37743	КОЛЫЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 38.105895-75/	КГ	1,5	0,393
31.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00031
31.7	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	99,8	26,1476
32	76761	ОТВОД 90Г, Д50	ШТ		1
33		ТРОЙНИК ДИАМ 50Х50ММ	10 ШТ		0,2
<b>ОБОРУДОВАНИЯ</b>					
34	E20-06-018-04	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8,5 КВТ: С АВТОВЫШЕК	1 КОНДИЦИОНЕР		1
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,8	3,8
34.2	00378	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	1,12	1,12
34.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,12	0,12
34.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,05
34.5	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,41
34.6	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00026	0,00026
34.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0002	0,0002
34.8	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,1
34.9	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	8	8
35		КОНДИЦИОНЕР ART-24 HR "Artel"	ШТ		1
36		ТЕЛЕВИЗОР 32	ШТ		1
37		КНИЖНАЯ ПОЛКА	ШТ		2
38		КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	ШТ		1
39		12 СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ КОМПЛЕКТ	ШТ		1
40		СТУЛ	ШТ		20
41		ТОШ ОЙНА	ШТ		2
42		КРЕСЛО ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ		2
43		ПОЛКА ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ		1
44		ПАРИКМАХЕРСКОЕ КРЕСЛО ДЛЯ МОЙКИ ВОЛОС	ШТ		1
				<b>Итого затраты труда (чел-час):</b>	<b>171,56</b>
				<b>Итого машины и механизмы (маш-час):</b>	<b>10,71</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

"Утверждаю"



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**




мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: \_\_\_\_\_

Составили настоящий акт в том, что сего числа произвели осмотр текущего состояния **Тошкент сахар Учтепа тумани Чаманзор махалла биносини жорий таъмирлаш ва жихозлаш ишлари** для определения объемов работ на Текущий ремонт и решили выполнить нижеследующих выдов ремонтно-строительных работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК ИЗ ПВХ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100 КОРОБОК	0,01
	РАЗРАБОТКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	0,576
	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ БРУСЧАТКА	100 М2	0,126
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	0,0126
	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000 М2	0,0016
	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СЛОЯ РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ: К НОРМАМ 68-60-2, ЕЩЕ 6 СМ	1000 М2	0,0016
	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 100 СМ2	100 ОТВЕРСТИЙ	0,01
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,1642
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,1243
	ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ СПЕЦСООРУЖЕНИЙ ДРЕНИРУЮЩИМ ПЕСКОМ	10 М3	0,156
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА	0,142
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ, БЕЗ СТЯЖКИ МАТЕРИАЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,126
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0288
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	2,88
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,0184
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,512
	ХОЛОДНОЙ ВОДЫ		0
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
	КРАН ШАРОВОЙ Д20ММ	ШТ	2
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАРНОЕ Д20	ШТ	6
	КОЛЕНО (Г 90) ИЗ ПВХ ДИАМ 20 ММ	10 ШТ	0,2
	ТРОЙНИК 20Х20Х20 ММ	ШТ	2
	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ РРРС 20Х25 ММ	ШТ	1
	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РАВНЫМИ ДИАМЕТРАМИ Д20ММ	ШТ	4
	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ ВОДЫ		0
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
	КРАН ШАРОВОЙ Д20ММ	ШТ	2
	КОЛЕНО 90Г Д20Х20 ММ	ШТ	2
	ТРОЙНИК 20Х20Х20 ММ	ШТ	2
	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РАВНЫМИ ДИАМЕТРАМИ Д20ММ	ШТ	4
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАРНОЕ Д20	ШТ	6
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ		0
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,262
	ОТВОД 90Г, Д50	ШТ	1
	ТРОЙНИК ДИАМ 50Х50ММ	10 ШТ	0,2

ОБОРОДОВАНИЯ		0
МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8,5 КВТ: С АВТОВЫШЕК	1 КОНДИЦИОНЕР	1
КОНДИЦИОНЕР ART-24 HR "Artel"	ШП	1
ТЕЛЕВИЗОР 32	ШП	1
КНИЖНАЯ ПОЛКА	ШП	2
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	ШП	1
12 СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ КОМПЛЕКТ	ШП	1
СТУЛ	ШП	20
ТОШ ОЙНА	ШП	2
КРЕСЛО ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШП	2
ПОЛКА ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШП	1
ПАРИКМАХЕРСКОЕ КРЕСЛО ДЛЯ МОЙКИ ВОЛОС	ШП	1

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

Сурянов М  
Сурянова Д  
Сурянова И



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

DH3628101366

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Chamanzor MFY**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Uchtepa tumani Mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash bo‘limi tomonidan 28.11.2022 yilda kiritilgan.

Umumiy shartnoma qiymati 69 000 000 ( o‘ltmish million ) so‘mdan iborat.


Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Uchtepa tuman  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**G.X.KARIMOVA**

28.11.2022

**“TASDIQLAYMAN”**  
Uchtepa tumani Maxalla va  
Nuroniylarni qo'llab-quvvatlash  
bo'limi  **L. Yusupov**

**Uchtepa tumani Maxalla va Nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi Davlat xaridlari  
komissiyasi a'zolari xamda Uchtepa M va NQQB raxbari huzurida o'tkazilgan yig'ilish**

**BAYONNOMASI № 9**

28.11.2022-yil

Toshkent sh.

**Qatnashdilar:**

1. Yig'ilish raisi:

**L. Yusupov.**

**Uchtepa M va NQQB raxbari**

**KUN TARTIBI:**

1. Uchtepa tumani Maxalla va Nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi tasarrufidagi Chamanzor MFY ta'mirlash va jixozlash maqsadida eng yaxshi taklif orqali g'olib tashkilotni aniqlash to'g'risida

Eshitildi:

Kun tartibidagi masala yuzasidan Uchtepa M va NQQB raxbari L. Yusupov so'zga chiqdi. Kun tartibidagi masala yuzasidan Chamanzor MFY ta'mirlash va jixozlash uchun Toshkent shahar xokimi qarori 13.04.2022 yildagi 376-14-0-Q/22-sonli qarori bilan ajratilgan mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan bo'lib shu mablag'ni munosib g'olib tashkilot tomonidan Chamanzor MFY ta'mirlash va jixozlash kerakligi aytib o'tildi. Undan so'ng komissiya a'zosi bosh hisobchi N.M. Tulyaganova so'zga chiqib Chamanzor MFY ta'mirlash va jixozlash uchun 70 000 000 so'm ajratilganligini aytib o'tdi.

Ushbu ta'mirlash va jixozlash ishini etender.uzex.uz/login-role orqali 2021-yil 22-apreldagi 684-sonli O'zbekiston Respublikasining qonunida belgilab qo'yilgan talablar asosida elektron eng yaxshi taklifni tanlash uchun e'longa 18.11.2022 yilda qo'yilgan, tugash sanasi 25.11.2022-yilda o'tdop 22110012192721 lot orqali tugagan bo'lib, e'longa qo'yilgan davrda jami 2 ta ishtirokchi ishtirok etganligi to'g'risida xabarlarimiz bor.

Tanlov talablariga 10 ta turdagi 105 balli talablar tanlov komissiya tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, shu talablarga to'g'ri topshirgan ishtirokchilar balli sistema orqali yuqori ball to'plagan ishtirokchi g'olib deb topilishi ko'rib chiqildi.

Qo'yilgan talablar bo'yicha ishtirokchilar:

- 1) OOO J-I SERVICE 100 ball
- 2) TEMURBEKSTROY MCHJ 98.71 ball ball to'plagan

Yig'ilish yakunida qo'yilgan ballar yuzasidan barcha fikr-mulohazalar tinglangach, yig'ilish

QAROR QILDI:

Ishtirokchilar to'plagan ballarini etender.uzex.uz ga joylashtirilganligi elektron bayonnoma 26.11.2022-yilda shakllantirilganligi natijalar bo'yicha 30.11.2022-yil holatiga tanlov bo'yicha qatnashchilar tomonidan e'tirozlar kelib tushmadi.

Shu sababli g'olib bo'lgan OOO J-I SERVICE pudratchi tashkilot bilan 69 000 000 so'mga shartnoma imzolanib bo'nak mablag' o'tgandan so'ng ishlar boshlanishi aytili.


Komissiya raisi, raxbar



L. Yusupov


Komissiya a'zolari:

Bosh.nur. bo'yicha maslaxatchisi




Z. Asatov

Bosh hisobchi



N. Tulyaganova

Yetakchi mutaxasisi.



D. Abdullaeva

Yetakchi mutaxasisi



J. Gulyamov

Ish yurutuvchi



Sh. Shukurova