

ДОГОВОР №220
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОСТАВКЕ, УСТАНОВКИ И ПУСКО-НАЛАДКИ СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

г. Самарканд

«18» октября 2022 г.

УГТК по Самаркандской области, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», в лице заместитель начальника Сейдеметов И.О., действующего на основании распоряжение управления, с одной стороны и ООО «**ALL SOLAR**», в лице директора Тилавов М.Б., действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 данного договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по:

а) установки и пуско-наладки солнечной электростанции мощностью 50 кВт и 30 кВт по ниже следующим ценам:

№	Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, с учетом НДС
1	Услуги по поставке, установки и пуско-наладки солнечной электростанции мощностью 50 кВт	комплект	1	456 521 739.13	525 000 000
2	Услуги по поставке, установки и пуско-наладки солнечной электростанции мощностью 30 кВт	комплект	1	281 739 130.43	324 000 000
Итого:					849 000 000

Общая сумма договора: 849 000 000 сум с учетом НДС. Все расходы, связанные с транспортировкой, покрываются за счет Исполнителя.

1.3. Срок оказания услуг не более 30 рабочих дней после предоплаты 30% от общей суммы договора.

1.4. Услуги считаются оказанными, после подписания обеими сторонами акта приема – сдачи (акта выполненных работ) оказанных услуг.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

- а) Оказать Услуги с надлежащим качеством;
- б) Оказать Услуги в полном объеме согласно графику работ в срок, указанный в п. 1.3 и 1.4 настоящего договора;
- в) Безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуги Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 5 (пяти) дней;

2.2. Заказчик обязан:

- а) Производить 30 % предоплату, указанной в п.1.2 данного Договора, остаточную часть 70 % оказанных услуг указанной в п.1.2 данного договора производить с момента подписания акта приема – сдачи услуг в течение 20 (двадцати) банковских дней.
- б) Назначить ответственного представителя для контроля и координации деятельности Исполнителя по настоящему Договору.

2.3. Заказчик имеет право:

- а) в любое время проверить ход и качество работы, исполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
- б) отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, оплатив Исполнителю пропорционально оказанным услугам, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Сумма Договора будет составлять сумму, где количество в которых оказывались услуги помноженное на стоимость как указано в п. 1.2.

3.2. Валюта платежа – сум.

3.3. Оплата Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 1.3 данного договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,5 % от суммы неуказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости неуказанных в срок Услуг.

4.2. В случае несвоевременного выполнения платежных обязательств Заказчик уплачивает пеню в размере 0,4% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

4.3. В случае, если оказанные услуги не соответствуют требованиям, оговоренным договором, Исполнитель уплачивает штраф в размере 20% стоимости услуг ненадлежащего качества.

4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с Законом РУз № 670 от 29 августа 1998г. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и иными соответствующими нормами гражданского законодательства, действующего на территории РУз.

4.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны могут разрешать путём предъявления претензии, сторона получившую претензию в течении 30 дней дать на него ответ.

5.2. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры будут решаться в Экономическом суде по адресу ответчика, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6. Заключительные положения

6.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему – переписка, предварительные соглашения – теряют юридическую силу.

6.2. Ни одна из сторон, участвующих в данном Договоре не вправе передавать свои права и обязанности по данному Договору третьей стороне, без письменного согласия другой стороны.

6.3. Любые изменения и дополнения к данному Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон и составляют неотъемлемую часть данного договора.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
УГТК по Самаркандской области
Адрес: город Самарканд, ул. Бустонсарой 85А
Тел.: +998 66-230-42-42
Р/счет: 20203000700533800001
Банк: АТ «Алока банк» Главный. офис
Город: г.Ташкент
МФО: 00401
ИНН: 202094114

Исполнитель:
ООО «ALL SOLAR»
Адрес: город Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Шота Руставели 53Б
Тел.: +998 95-515-11-01
Р/счет: 2020 8000 1002 6024 2001
Банк: АКБ «Хамкорбанк» Чиланзарский филиал
Город: город Ташкент
МФО: 01108
ИНН: 302 725 321
ОКЭД: 27110
РКП НДС: 326040006117




РКП НДС:

Зам.начальник

И.Сейдеметов

Директор

Тилавов М.Б.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Харид комиссияси раиси,
Самарқанд вилояти божхона
бошқармаси бошлиғи ўринбосари
И.Сейдеметов

“ 17 ” 10 2022 йил

Самарқанд вилоят божхона бошқармасининг энг яхши таклифларни танлаш бўйича харид Комиссия йиғилиш БАЁНИ № 5

2022 йил “17” октябрь

Самарқанд шаҳри

Раислик қилди: Комиссия раиси И.Сейдеметов

Қатнашдилар: Комиссия аъзолари Моддий-техника таъминоти бўлими бошлиғи У.Ходжаев, АКТ ва киберхавфсизликни таъминлаш гуруҳи катта инспектори Ж.Тўхташев, Капитал қурилиш гуруҳи бош инспектори Х.Мамазияев ҳамда котиб Моддий-техника таъминоти бўлими экспедитори Х.Умирзақов

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд вилояти божхона бошқармаси маъмурий биносига қуввати 50 кВт бўлган қуёш панелларини ва “Жартепа” чегара божхона пости бино-иншоотларига қуввати 30 кВт бўлган қуёш панелларини харид қилиш ва ўрнатиш бўйича 2022 йилнинг 23 сентябрь куни etender.uzex.uz махсус электрон ахборот порталига жойлаштирилган 154633-сонли эълон бўйича таклифларни таққослаш натижаларига кўра харид комиссияси томонидан танлаш ўтказиш натижалари юзасидан электрон расмийлаштирилган баённоманинг муҳокамаси тўғрисида.

(И.Сейдеметов, У.Ходжаев, Х.Мамазияев, Ж.Тўхташев)

Харид комиссияси раиси йиғилишни очиб бериб, кун тартиби бўйича қатнашчиларни таништирди.

И.Сейдеметов ўз сўзини давом этиб, ДБҚнинг 2022 йил 10/04-22-00233-сонли хати ижросини таъминлаш мақсадида, Самарқанд вилояти маъмурий биноси ва “Жартепа” чегара божхона пости биноларига қуёш панелларини ўрнатиш режалаштирилганлигини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида 2022 йил 10 июн куни “Иқтисодиёт тармоқлари, аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларида қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ўтказилган видеоселектор йиғилишининг 48-сонли баёни ижроси юзасидан ДБҚнинг 2022 йил 22 июндаги “Давлат божхона қўмитаси марказий аппарати ҳамда унинг таркибий тузилмаларида 2022-2023 йилларда қуёш сув иситиш қурилмаларини ва қуёш

панелларини ўрнатиш" юзасидан чора-тадбирлар дастурига асосан Самарқанд вилояти маъмурий биносига қуввати 50 кВт лик ва "Жартепа" чегара божхона постига қуввати 30 кВт лик қуёш панелларини ўрнатиш белгиланганлигини;

Бошқарманинг 2022 йил 21 сентябрдаги 1835иҳ-сонли "энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича харид ҳужжатлари" ишлаб чиқилиб, жорий йилнинг 23 сентябрь куни etender.uzex.uz махсус электрон ахборот порталига 154633-рақамли лот билан эълон жойлаштирилганлигини айтиб ўтди.

Шундан сўнг, кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзоси У.Ходжаев сўз олиб, эълон бўйича 2022 йил 30 сентябрь куни танлов якунланиб, комиссия аъзолари томонидан иштирокчилар тақдим этган таклифларни таққослаш натижаларига кўра махсус ахборот порталида жорий йилнинг 7 октябрь куни электрон баённома расмийлаштирилганлигини ва танлов натижаларига кўра, "All Solar" МЧЖ ғолиб ҳамда "O`ZBEKO`QUVAVTOMATIKA" МЧЖ захирадаги ғолиб деб топилганлигини маълум қилди.

Шундан сўнг, махсус ахборот портал автоматик равишда электрон баённома икки иш кунига электрон тизимида муҳокамага жойлаштирилиб, муҳокама бўлганлиги билдириб ўтди.

Махсус ахборот порталида ушбу эълоннинг муҳокама қисмида танлов баёни натижаси бўйича икки иш куни ичида (12.10.2022 йил ҳолатига) танлов иштирокчилари томонидан баённома юзасидан эътирозлар келиб тушмаганлигини маълум қилди.

Йиғилишда таъкидлаб ўтилганларни инобатга олиб, эълоннинг муҳокама қисмида танлов баёни натижаси бўйича белгиланган муддатда танлов иштирокчилари томонидан эътирозлар келиб тушмаганлигини сабабли, Комиссия

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Комиссия йиғилиш кун тартибига қўйилган масала кўриб чиқилган деб топилсин.

2. Самарқанд вилояти маъмурий биноси ва "Жартепа" чегара божхона пости биноларига қуёш панелларини ўрнатиш бўйича бажарувчи ташкилотларни аниқлаш учун "энг яхши таклифларни танлаб олиш" бўйича 154633-сонли эълон юзасидан жорий йилнинг 7 октябрь куни тузилган электрон баённома муҳокамасида икки иш кунига электрон тизимида иштирокчилари томонидан эътирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб, танлов ғолиби "All Solar" МЧЖ билан пудрат шартномаси тузилсин.

3. Танлов ғолиби ташкилотидан тақдим этилган тижорат таклифини ва қурилмаларнинг техник параметрларини ўзгартирмаган ҳолда қурилмалар кесимида умумий суммани камайтириш имконияти бор ёки йўқлиги тўғрисида хат чиқарилсин.

Комиссия котиби:



Х.Умирзақов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Харид комиссияси раиси,
Самарқанд вилояти
божхона бoshқармаси бошлиғи
ўринбосари



И.Сейдеметов

2022 йил

“ 18 ” 10

Самарқанд вилояти божхона бoshқармаси маъмурий биносига қуввати 50 кВт бўлган қуёш панелларини ва “Жартепа” чегара божхона пости бино-иншоотларига қуввати 30 кВт бўлган қуёш панелларини харид қилиш ва ўрнатиш бўйича тегишли ташкилотни аниқлаш юзасидан ўтказилган энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича комиссиясининг

ХУЛОСАСИ

2022 йил 18 октябрь

Самарқанд шаҳри

Самарқанд вилояти божхона бoshқармасининг **Энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича комиссияси аъзолари томонидан** Самарқанд вилояти божхона бoshқармаси маъмурий биносига қуввати 50 кВт бўлган қуёш панелларини ва “Жартепа” чегара божхона пости бино-иншоотларига қуввати 30 кВт бўлган қуёш панелларини харид қилиш ва ўрнатиш учун Республика хом-ашё биржасининг расмий etender.uzex.uz махсус электрон ахборот портали орқали 23.09.2022 йилда лот рақами №154633 бўлган эълон жойлаштирилган.

Эълон бўйича 2022 йил 30 сентябрь куни танлов якунланиб, комиссия аъзолари томонидан иштирокчилар тақдим этган таклифларни таққослаш натижаларига кўра махсус ахборот порталида жорий йилнинг 7 октябрь куни электрон баённома расмийлаштирилганлигини ва танлов натижаларига кўра, “All Solar” МЧЖ ғолиб ҳамда “O`ZBEKO`QUVAVTOMATIKA” МЧЖ захирадаги ғолиб деб топилган.

Самарқанд вилоят божхона бoshқармасининг энг яхши таклифларни танлаш бўйича харид Комиссиясининг 17.10.2022 йилдаги 5-сонли баёни қарорига биноан, танлов ғолиби “All Solar” МЧЖга тақдим этилган тижорат таклифини ва қурилмаларнинг техник параметрларини ўзгартирмаган ҳолда қурилмалар кесимида умумий суммани камайтириш имконияти бор ёки йўқлиги тўғрисида тақдим этилган тижорат таклифини яна бир бор қайта ўрганиб чиқиб, маълумот бериш юзасидан 17.10.2022 йилда 10-9/22-4182-сонли хат орқали мурожаат этилган. Ташкилот томонидан 18.10.2022 йил куни S-22/382-сонли хат орқали жавоб хати йўлланган ва хатда ташкилот томонидан тақдим этилган нарх маълумотларини 50 кВт қуёш электр станцияси бинонинг том қисмига ўрнатилиши инobatга олган ҳолда умумий суммани **849,0 млн. сўмгача** камайтиришга розилигини билдирган.

Бирок, 50 кВт қўёш электр станцияси автомобиль тураргоҳига ўрнатилиши ва бунга қўп металл ишлатилиши сабабли суммани ўсишига сабаб қилиб кўрсатган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, танлов комиссияси аъзолари томонидан ўрганиб чиқилиб,

Энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича комиссияси қарор қилади:

1. “All Solar” МЧЖнинг 18.10.2022 йилдаги S-22/382-сони хати кўриб чиқилган деб ҳисоблансин.

2. Самарқанд вилояти маъмурий биноси ва “Жартепа” чегара божхона пости биноларига қўёш панелларини ўрнатиш бўйича бажарувчи ташкилотларни аниқлаш учун “энг яхши таклифларни танлаб олиш” бўйича 154633-сонли эълон юзасидан “All Solar” МЧЖ билан **849 000 000 сўмга** белгиланган тартибда шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблансин.

“O`ZBEKO`QUVAVTOMATIKA” МЧЖ ушбу хизматлар бўйича **880 000 000 сўм** берган таклифи билан захирадаги ғолиб эканлиги инобатга олинсин.

3. Шартноманинг бажарилиши ва назорати Моддий-техника таъминоти бўлими бошлиғи У.Ходжаев зиммасига юклатилсин.

Танлов комиссияси аъзолари:

**Моддий-техника таъминоти
бўлими бошлиғи**

У.Ходжаев

**Молия-иқтисодиёт бўлими
бош инспектори**

К.Жалолов

**Капитал қурилиш гуруҳи
бош инспектори**

Х.Мамазияев

**АКТ ва киберхавфсизликни таъминлаш
гуруҳи катта инспектори**

Ж.Тўхташев