

**LOYIHA QIDIRUV VA LOYIHA-SMETA ISHLARINI BAJARISH
XAMDA MUALLIFLIK NAZORATINI OLIB BORISH TO'G'RIDIDA**

«29» noyabr 2022 yil

Termiz sh.

“Surxondaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi bundan keyin “Buyurtmachi” deb ataluvchi Nizom asosida ish yurituvchi direktor **S.Avazov** bundan buyon **Bajaruvchi** deb ataluvchi «**Surxon Kafolat Loyiha**» MChJ nomidan Nizom asosida ish ko'radigan direktor **O'. Cho'tboevlar** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti.

1.1. “Buyurtmachiga” Oltinsoy tumanidagi qiziltepa Maxallasida 1 dona quvvati 250 kVt bo'lgan elektr transformator, 2 dona elektr tayanch ustun, 1 dona suv nasosi va 500 mert suv quvur o'tkazish ob'ekti uchun loyiha-qidiruv va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda mualliflik nazorati ishlari olib borish bilan birgalikda topshirishni Bajaruvchi o'z zimmasiga oladi.

1.2. Ishlarning boshlanishi 2022 yil 29 noyabrdan, ishlarning yakunlanishi 2022 yil 9 dekabrgacha.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. Ishlarni amalga oshirish uchun Loyihachi korxonalarini erkin tanlov yo'li bilan aniqlash komissiyasining 25 noyabr 2022 yildagi lot № 186985 sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan shartnomaning umumiy qiymati qo'shimcha qiymat solig'isiz 33 800 000 (O'ttiz uch million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi.

2.2. Buyurtmachi ish boshlanishidan oldin Bajaruvchining xisob rakamiga 10 bank kuni muddatida shartnoma bahosining 15% miqdorida ya'ni 5 070 000 (Besh million etmish ming) so'm avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari imzolanganidan so'ng qolgan 85% pul mablag'ini 10 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

2.4 Bajaruvchi ob'ektda qurilish montaj ishlari to'liq yakunlangunga qadar mualliflik nazorati ishlarini olib borishni o'z zimmasiga oladi.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan muddatda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni Bajaruvchining so'rovi asosida taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan xajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

3.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta xujjatlarini tayorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 % foizidan oshmasligi lozim.

3.5 Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 foiz miqdorida penya to'lanadi, biroq bunda penyaning umumiy miqdori bajarilgan ishlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini olgan kundan boshlab 5 kun mobaynida ishlarni qabul qilish yoki ishlarni qabul qilmaslik xaqida javobni yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.3 Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan xolda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan xolda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 10 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Noidoraviy davlat ekspertiza boshqarmasi tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarning “Bajaruvchi”ga tegishli qismi “Bajaruvchi tomonidan to'lovsiz bartaraf etiladi.

4.7. Neustoyka penya va jarima to'lash tomonlarni shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5. Qo'shimcha shartlar.

5.1. Bajaruvchi Loyihani muddatidan oldin bajargan, taqdirda Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

5.2. Shartnomada ko'zda tutilmagan ishlar va xizmatlar qo'shimcha kelishuv asosida to'lanadi.

5.3. Shartnomaning umumiy bahosi O'zbekiston Respublikasining qarorlari asosida ish haqi, mahsulotlar, yoqilg'i va xizmatlarning narhi o'zgargan taqdirda Bajaruvchi va Buyurtmachi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

5.4. Bajaruvchi ishlarning qiymati ortishi mumkinligi to'g'risida Buyurtmachini oldindan ogohlantiradi va Buyurtmachining roziligini olgunga qadar ishlarni to'xtatib turadi.

5.5. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

5.6. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

5.7. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni bajarish Buyurtmachi bilan kelishgan holda uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

5.8. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan xollarda, tomonlar kelishuvga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tadbirda va Iqtisodiy sudlarida xal qilinadi.

5.9. Shartnoma tomonlar o'z majburiyatini to'liq bajarguncha amal qiladi.

6. Fors major.

6.1. Korxonalar mazkur shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini fors-major xolatlar deb tan olingan, ya'ni yengib bo'lmaydigan kuchdagi xolatlar tufayli yuz bergan qisman yoki to'liq bajarilmasligi uchun javobgar bo'lmaydi.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. Shartnoma majburiyatlaridan kelib chikadigan barcha nizolar tomonlar o'rtasida o'zaro kelishilgan holda xal etiladi. Xal etilmagan nizolar Termiz tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi. Iqtisodiy sudning qarori xal etuvchi qaror xisoblanadi.

8. Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa shartlar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday noqonuniy harakatlarni amalga oshirmaydi, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki hodimlari o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shahsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi uchun moddiy manfaatdor bo'lmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tegishli choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar qonuniy kuchga ega bo'ladi. O'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganligi haqidagi qo'shimcha kelishuv shartnomasi ushbu shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Shartnoma muddati.

9.1. Shartnoma Moliya vazirligi G'aznachiligi Surxondaryo viloyat boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 2023 yil 31-dekabrgacha amal qiladi.

10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari.

Buyurtmachi:

“Surxondaryosuvqurilishinvest” DM

Termiz shaxri, M.Qaxxor ko'chasi 19-uy, _____
Sh/Xv 3018 2186 0224 0170 6420 0110 089 .
Surxondaryo viloyat G'aznachilik boshqarmasi
INN: 200 473 879 OKONX:69000
O'z.Res.Moliya vazirligi G'aznachiligi
X/R: 2340 2000 3001 0000 1010 MB BB XKKM
Toshkent sh. MFO:00014 Stir: 201 122 919

Direktor

_____ S.Avazov

Bajaruvchi:


“Surxon Kafolat Loyiha” MChJ

Termiz sh. marxamat kuchasi 1-uy _____
tel: +99891 970-80-80
x/r: 2020 8000 8046 2533 1001 _____
AT «Xalkbank» Termiz shaxar filiali
MFO:00175, INN 300 410 329
OKED: 41100

Direktor: _____

O'.Cho'tboev

_____ M. Muxommatov
_____ M. Muxommatov



« 29 » noyabr 2022 yildagi

3-sonli shartnomaga

1 - i l o v a

Shartnoma bahosini kelishuv

BAYONNOMASI

Biz quyida imzo quyuvchilar **Oltinsoy tumanidagi qiziltepa Maxallasida 1 dona quvvati 250 kVt bo'lgan elektr transformator, 2 dona elektr tayanch ustun, 1 dona suv nasosi va 500 mert suv quvur o'tkazish** ob'ekti uchun loyiha-qidiruv va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish xamda mualliflik nazorati ishlarini olib borish bilan birgalikda 2022 yil «29» noyabr dagi № 9 sonli shartnoma bahosini **qo'shimcha qiymat solig'isiz 33 800 000 (O'ttiz uch million sakkiz yuz ming)** so'mga kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

Bayonnomadagi kelishilgan narx ochiq hisoblanib, qo'shimcha ishlar paydo bo'lganda shartnomaga qo'shimcha kelishuv tuziladi.

Buyurtmachi:

“Surxondaryosuvqurilishinvest” DM

direktori:  S. Avazov



Bajaruvchi:

“Surxon Kafolat Loyixa” MChJ

direktori:  O. Cho'tboev



«29» noyabr 2022 yildagi
9- sonli shartnomaga
2- ilova

Ishlarni amalga oshirish bahosini aniqlash

S M E T A S I

Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi qiziltepa Maxallasida 1 dona quvvati 250 kVt bo'lgan elektr transformator, 2 dona elektr tayanch ustun, 1 dona suv nasosi va 500 mert suv quvur o'tkazish uchun loyiha qidiruv va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda mualliflik nazorati ishlarini olib borish bilan birgalikda

Buyurtmachi tashkilotning nomi: “Surxondaryosuvqurilishinvest” DM.

Loyiha tashkiloti nomi: “Surxon Kafolat Loyixa” MChJ.

T.r	Ishlarning nomi	Loyiha – smeta ishlari narxlarini shakllantirish qismlar, boblar, jadvallar va bandlari	Loyiha-smeta ishlari Bahosini hisoblash	Buyurtmachi bilan kelishuv asosida shartnoma qiymati, so'm (QQS siz)
1	2	3	4	5
	Oltinsoy tumanidagi qiziltepa Maxallasida 1 dona quvvati 250 kVt bo'lgan elektr transformator, 2 dona elektr tayanch ustun, 1 dona suv nasosi va 500 mert suv quvur o'tkazish	O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish Qo'mitasining 2019 yil 19 avgustdagi №-396 sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan “Loyiha tadqiqot ishlarning qiymatini aniqlash tartibi” xaqidagi “Nizom” 4 – ilova 4-qator 3-ustuniga asosan	$850\,000\,000 \cdot 4.7\%$ $\underline{\underline{44\,120\,207}}$	<u>33 800 000</u>
Jami:				<u>33 800 000</u>
Jami to'lov uchun				<u>33 800 000</u>

Jami: 33 800 000 (O'ttiz uch million sakkiz yuz ming) so'm.

“Surxon Kafolat Loyixa” MChJ direktori;

O'.Cho'tboev

“Surxon Kafolat Loyixa” MChJ Bosh xisobchi:

M. O'.

Kelishildi:

“Surxondaryosuvqurilishinvest” DM direktori:

M. O'.

S.Avazov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186985 на приобретение Олтинсой туманидаги Қизилтепа махалласида 1 дона қуввати 250 кВт бўлган электр трансформатор, 2 дона электр таянч устун, 1 дона сув насоси ва 500 метр сув қувур ўтказиш.

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 16:39

Закупочная комиссия O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO`JALIGI VAZIRLIGI SURXONDARYO SUV QURILISH INVEST Davlat unitar korxonasi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Директор	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Секретарь комиссии	SHAYMANOV BOBUR KARIMOVICH	Бўлим бошлиғи	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	BAKIROV G`AYRAT ABDUJALILOVICH	Бўлим бошлиғи	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH	Бўлим бошлиғи	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH	Бош муҳандис	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	MAXMUDOV TO`LQIN YULDOSHEVICH	Бошлиқ ўринбосари	"Аму-Сурхон" ИТХБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 186985.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Олтинсой т Кизилтепа махалласида 1 дона қуввати 250кВт булган электр трансформатор,2дона электр таянч устун,1дона сув насос ва 500метр сув қувур утказиш об.да лой.смет. хуж.ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	39 950 000.00
Стартовая сумма	39 950 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик инспекциясидан қариздорлик тўғрисида маълумотнома (акт сверка).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Бор	15	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	15	15	15	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №2 Соҳа бўйича III- тоифадаги объектлар учун лойиҳа кидирув ва смета ҳужжатларини тайёрлаш ҳуқуқини берувчи лицензия нусхаси. Лойиҳа ташкилотлари томонидан соҳа бўйича ишлаб чиқилган лойиҳалар асосида объектларда ўрнатилган реперларни буюртмачи ва пудратчи ташкилотларга топширганлиги тўғрисидаги далолатнома ҳамда муаллифлик назорати олиб борганлиги тўғрисида журналлардан нусхалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	25	Бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сурхондарё вилояти Қумқўрғон туманидаги Жанубий Сурхон сувомборини реконструкция қилиш бўйича 10.11.2021 йилда 294,0 минг.сўмлик шартнома тузилган. Ушбу шартноманинг 1.2 бандига асосан ишларни якунлаш муддати 20 кун яъни 30 ноябргача белгиланган. Бир қанча огохлантиришлардан кейин Лойиҳачи ташкилот томонидан 21.07.2022 йилда ишларни якунлаб 233 кунга кечиктириб Давлат экспертизасига тақдим қилди. Давлат экспертизасидан 04 август 2022 йил №-188-Э сонли ҳулоса олинди, ишларни белгиланган муддатда бажармаганлиги сабабли ишончсизлик билдираамиз

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SUV QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Бино-иноот, автомашина (техпаспортдан нучха), асбоб ускуналар (орк техника ва сёмка қилш асбоблари) ва инвентарлар рўйхати (хисоб- фактура нусхалари, ижара шартномаларидан нусха)

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	Бор	20	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Кейинги уч йилда соха бўйича III- тоифа объектлар учун бештадан кам бўлмаган объектларнинг рўйхати ва экспертиза хулосаларидан нусха

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	Бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сурхондарё вилояти Термиз туманидаги Учқизил сувомборини реконструкция қилиш бўйича 10.11.2021 йилда 149,7 минг.сўмлик шартнома тузилган. Ушбу шартноманинг 1.2 бандига асосан ишларни якунлаш муддати 15 кун яъни 25.112021 йилгача белгиланган. Бир қанча огохлантиришлардан кейин Лойиҳачи ташкилот томонидан ишларни якунлаб 176 кунга кечиктириб Давлат экспертизасига тақдим қилди.

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						Давлат экспертизасидан 30.05.2022 йил №-187-Э сонли хулоса олинди, шунинг учун ишончсизлик билдирамыз
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 Соҳага оид иш стажи 10 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли 2 нафар рахбар ходимларнинг, бундан ташқари камида 3 нафар лойиҳа бош муҳандиси (ГИП) ва малакали ишчиларнинг (рўйхати) мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчасидан нусхалар илова қилиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIHA	20	Бор	20	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON SUV QURILISH MCHJ	39 950 000.00	34 000 000.00 UZS	34 000 000.00	00.00	34 000 000.00	18.11.2022 14:47:32	19.88235
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	39 950 000.00	33 800 000.00 UZS	33 800 000.00	00.00	33 800 000.00	18.11.2022 16:04:49	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIHA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
SURXON SUV QURILISH MCHJ	80	19.88235	99.88235

СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	80	20	100
--------------------------------------	----	----	-----

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186985 от 25.11.2022 года на приобретение Олтинсой туманидаги Қизилтепа маҳалласида 1 дона қуввати 250 кВт бўлган электр тронс форматор, 2 дона электр таянч устун, 1 дона сув насоси ва 500 метр сув қувур ўтказиш. определила победителем:

СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ
300410329

и резервный исполнитель: SURXON SUV QURILISH MCHJ (303413345)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BAKIROV G'AYRAT ABDUJALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV TO'LQIN YULDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Объектлар номи ва мазмуни	Куршилган бўлган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қўйилган қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилган лойиҳа шўжуралари				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳушаси рақам ва шўжуралари	Ташкилот рақам ва шўжуралари	Куршилган бўлган ва фойдаланишга топширилган йили		
							Жами капитал қўйилган	Куршилган лойиҳа шўжуралари	Жозо	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мулат / Қўйилган					Асосий фонд суммаси	
										Жами	Жозо							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7. Жарқуртон тумани Янгикишлоқ маҳалласидаги Обихаёт, Муस्ताқиллик ва Набзадор кўчасида мелiorация тармоқларини қуриш	2022-2023 й	3,0					900,000			43,650								Тендер
8. Қизилриқ тумани Қорасу маҳаллада аҳоли томорқаларини сугориш максалида ирригация тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022-й	1					500,000			25,600								Тендер
9. Қизилриқ тумани Гулбод маҳаллада аҳоли томорқаларини сугориш максалида ирригация тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022-й	1					400,000			20,600								Тендер
10. Музработ туманидаги Тонг қолдири Маҳалласидаги Навоий суви чикариш нишогини таъмирлаш ва 7 км бетон ариқ қуриш	2022-2023 й	7					2100,000			280,000								Тендер
11. Олтинсой туманидаги Қизилтепа маҳалласида 1 донга қуввати 250 кВт бўлган электр трансформатор, 2 донга электр тавияк устун, 1 донга суви насоси ва 500 метр суви қувур ўтказиш	2022-2023 й	4					850,000			40,800								Тендер
12. Олтинсой тумани Чинор маҳалласидаги Оксув каналини 1 км туннел тегилиб, реконструкция қилиб, каналдан суви олиб келиш	2022-2023 й	1,0					3600,000			456,000								Тендер

Эслатма: *) Объект қийматини исқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишини умумий қиймати (1-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда қўрсатилади. Иқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жўриқ моллаштириши йилининг 1 апрелигача қўриб чиқилиши тақдир этилади.

"Киритилди"
 "Сурхондарё суви қурилиши" ДМ
 директор
 С.Аввазов
 2022 йил " " "

"Келишилди"
 Виллоят Иқтисодий тараққиёт ва қамрағалиқни қисқартуриш бош ботиқармаси бошлиқ вакили ўринбосари
 А.Уразов
 2022 йил " " "

"Келишилди"
 Виллоят молчи бош ботиқармаси бош ботиқари
 Ж.Нормўминов
 2022 йил " " "

(Handwritten signature)