

## VI. ШАРТНОМА ЛОЙИХАСИ

### Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида ШАРТНОМАСИ

ПСД6-2022 -сон

2022\_йил 2 декабр

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган  
Сув таъминоти ва оқава сув объектларини  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК номидан Низом асосида иш  
кўрувчи директор М.Бобажанов бир томондан ва кейинги ўринларда  
"Бажарувчи" деб юритиладиган "CITY PROJECT-S" МЗЖ номидан  
Низом (Устав) асосида иш кўрувчи А.Садриддинов  
иккинчи томондан

га доир мазкур шартномасини туздилар.

#### I. Шартнома предмети

1. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ  
Наманган вилояти Узкурфон тумани "Каттачек" МФУ хўжуаққс  
ишларини бажариш  
мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Бажарувчига ишларини бажариш учун зарур  
нуқсон далолатномасини тақдим этади, ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга  
ошириш мажбуриятини олади.

#### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи томонидан бажарилган Тендер  
натijasида аниқланган ва Тендер комиссиясининг қарори (2022 йил "\_\_\_\_"  
даги "\_\_\_\_"-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати  
барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий  
нархларда 81400000  
(Саксон бир миллион тўрт юз минг) сўмни  
ташқил этади.

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб  
чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

Иш ҳажми қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор)  
ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан  
Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### III. Бажарувчи ва Буюртмачининг мажбуриятлари

5. Агар ишнинг бажарилиши давомида салбий натижага эришилиши  
аниқланган тақдирда барча ишларни тўхтатиб, ҳолат тўғрисида уч кунлик муддат  
ичида Буюртмачини хабардор қилиш;

6. Буюртмачидан махфий маълумотлар олган тақдирда Бажарувчи  
томонидан ушбу маълумотларни маълум қилмаслик ва Буюртмачининг руҳсатисиз  
учинчи шахсларга бермаслик;

7. «Бажарувчи» ишни сифатли бажариши, хужжатларни барча илмий  
техникавий ва иқтисодий талабларга ва меъёрларга, Ўзбекистон Республикаси  
ўрнатилган барча қонунларга риоя этилган ҳолда бажаришга;



8. Бажарувчи томонидан Буюртмачининг барча кўрсатмаларини бажариш ва бажарилаётган ишлар тўғрисида талаб қилинган вақтда ахборот бериш туриш;

9. Бажарувчи томонидан смета хужжатларини экспертиза органларида химоя қилишда иштирок этиш.

10. Буюртмачи ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

11. Шартнома талабларига кўра аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

#### IV. Ишларни бажариш муддати

12. Бажарувчи мазкур шартномага мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

13. Тендер натижаси бўйича аниқланган шнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан \_\_\_\_\_ ни ташкил этади.

#### V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорига, аванс ўтказади, бу 24420000 ( Ўчирма тўрт миллион тўрт юз йчирма минг ) сўмни ташкил этади.

15. Бажарилган ишлар учун шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин ва ишлар белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин тўлиқ ҳажмда амалга оширилади:

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Бажарувчи бу ҳақда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

17. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

19. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.



## **VII. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги**

20. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

21. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг \_\_\_\_% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг \_\_\_\_ фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

22. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг \_\_\_\_ фоизи миқдорига жарима тўлайди.

23. Бажарувчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг \_\_\_\_ фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг \_\_\_\_ фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг \_\_\_\_ фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг \_\_\_\_ фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

24. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

25. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

26. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.



## ПХ. Алохида шартлар

27. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

28. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

29. Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

30. Бажарувчилар томонидан лойиха-смета ҳужжатларини тўлик (подключ) амалга ошириш лозим.

31. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

32. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган \_\_\_\_\_ нусхада тузилади.

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

### Буюртмачи:

Сув таъминоти ва оқава сув объектларини қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси

Банк: МБББ ХККГ Тошкент

Х/Р 23402000300100001010.

Х/Р  
МФО 00014 ИИН 305982714.

Рахбар: \_\_\_\_\_ М.Бобажанов

М.У. (имзо)

Юридик хулоса

### Бажарувчи:

"CITY PROJECT-S" МЭЖ

Наманган ш. Н.Номонғоний №18 уй

Банк: 2020 8000 3050 9270 5001

Х/Р: Асака Банк Наманган ср

МФО: 00231

ИНН: 306521114

Рахбар: \_\_\_\_\_ А.Садриддинов

М.У. (имзо)





2022 йил « 2 » декабр  
№ 2022-сон шартномага \_\_\_\_\_  
илова

## Коррупцияга қарши курашиш бўйича

### АСОСИЙ ШАРТЛАР

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф Сув таъминоти ва оқова сув объектларини қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга келса, бу мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008” ишонч телефони;

Telegram-канали («@anticorbot»);

Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар “ярим қора” шрифтда баён этилади.

Буюртмачи:

Сув таъминоти ва оқова сув  
объектларини қурилиши бўйича  
инжиниринг компанияси УК Наманган  
вилоят ҳудудий бошқарма бошлиғи



/ М.Бобажанов

Бажарувчи:

“CITY PROJECT-S” М2Ж



А.Садрраҳмонов







**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 196279 на приобретение "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.**

Способ проведения электронный

Дата 30.11.2022

Время рассмотрения 29.11.2022 17:49

Закупочная комиссия Узсувтаъминот АЖ Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича ИК УК Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Рахбар	ИК
<b>Секретарь комиссии</b>	Ismailov Ikramjon Rasuljonovich	маркетинг бўлими	ИК
<b>Член комиссии</b>	Mutalliyev Doston Rustamjon O'g'li	инженер	ИК
<b>Член комиссии</b>	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Лойиха бўлими	ИК
<b>Член комиссии</b>	Adashov Ulug'bek Tursunxuja o'g'li	ўринбосар	ИК
<b>Член комиссии</b>	KAMOLIDDINOV OTABEK AVAZBEKOVICH	хиобчи	ИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.11.2022 года № лота 196279.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Учқургон т Катта Чек МФЙ ичимлик суви (ПК-408)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	94 208 000.00
Стартовая сумма	94 208 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов ҳужжатлари буйича қафолат хати (форма №2) Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3) registr.stat.uz маълумоти Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун руҳсат этувчи ҳужжатлар нусхалари Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот. Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«CITY PROJECT-S» МЧЖ	14.3	81400000	14	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	94100000	10	Экспертная		

Критерий №2 "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«CITY PROJTCT-S» МЧЖ	14.3	81400000	14	Экспертная		
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	94100000	11	Экспертная		

Критерий №3 "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупциявий ҳолатларни олдини олиш тугрисида ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«CITY PROJTCT-S» МЧЖ	14.3	81400000	12	Экспертная		
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	94100000	10	Экспертная		

Критерий №4 "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат активларини бошқариш агентлигининг вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан берилган корхонанинг банкротлик ҳолатида эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«CITY PROJTCT-S» МЧЖ	14.3	81400000	13	Экспертная		
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	94100000	11	Экспертная		

Критерий №5 "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«CITY PROJCT-S» МЧЖ	14.3	81400000	12	Экспертная		
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	94100000	10	Экспертная		

Критерий №6 "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«CITY PROJCT-S» МЧЖ	14.3	81400000	12	Экспертная		
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	94100000	11	Экспертная		

Критерий №7 "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк айланма маблағлари Объект билан танишганлик тугрисида маълумот. Фото илова килиниши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«CITY PROJCT-S» МЧЖ	14.2	81400000	12	Экспертная		
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.2	94100000	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	94 208 000.00	94 100 000.00 UZS	94 100 000.00	00.00	94 100 000.00	23.11.2022 20:03:45	17.30074
«CITY PROJCT-S» МЧЖ	94 208 000.00	81 400 000.00 UZS	81 400 000.00	00.00	81 400 000.00	23.11.2022 19:55:52	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый



	технической части	финансовой части	балл
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	59.2	17.30074	76.50074
«CITY PROJTCT-S» МЧЖ	71.2	20	91.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 196279 от 30.11.2022 года на приобретение "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини куриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш. определила победителем:

«CITY PROJTCT-S» МЧЖ  
306521114

и резервный исполнитель: "TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (205370694)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Mutalliyev Doston Rustamjon O`g`li	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Adashov Ulug`bek Tursunxuja o`g`li	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





# O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ DEPUTATLARI NAMANGAN VILOYATI KENGASHINING QARORI

Namangan sh. Istiqlol ko‘chasi 57.

2022 - yil 11 - noyabr

VI-34-134-6-0-K/22

Namangan viloyati hokimligi

**Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг “Наманган вилоятида 2022-2023 йилларда аҳолини узоқ йиллардан буён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича лойиҳалар рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш тўғрисида” 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-K/22-сонли қарори параметрига ўзгартириш киритиш ҳақида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлари тўғрисида” 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ижросини таъминлаш юзасидан Президент Администрацияси раҳбарининг 2022 йил 4 ноябрдаги 18-сон йиғилиш баёнида берилган топшириқлар ижросини таъминлаш юзасидан Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг ахборотига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 24-моддаларига асосан халқ депутатлари вилоят Кенгаши

## **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг маҳаллаларда аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган Дастурнинг бугунги кундаги ижроси юзасидан берган ҳисоботи ҳамда Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-K/22-сон қарорининг иловаси билан тасдиқланган параметрлар вилоят Ишчи гуруҳи томонидан ўтказилган ўрганишлар асосида қайта таҳрирланганлиги асос учун қабул қилинсин.



2. Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22-сон қарорининг иловаси иловага мувофиқ таҳрирда тасдиқлансин.

3. Вилоят ҳокимининг ўринбосари С.Султанов вилоят Молия бош бошқармаси (З.Бахриддинов), Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси (Р.Расулов), Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси (Д.Матмусаев), “Сув таъминоти ва канализация объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси (М.Бобажанов), “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (О.Назаров), “Наманган сув таъминоти” МЧЖ (И.Ширанов), “Наманган ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ (А.Карабаев), вилоят Халқ таълими бошқармаси (М.Исаев), вилоят Мактабгача таълим бошқармаси (Х.Юсупова), Маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш бошқармаси (А.Алаходжаев), Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси (Ш.Имамов) ҳудудий секторлар раҳбарлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликлари ҳамда алоқадор ташкилотлар билан биргаликда:

Дастурга киритилган объектларни қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилишини таъминлаган ҳолда, объектларни белгиланган муддатларда яқунлаб, фойдаланишга топширилишини таъминласин;

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича Республика ишчи гуруҳига таклифлар киритиб борсин.

4. Ушбу қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари вилоят Кенгашининг Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал соҳа ва аҳолига хизмат кўрсатиш масалалари бўйича доимий комиссия раиси А.Иминов, вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари Т.Юсупов ҳамда вилоят ҳокимининг ўринбосари С.Султанов зиммасига юклансин.

**Xalq deputatlari Namangan  
viloyati Kengashi raisi**



**Sh.Abdurazakov**

Xalq deputatlari Namangan viloyat Kengashining  
2022 yil 11 noyabrdagi  
VI-34-134-6-0-K/22-son qaroriga  
1-ilova

Namangan viloyatida 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга оширилган объектларнинг  
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўм)

T/p	Лойиҳа сони	Объект номи ва манзили	МФЙ	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Жами қувват	шу жумладан:					Дастлабки талаб этиладиган маблағ	2022 йил учун лимит*	Хўжалик жамиятлари маблағлари ҳисобидан	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан	Ишчи гуруҳ томонидан аниқланади	Йўналиш
							Янги қурилиш	Реконструк-ция	Муқаммал таъмирлаш	Жорий таъмирлаш	Жиҳозлаш						
	377	Жами					629,7	222,4	100,7	516,2	47	477 800,0	183 100,0			477 800,0	
		<i>Жумладан,</i>															
1	146	Ички йўллар						14,9		456,1		227 821,8	113 399,8			227 821,8	
2	135	Ичимлик суви таъминоти					393,5	106,0	33,0	2,1		212 428,7	50 618,2			212 428,7	
3	1	Оқава сув таъминоти					3,0					2 292,0				2 292,0	
4	55	Электр энергияси таъминоти					122,7	98,5	10,7	57,0	47	8 980,5	5 555,0			8 980,5	
5		Газ таъминоти															
6	3	Умумтаълим мактаблари					2,0		2,0			1 350,0	1 350,0			1 350,0	
7	2	Мактабгача таълим ташкилоти							2,0			3 410,0	3 410,0			3 410,0	
8	6	Спорт объектлари					4,0		5,0			3 170,0				3 170,0	
9	20	МФЙ идоралари					13,0	3,0	4,0			9 580,0				9 580,0	
10	9	Бошқалар					91,5		44,0	1,0		8 767,0	8 767,0			8 767,0	
	30	Наманган шаҳар					21,0	6,5		26,1	2	23 537,0	12 353,5			23 537,0	
	15	Ички йўллар								26,1		14 946,0	7 506,0			14 946,0	
	10	Ичимлик суви таъминоти					14,9	4,5				7 119,0	3 597,5			7 119,0	
		Оқава сув таъминоти															
	2	Электр энергияси таъминоти					1,1	2,0			2	372,0	150,0			372,0	
		Газ таъминоти															
	1	Умумтаълим мактаблари					2					450	450			450	
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
	2	Бошқалар					3,0					650,0	650,0			650,0	
		<i>Жумладан,</i>															
	15	Ички йўллар								26,1		14 946,0	7 506,0			14 946,0	
1	1	"Оби ҳаёт" МФЙ ҳудудидagi "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.	Обихаёт	2022 йил	км							600,0	600,0			600,0	ички йўллар
2	2	Бўстон МФЙ ҳудудидagi Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км бўлган жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш.	Бўстон	2022 йил	км							840,0	840,0			840,0	ички йўллар



3	3	Маргилон МФЙ худудига 0,5 км ички йул асфальт қилиш.	Маргилон	2022 йил	км				0,5		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
4	4	Янги йул МФЙ Темир йул кучаси, 0,7 км 7-Темир йул кучаси 0,130 км асфальтлаш	Янги йул	2022 йил	км				0,83		450,0	450,0		450,0	ички йўллар
5	5	Олтитош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш	Олтитош	2022 йил	км				1,5		825,0	825,0		825,0	ички йўллар
6	6	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиши йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш	Мажнунтол	2022 йил	км				0,7		380,5	380,5		380,5	ички йўллар
7	7	Маргилон МФЙ худудига 0,2 км асфальтлаш	Маргилон	2022 йил	км				0,2		110,0	110,0		110,0	ички йўллар
8	8	"Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	Маърифат	2022 йил	км				1,7		930,5	930,5		930,5	ички йўллар
9	9	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км Асфальтлаш	Ойдинкўл	2022 йил	км				1		550,0	550,0		550,0	ички йўллар
10	10	Чорсу МФЙ худудига У.Камалов ва Кузагарлик кўчалари кесинмаси асфальтлаш	Чорсу	2022 йил	км				0,35		190,0	190,0		190,0	ички йўллар
11	11	Баркамол авлод МФЙ Мусаффо кўчасидаги асосий йўлни асфальтлаш учун тайёр холатга келтирилган 3,5 км масофага асфальт босиш.	Баркамол Авлод	2022 йил	км				4		2 000,0	2 000,0		2 000,0	ички йўллар
12	12	Байналминал МФЙ Тўрақўрғон кўчасини асфальтлаш	Байналминал	2022 йил	км				0,46		330,0	330,0		330,0	ички йўллар
13	13	"Ғунча" МФЙ худудига жойлашган "Сўлим" кўчасининг 1,5 км ички йўларини асфальтлаштириш.	Бўстон	2022 йил	км				1,5		840,0			840,0	ички йўллар
14	14	Қадамжо МФЙ Жийдакапа-1,5 км, Жийдакапа 18-27 берк кўчалари 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Сокин кўчалари-1 км, Қалампиртепа-0,9 км, М.Шайхзода-0,6 км жами 6,5 км худудини асфальтлаш ишларини олиб бориш	Қадамжо	2022 йил	км				6,5		3 900,0			3 900,0	ички йўллар
15	15	Меҳрибонлик МФЙ худудигаги Тўрақўрғон 11-ўтиши йўли-0,5 км, Зафар-Дийёр-0,2 км, Икрос 1-ўтиши йўли-1,1 км Ахен 5-ўтиши йўли 0,2 км, Икрос-Абай-0,6 км, Олма-ота 0,5 км, Меҳмондўст 0,4 км, Тўрақўрғон 17 а берк- 0,4км, Б.Нақшбандий-0,3 км, Токзор-0,3 км жами 4,5 км ички йўларини асфальтлаш.	Меҳрибонлик	2022 йил	км				4,5		2 700,0			2 700,0	ички йўллар
<b>10</b>		<b>Ичимлик суви таъминоти</b>									<b>7119,0</b>	<b>3597,5</b>		<b>7119,0</b>	
16	1	Олтитош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км тоза ичимлик суви тортиш.	Олтитош	2022 йил	км			1,5			397,5	397,5		397,5	Ичимлик суви таъминоти
17	2	"Бўстон" МФЙ худуди Тошкент кўчаси 0,4 км, Шохимардонов кўчаси 0,1 км, 5 ўтиши йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1-ўтиши йўли Шохимардонов кўчаси 1,0 км бўлган жами 1,7 км кўчаларида ичимлик сув қувурлари янгилан.	Бўстон	2022 йил	км			1,7			500,0	500,0		500,0	Ичимлик суви таъминоти
18	3	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиши йули кўчасида 0,7 км янги ичимлик суви тармоқ тортиш.	Мажнунтол	2022 йил	км			0,7			560,0	560,0		560,0	Ичимлик суви таъминоти
19	4	Маргилон МФЙ худудига 0,2 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Маргилон	2022 йил	км			0,2			130,0	130,0		130,0	Ичимлик суви таъминоти
20	5	"Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км тоза ичимлик суви тармоғини янгитдан куриш.	Маърифат	2022 йил	км			1,7			1 360,0	1 360,0		1 360,0	Ичимлик суви таъминоти
21	6	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Олвализор	2022 йил	км			1,0			650,0	650,0		650,0	Ичимлик суви таъминоти
22	7	Яккатут кўчасининг 2 км қисмига янги ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 1,5 км тортиб келинган қисмини маркалашган тармоқга улаш.	Яккатут	2022 йил	км			1,5	1,5		937,9			937,9	Ичимлик суви таъминоти

23	8	"Сардоба" МФЙ худудидаги 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-сонли кўп-каватли уйларнинг 5,5 км миқдорда ичимлик сув тармоғини янгилаш.	Сардоба	2022 йил	км		5,5					1 476,3			1 476,3	Ичимлик суви таъминоти
24	9	"Учкун" МФЙ "С.Адашев" асосий кўчаси 0,5 км ва "7-С.Адашев" кўчаларида 0,6 км, жами 1,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Учкун	2022 йил	км		1,1					303,4			303,4	Ичимлик суви таъминоти
25	10	"Хакикат" МФЙдаги Темир, Чилангар, 2 Шохимардон, 5 Темир, Лангар, 3 Темир, 2 Темир кучаларида 424 хонадонларга 3 км ичимлик суви қувурларни янгилаш	Хакикат	2022 йил	км			3				803,9			803,9	Ичимлик суви таъминоти
	2	<b>Электр энергияси таъминоти</b>					1,1	2,0			2,0	372,0	150,0		372,0	
26	1	Обжувоз МФЙ Зарафшон кўчасидаги 1200 га яқин аҳолига хизмат қилаётган 400 кВА эски электр трансформаторни янги 630 кВА га алмаштириш.	Обжувоз	2022 йил	Дона		1,1				1	150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти
27	2	Олтитош МФЙ 1 дона қуввати 250 кВА ТП ва 2,0 км 0,4-6 кВ тамок қуриш	Олтитош	2022 йил	Дона			2			1	222,0			222,0	Электр энергияси таъминоти
	1	<b>Умумтаълим мактаблари</b>					2,0					450,0	450,0		450,0	
28	1	Гишт кўприк МФЙ худудидаги 15-сонли умумтаълим мактабига 2 та КВ 500 русумдаги иситиш қозонини ўрнатиш.	Гишт кўприк	2022 йил	Дона		2,0					450,0	450,0		450,0	Мактаблар
	2	<b>Бошқалар</b>					3,0					650,0	650,0		650,0	
29	1	Маданий МФЙ Уйчи кўчасида жойлашган кўп каватли уйлар атрофидаги бўш ер майдонига замонавий махсус чиқиндиҳона қуриш.	Маданий	2022 йил	Дона		1,0					150,0	150,0		150,0	Бошқалар
30	2	Ойдинкул МФЙ худудидаги К.Отамирзаев кучасида автомобил катнови ута юқори бўлган 2 та манзилга светофор ва пиёдалар ўтиш йўлагини қуриш ташкил этиш	Ойдинкул	2022 йил	Дона		2,0					500,0	500,0		500,0	Бошқалар
	22	<b>Давлатобод тумани</b>										35 025,6	15 555,0		35 025,6	
	9	<b>Ички йўллар</b>							25,2			14 787,0	8 775,0		14 787,0	
	6	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>						13,5				12 498,6	1 780,0		12 498,6	
		<b>Окава суви таъминоти</b>														
	1	<b>Электр энергияси таъминоти</b>					0,8			1,0		140,0			140,0	
		<b>Газ таъминоти</b>														
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>														
		<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>														
	3	<b>Спорт объектлари</b>					2,0	4,0				1 420,0			1 420,0	
	2	<b>МФЙ идоралари</b>					2,0					1 180,0			1 180,0	
	1	<b>Бошқалар</b>										5 000,0	5 000,0		5 000,0	
		<b>Жумладан,</b>														
	9	<b>Ички йўллар</b>							25,2			14 787,0	8 775,0		14 787,0	
31	1	Қуйи Ровустон МФЙ Еш қаҳрамон, Янги ариқ, Аҳси кўчалари кўп катнови йўл бўлганлиги учун 2 км қисмини асфальтлаш лозим.	Қуйи Ровустон	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0		1 100,0	Ички йўллар
32	2	Навбахор МФЙ Бог кўчани 4 км ички йўл бетонлаш ҳисобига аҳолига қулайлик яратилишига эришилади.	Навбахор	2022 йил	км					4		3 000,0	3 000,0		3 000,0	Ички йўллар
33	3	Ўрта Гирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Аҳмадjon 0,5 км, Ҳ.Қаҳхаров 0,3 км кўчалари йўлларини асфальтлаш.	Ўрта Гирвон	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0		1 100,0	Ички йўллар



34	4	Куйи Гирвон МФЙ худудидаги Абдусамат Каюмов, Янгиварик, Майна Хасанова кўчаларининг жами 2 км асфальтлаш орқали аҳолига қулайлик яратилади.	Куйи Гирвон	2022 йил	км			2		1 100,0	1 100,0		1 100,0	Ички йўллар	
35	5	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам, Курмак кўчаларини 2,5 км асфальтлаш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км			2,5		1 375,0	1 375,0		1 375,0	Ички йўллар	
36	6	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	Тўқувчи	2022 йил	км			2		1 100,0	1 100,0		1 100,0	Ички йўллар	
37	7	Навбахор МФЙ худудидаги ушбу кўчаларнинг 4 км ички йўл асфальтлаш	Навбахор	2022 йил	км			4		2 400,0			2 400,0	ички йўллар	
38	8	Наврўз МФЙдаги 1-2 Наврўз кўчасида 1,3 км, 1-2 оралик Лолозор кўчасида 2,0 км жами 3,3 км ички йўлларини асфальтлаш	Наврўз	2022 йил	км			3,3		1 980,0			1 980,0	ички йўллар	
39	9	Нуробод МФЙдаги Нукус кўчасида 0,8 км, Маржон кўчасида 0,5 км, Мукумий кўчасида 0,6 км, Шарк гўзали кўчасида 1,5 км жами 3,4 км ички йўлларини асфальтлаш	Нуробод	2022 йил	км			3,4		1 632,0			1 632,0	ички йўллар	
	6	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>								<b>13,5</b>			<b>12 498,6</b>	<b>1 780,0</b>	<b>12 498,6</b>
40	1	Куйи Ровустон МФЙ, Ёш Қахрамон кўчасида Д-100 мм лик 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Куйи Ровустон	2022 йил	км			1,5		450,0	450,0		450,0	Ичимлик суви таъминоти	
41	2	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчалар оралигидаги 1,8 км ичимлик суви тармоғини янгилаш.	Тўқувчи	2022 йил	км			1,8		580,0	580,0		580,0	Ичимлик суви таъминоти	
42	3	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам кўчаларига 1,0 км, Курмак кўчаси 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км			2,5		750,0	750,0		750,0	Ичимлик суви таъминоти	
43	4	Ижодкор МФЙ худудидаги сув узатиш иншоотига 5000 м3 ли 2 та ёник сув саклаш иншооти (резервуар) куриш.	Ижодкор	2022 йил	км		1			9 303,0			9 303,0	Ичимлик суви таъминоти	
44	5	Бог МФЙ худудидаги Х.Олимжон кўчасидаги 1,0 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	Бог	2022 йил	км			1,5		505,6			505,6	Ичимлик суви таъминоти	
45	6	Шишаки МФЙ худудидаги шишаки арик кўчасидаги 6,2 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Шишаки	2022 йил	км			6,2		910,1			910,1	Ичимлик суви таъминоти	
	1	<b>Электр энергияси таъминоти</b>								<b>0,8</b>			<b>1,0</b>	<b>140,0</b>	
46	1	Нуробод МФЙ, Қуқумбой шох кўчасига 0,8 км тамрок ва 1 дона 250 кВа қувватли трансформатор ўрнатиш.	Нуробод	2022 йил	дона		0,8			1	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти	
	3	<b>Спорт объектлари</b>								<b>2</b>		<b>4</b>	<b>1420</b>	<b>1420</b>	
47	1	Наврўз МФЙ худудидаги 20 сотих бўш турган ер майдонига 2-тиндаги болалар майдончаси ва спорт уйингоҳи куриш.	Наврўз	2022 йил	объект		1				850,0		850,0	Спорт объектлари	
48	2	23-34 кўп қаватли уйлар олдига болалар уйингоҳи куриш ва 40а уй олдига спорт майдончасини куриш.	Мустақиллик	2022 йил	объект		1				350,0		350,0	Спорт объектлари	
49	3	МФЙ худудида 4 та болалар майдончалари яратилиши ҳисобига худуддаги аҳолининг маданий ҳордик олишлари учун қулайликлар яратилади.	Давлатобод	2022 йил	дона				4		220,0		220,0	Спорт объектлари	
	2	<b>МФЙ идоралари</b>								<b>2</b>			<b>1180</b>	<b>1180</b>	
50	1	Юксалиш МФЙ биноси ҳозирги кунда таъмиртаёб аҳволдадиги.	Юксалиш	2022-2023 йй	дона		1				590,0		590,0	МФЙ идоралари	
51	2	Ирвадон МФЙ учун янги бино куриш.	Ирвадон	2022-2023 йй	дона		1				590,0		590,0	МФЙ идоралари	
	1	<b>Бошқалар</b>									<b>5000,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>5000,0</b>		
52	1	Тумандаги РК-2 қозонхона иссиқлик тизими билан таъминландиган уй-жойларни ички иссиқлик тизimini мукамал таъмирлаш	Х.Дўстлиги, Умид, Янги тонг, Давлатобод	2022 йил	дона						5000,0	5000,0	5000,0	Бошқалар	

	16	Янги Наманган тумани					7,4	43,4		40,9	2	30 736,4	10 612,0			30 736,4	
		шу жумладан:															
	7	Ички йўллар						14,9		40,9		18 295,0	5 495,0			18 295,0	
	6	Ичимлик суви таъминоти					2,7	27,0				11 215,4	4 130,0			11 215,4	
		Оқова суви таъминоти															
	2	Электр энергияси таъминоти					2,2	1,5			2	589,0	350,0			589,0	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабсача таълим таъкилотли															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
	1,0	Бошқалар					2,5					637,0	637,0			637,0	
		шундан:															
	6	Ичимлик суви таъминоти					2,7	27,0				11 215,4	4 130,0			11 215,4	
53	1	"Мингчинор" маҳалласидаги мавжуд эскирган 2,0 км ичимлик суви тармоғини янгилаш	Мингчинор	2022 йил	км			2				530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
54	2	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км ичимлик суви тортиш	Ёшлик	2022 йил	км			12				3 600,0	3 600,0			3 600,0	Ичимлик суви таъминоти
55	3	"Истикбол" МФЙда 3 км сув тармоғини янгилаш	Истикбол	2022 йил	км			3				803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
56	4	"Маънавият" маҳалласидаги кўп қаватли уйлар учун 2 км ичимлик суви тармоғини янгилаш	Маънавият	2022 йил	км			2				1 609,8				1 609,8	Ичимлик суви таъминоти
57	5	"Ахсикент" маҳалласидаги Яккабоғ, Яккабоғ 1- 2-3-4 кўчалар ва бошка кўчаларда 8 км ичимлик сув тармоғини янгилаш	Ахсикент	2022 йил	км			8				2 143,7				2 143,7	Ичимлик суви таъминоти
58	6	"Шербулук" МФЙда сув захираси сақлаш учун 4 дона сув сақлаш иншооти қуриш(2,7 км тармоғи йуриш)	Шербулук	2022 йил	км		2,7					2 528,0				2 528,0	Ичимлик суви таъминоти
	7	Ички йўллар						14,9		40,9		18 295,0	5 495,0			18 295,0	
59	1	"Ишонч" МФЙдаги 1-2-3-Ёнғокзор, 1-2-Газина кўчалари асфалтлаш 3 км	Ишонч	2022 йил	км					3		1 600,0	1 600,0			1 600,0	ички йўллар
60	2	"Мингчинор" МФЙ 2,0 км кўчани асфалтлаш	Мингчинор	2022 йил	км					2		1 050,0	1 050,0			1 050,0	ички йўллар
61	3	Ёшлик МФЙ, Ассосий Сарбон кўчаси 0,7 км асфалтлаш	Ёшлик	2022 йил	км					0,7		385,0	385,0			385,0	ички йўллар
62	4	Мехнатобод МФЙ Соғлом авлод кўча 1,2 асфалтлаш	Мехнатобод	2022 йил	км					1,2		660,0	660,0			660,0	ички йўллар
63	5	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км шағаллаштириш	Ёшлик	2022 йил	км					12		1 800,0	1 800,0			1 800,0	ички йўллар
64	6	"Ахсикент" маҳалласидаги Яккабоғ, Яккабоғ 1- 2-3-4 кўчалар ва бошка кўчаларда 8 км ички йўлларини асфалтлаш								8		4 400,0				4 400,0	ички йўллар
65	7	"Ёшлик" МФЙ худудидаги Табаррук, 1-Исломобод ва Сарбон кўчаларининг 14 км қисмини асфалтлаш.	Ишонч	2022 йил	км			14,9		14		8 400,0				8 400,0	ички йўллар
	2	Электр энергияси таъминоти					2,2	1,5			2,0	589,0	350,0			589,0	
66	1	"Келажак тонги" МФЙ худудига жами 3,83 км электр энергияси тармоғи тортиш ҳамда 2-6-Хасанобод кўчаларига 1 дона 400 кВА трансформатор қуриш.	Келажак тонги	2022 йил	км		1,5				1	350,0	350,0			350,0	Электр энергияси таъминоти
67	2	"Истикбол" МФЙдаги 2,2 км электр энергияси тармоғини таъмирлаш ва 1 дона 250 кВА трансформатор ўрнатиш	Истикбол	2022 йил	км		2,2				1	239,0				239,0	Электр энергияси таъминоти
	1	Бошқалар					2,5					637,0	637,0			637,0	



68	1	"Абу Райхон Беруний" МФЙ худудига 2,5 км масофага ирригация тармоғини қуриш	Абу Райхон Беруний	2022 йил	км	2,5				637,0	637,0		637,0	Бошқалар
	24	<b>Мингбулок тумани</b>				32,2	85,9	1,0	33,2	39 103,1	13 145,0		39 103,1	
	12	<b>Ички йўллар</b>							32,2	19 865,0	10 865,0		19 865,0	
	9	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				29,2	2,0	1,0		18 000,1	1 730,0		18 000,1	
		<b>Оқава сув таъминоти</b>												
	2	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				3,0	82,9			688,0	400,0		688,0	
		<b>Газ таъминоти</b>												
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>												
		<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>												
		<b>Спорт объектлари</b>												
	1	<b>МФЙ идоралари</b>					1,0			400,0			400,0	
		<b>Бошқалар</b>							1	150	150		150	
		<b>Жумладан,</b>												
	12	<b>Ички йўллар</b>							32,2	19 865,0	10 865,0		19 865,0	
69	1	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темур кўчасини асфаллаш 1,3 км	Бешсерка МФЙ	2022 йил	км,				1,3	600,0	600,0		600,0	Ички йўллар
70	2	Ўзгариш МФЙ "Нурли йўл" кўчасидаги 550 метр масофадаги катта йўлни асфалтлаш	Ўзгариш мфй	2022 йил	км				0,55	300,0	300,0		300,0	Ички йўллар
71	3	Қўғалиқул мфйда Ёшлик 2,5 км цемент-бетон ётқизиш.	Қўғалиқул МФЙ	2022 йил	км				2,5	1 875,0	1 875,0		1 875,0	Ички йўллар
72	4	Бирлашган мфй Момохон (2 км), Ардокли (1 км), цемент-бетон ётқизиш.	Бирлашган МФЙ	2022 йил	км				3	2 100,0	2 100,0		2 100,0	Ички йўллар
73	5	Бозорбоши мфй Заридор-1 ва Заридор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км асфалт билан. Картасимон тамирлаш	Бозорбоши МФЙ	2022 йил	км				6	800,0	800,0		800,0	Ички йўллар
74	6	Мадияровул мфй Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфалтлаш.	Мадияровул мфй	2022 йил	км				1,5	750,0	750,0		750,0	Ички йўллар
75	7	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш	Қозоқовул МФЙ	2022 йил	км,				1	160,0	160,0		160,0	Ички йўллар
76	8	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темур кўчасини шағаллаш 3,9 км	Бешсерка МФЙ	2022 йил	км				3,9	500,0	500,0		500,0	Ички йўллар
77	9	Ўзгариш МФЙ худудида "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарканд", "Хамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км йўллар шағаллаш.	Ўзгариш мфй	2022 йил	км				2,7	500,0	500,0		500,0	Ички йўллар
78	10	Қўғалиқул мфй Пөлвөлтўни кўчасини 1,1 км шағаллаш.	Қўғалиқул МФЙ	2022 йил	км				1,1	200,0	200,0		200,0	Ички йўллар
79	11	Ойбек МФЙдаги 9 та кўчаларни 5,6 км асосий қисмини асфалтлаш.	Ойбек МФЙ	2022 йил	км				5,6	3 080,0	3 080,0		3 080,0	Ички йўллар
80	12	Чордона МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Зардарё каналини Мехршоҳ кўчаси билан Соё буйи кўчасини боғлаб турувчи 3 дона кўприклар таъмирланиши орқали аҳолини катнови яхшиланади	Чордона	2022 йил	км				3	9 000,0			9 000,0	ички йўллар
	9	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				29,2	2,0	1,0		18 000,1	1 730,0		18 000,1	
81	1	Фаровон МФЙдаги Қўқон ва Фаровон кўчалари 2 км	Фаровон МФЙ	2022 йил	км				2	530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
82	2	Мехнатобод МФЙ худудида мавжуд 2 дона сув олиш иншоотини мукамал таъмирлаш	Мехнатобод МФЙ	2022 йил	км					500,0	500,0		500,0	Ичимлик суви таъминоти
83	3	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кўчасида ичимлик сув иншоотини мукамал таъмирлаш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Қозоқовул МФЙ	2022 йил	км,				1	700,0	700,0		700,0	Ичимлик суви таъминоти
84	4	Қизилқум МФЙ худудида 1 та сув қудуги казиш ва 10,7 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	Қизилқум	2022 йил	км					3 676,2			3 676,2	Ичимлик суви таъминоти

85	5	Кичик Жомашуй МФЙдаги 3 та сув кудуғидан 2 тасига матор ўрнатиш, 1 таси тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Кичик Жомашуй	2022 йил	км	1					1 112,3			1 112,3	Ичимлик суви таъминоти
86	6	Серхаракат МФЙ Ёшлик кучасидаги 45 та хонадонда яшовчи 248 дан ортик аҳоли учун 1,2 км, Пиллакор кўчасидаги 99 та хонадонда яшовчи 574дан ортик аҳолиучун 2,5км,Таббиркор кучасидаги 134 дан ортик аҳоли учун 3,5км,Табаррук кучасидаги 54 та хонадонда яшовчи 305 дан ортик аҳоли учун 1,7км,Ўзбекистон кучасидаги 58та хонадонда яшовчи 290дан ортик аҳоли учун 2,2км,Фаргона йўли кучасидаги 115 та хонадонда яшовчи 678 дан ортик аҳоли учун 3,5км жами 14,5 км ичимлик сув тармоғини тортиш	Серхаракат	2022 йил	км	14,5					3 885,5			3 885,5	Ичимлик суви таъминоти
87	7	"Кўшқишлоқ" МФЙдаги Янгиланиш 1 ва Янгиланиш 2 кучаларини ичимлик суви билан таъминлаш учун 4 км тармоғини тортиш ҳамда мавжуд 2 дона сув иншоатини мукамал таъмирлаш	Кўшқишлоқ	2022 йил	км	4					1 880,8			1 880,8	Ичимлик суви таъминоти
88	8	Тегирмонбоши МФЙ Ёшқуч кўчасидаги 85 та хонадонда яшовчи 425 дан ортик аҳоли учун 2,5 км, Андижон кўчасидаги 15 та хонадонда яшовчи 75 дан ортик аҳоли учун 0,8 км ва Фаргона йўли кўчасидаги 65 та хонадонда яшовчи 250 дан ортик аҳоли учун 1,5 км тоза сув билан таъминлаш	Тегирмонбоши	2022 йил	км	4,8					1 690,7			1 690,7	Ичимлик суви таъминоти
89	9	Пахтакор МФЙ Чорвадор кўчасида 1,9 км 64 та хонадон Қадирдон кўчасида 1,1 км 26 та хонадон Бирдамлик кўчасида 0,9 км 36 та хонадон Ойдин кўча 1,7 км 61 та хонадонларга жами 187 та хонадон 3,9 км янги ичимлик суви тармоғини тортиш ва Сойбўйи кўча 0,6 км 26 та хонадон Таракки кўча 1 км 20 та хонадон Намуна кўча 0,5 км 11 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Гулистон 0,3 км 12 та хонадон Пахтакор кўча 0,6 км 29 та хонадон Ифтихор кўча 0,5 км 34 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Чароғон 0,3 км 18 та хонадон Маданят 0,6 км 44 та хонадон Илғор кўча 0,4 км 26 та хонадон Маориф кўча 0,6 км 28 та хонадон лардаги 295 та хонадон 8,1 км ичимлик суви тармоқларини қайта таъмирлаш орқали жами 12 км сув тармоқларини тортиш орқали 2211 нафар фуқороларни тоза ичимлик суви билан таъминлаш	Пахтакор	2022 йил	км	12					4 024,5			4 024,5	Ичимлик суви таъминоти
	2	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				3,0	82,9			1,0	688,0	400,0		688,0	
90	1	Мулқобод 1,16 км тармоқни реконструкция қилиш.	Мулқобод МФЙ	2022 йил	дона		80				70,0	70,0		70,0	Электр энергияси таъминоти
91	2	Кўш қишлоқ МФЙ 1 дона 400 кВА трансформаторни реконструкция қилиш ва 1 дона 250 кВА трансформатор ҳамда 2,25 км электр узатиш тармоғи қуриш	Кўш қишлоқ МФЙ	2022 йил	дрна км	3					330,0	330,0		330,0	Электр энергияси таъминоти
92	3	Момохон МФЙ Худудда 2,9 км тармок, 250 кВали ли 1 та трансформатор ўрнатиш	Момохон	2022 йил	дона		2,2			1	239,0			239,0	Электр энергияси таъминоти
93	4	Куриқобод МФЙ да 0,7 км 0,4-кВ тармоқни реконструкция қилиш	Куриқ обод	2022 йил	дона		0,7				49,0			49,0	Электр энергияси таъминоти
	1	<b>МФЙ идоралари</b>					1,0				400,0			400,0	



94	1	Бозорбоши маҳалла фуқаролар йиғинига замонавий ҳолатга келтириш орқали аҳолига сифатли хизмат кўрсатилади ва ходимларга қулайлик яратилади.	Бозорбоши	2022 йил	объект		1			400,0			400,0	МФЙ идоралари
	<b>1</b>	<b>Бошқалар</b>							<b>1,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>		<b>150,0</b>	
95	1	Мехнатобод МФЙ ҳудудида Пахтакор ва Марказий йўл кесилишидаги чорраҳани тартибга солиш учун светофор ўрнатиш.	Мехнатобод	2022 йил	км			1		150,0	150,0		150,0	Бошқалар
	<b>31</b>	<b>Косонсой тумани</b>				63,5	0,7	37,3	<b>1</b>	<b>36 082,0</b>	<b>11 643,0</b>		<b>36 082,0</b>	
	<b>12</b>	<b>Ички йўллар</b>						37,3		<b>16 085,0</b>	<b>8 015,0</b>		<b>16 085,0</b>	
	<b>14</b>	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				59,5	0,7			<b>17 011,0</b>	<b>3 233,0</b>		<b>17 011,0</b>	
		<b>Оқава сув таъминоти</b>												
	<b>1</b>	<b>Электр энергияси таъминоти</b>						<b>1 объект/ 4,2</b>	<b>1</b>	<b>626,0</b>	<b>395,0</b>		<b>626,0</b>	
		<b>Газ таъминоти</b>												
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>												
		<b>Мақтабгача таълим ташкилоти</b>												
		<b>Спорт объектлари</b>												
	<b>4</b>	<b>МФЙ идоралари</b>				4,0				<b>2 360,0</b>			<b>2 360,0</b>	
		<b>Бошқалар</b>												
		<b>Жумладан,</b>												
	<b>12</b>	<b>Ички йўллар</b>						37,3		<b>16 085,0</b>	<b>8 015,0</b>		<b>16 085,0</b>	
96	1	"Хонкўрғон" МФЙ, "Қайтмас" кўчаларини 3 км асфальтлаш	Хонкўрғон	2022 йил	объект			3,00		1 800,0	1 800,0		1 800,0	ички йўллар
97	2	Халқлар Дўстлиги кўчасини 2 км цементбетон қоплама ётқизиш	А.Навоий	2022 йил	км			2,00		1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
98	3	"С.Шерозий" МФЙдаги "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км асфальтлаш	С.Шерозий	2022 йил	км			2,50		1 625,0	1 625,0		1 625,0	ички йўллар
99	4	Косонсой туман "Ўрта кўча" МФЙ жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш	Ўрта кўча	2022 йил	км			2,60		1 560,0	1 560,0		1 560,0	ички йўллар
100	5	"С.Шерозий" МФЙ ҳудудига 0,8 км йўлни шағаллаштириш	С.Шерозий	2022 йил	км			0,80		120,0	120,0		120,0	ички йўллар
101	6	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр йўлни шағаллаштириш	М.Аъзам номли	2022 йил	км			1,10		165,0	165,0		165,0	ички йўллар
102	7	Косонсой туман "Озод" МФЙ Бог кўча Гумбаз кўчасига 2 км йўлни шағаллаштириш	Бог кўча	2022 йил	км			2,00		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
103	8	"Кўклам" кўчасига ётқирилган 2 км йўлни шағаллаштириш	Мовароуннаҳр	2022 йил	км			2,00		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
104	9	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кўчаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км йўлни шағаллаштириш	Боғишамол-1	2022 йил	км			3,00		450,0	450,0		450,0	ички йўллар
105	10	"Ўрта кўча" МФЙ ҳудудида 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км.) йўлни шағаллаштириш	Ўрта кўча	2022 йил	км			3,30		495,0	495,0		495,0	ички йўллар
106	11	"Хонкўрғон" МФЙ, "Қайтмас" кўчаларини 3 км асфальтлаш	Хонкўрғон	2022 йил	км			3,00		1 800,0			1 800,0	ички йўллар
107	12	Янгишаҳар МФЙ Боболехкон кўчаси 2,0 км, Семурғ кўчасида 1,0 км, Бедил кўчасида 1,0 км, Янги жой кўчасида 5,0 км, Термизий кўчаси 1,0 км ҳамда Гулханий ва Бедил кўчаларини 2 км масофадаги йўлларни шағаллаш.	Янгишаҳар	2022 йил	км			12,00		6 270,0			6 270,0	ички йўллар
	<b>14</b>	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				59,5	0,7			<b>17 011,0</b>	<b>3 233,0</b>		<b>17 011,0</b>	
108	1	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кўчаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Боғишамол-1	2022 йил	км			3		795,0	795,0		795,0	Ичимлик суви таъминоти

109	2	"С.Шерозий" МФЙ худудига 0,8 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	С.Шерозий	2022 йил	км		0,8				212,0	212,0		212,0	Ичимлик суви таъминоти
110	3	"Кўкчам" кўчасига ётқизилган 2 км сув қувурларини алмаштириш	Мовароуннаҳр	2022 йил	км		2				530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
111	4	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр булган Дахбет кўчасидаги ичимлик суви тармоғидаги трубалар эскириб кетганлиги сабабли янгисига алмаштириш. Эгулик кўчасига 400 метрга тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	М.Аъзам номли	2022 йил	км		0,4	0,7			291,5	291,5		291,5	Ичимлик суви таъминоти
112	5	Косонсой туман "Озод" МФЙ худудидан ўтган магистрал тоза ичимлик сувидан Боғ кўча МФЙ Гумбаз кўчасига 2000 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	Боғ кўча	2022 йил	п/м		2				530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
113	6	"Ўрта кўча" МФЙ худудига 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км., Д-75 мм.ли 1,8 км.) ичимлик суви тармоғини тортиш	Ўрта кўча	2022 йил	км		3,3				874,5	874,5		874,5	Ичимлик суви таъминоти
114	7	Корасув МФЙ худудига 1 та сув қудуги қазини ва 2500 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш	Корасув	2022 йил	п/м		2,5				1 478,4			1 478,4	Ичимлик суви таъминоти
115	8	"Ўрикзор" МФЙ худудига жами 7 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 1,5 км., Д-90 мм.ли 1, км., Д-75 мм.ли 1 км., Д-63 мм.ли 3,5 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Ўрикзор	2022 йил	км		7				1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
116	9	Садача МФЙ "Саодат", "Нуробод" кўчаларига 1,2 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	Садача	2022 йил	км		1,2				321,6			321,6	Ичимлик суви таъминоти
117	10	"Чак", "Чакабод" ва "Октепа" кўчаларига 3 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	Чак	2022 йил	км		3				803,9			803,9	Ичимлик суви таъминоти
118	11	"Гулбоғ" МФЙ худудига 4,2 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	Гулбоғ	2022 йил	км		4,2				1 125,5			1 125,5	Ичимлик суви таъминоти
119	12	"Озод" МФЙ худудига 13,3 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 0,9 км., Д-90 мм.ли 2,1 км., Д-75 мм.ли 1,4 км., Д-63 мм.ли 9 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Озод	2022 йил	км		13,3				3 563,9			3 563,9	Ичимлик суви таъминоти
120	13	Олмазор МФЙ Ўрикзор, Шаршара, Шаббода, Оқ олтин, Жўйдан ва Нуроний кўчаларида 4,5 км сув тармоқларини тортиш	Олмазор	2022 йил	км		4,5				1 205,8			1 205,8	Ичимлик суви таъминоти
121	14	"Сохибкор" МФЙ худудига 12,7 км. (Д-110 мм.ли 1,9 км., Д-75 мм.ли 2,6 км., Д-63 мм.ли 8 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Сохибкор	2022 йил	км		12,7				3 403,2			3 403,2	Ичимлик суви таъминоти
	2	<b>Электр энергияси</b>					<b>1 объект/ 4,2</b>			<b>1,0</b>	<b>626,0</b>	<b>395,0</b>		<b>626,0</b>	
122	1	Бешкетмон МФЙ худудига 3,3 км узунликда электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА ва 1 дона 400 кВА трансформаторларни реконструкция қилиш.	Бешкетмон	2022 йил	дона/км		1 объект/ 2,1				395,0	395,0		395,0	Электр энергияси таъминоти
123	2	Косонсой туман "Ўрта кўча" МФЙ "Мазорбоғ" 2,1 км тармоқ ҳамда 1 та трансформатор ўрнатиш	Ўрта кўча	2022 йил	дона/км		2,1		1		231,0			231,0	Электр энергияси таъминоти
	4	<b>МФЙ идоралари</b>					<b>4,0</b>				<b>2 360,0</b>			<b>2 360,0</b>	
124	1	Дўстлик МФЙга янги биноси қуриш.	Дўстлик	2022-2023 йй	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари
125	2	Навбахор-1 МФЙ янги типдаги бино қуриш.	Навбахор-1	2022-2023 йй	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари
126	3	Гулбод МФЙ янги типдаги бино қуриш.	Гулбод	2022-2023 йй	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари

127	4	Гузар МФЙ янги тиндаги бино куриш.	Гузар	2022-2023 йй	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари
	25	<b>Наманган тумани</b>					133,8	2,4	33,2	2	31 814,3	12 280,0		31 814,3	
	9	<b>Ички йўллар</b>							33,2		16 115,0	8 255,0		16 115,0	
	11	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>					44,3				14 269,3	3 035,0		14 269,3	
		<b>Оқава сув таъминоти</b>													
	4	<b>Электр энергияси таъминоти</b>					4,5	2,4		2	980,0	540,0		980,0	
		<b>Газ таъминоти</b>													
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>													
		<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>													
		<b>Спорт объектлари</b>													
		<b>МФЙ идоралари</b>													
	1	<b>Бошқалар</b>					85,0				450,0	450,0		450,0	
		<b>Жумладан,</b>													
	9	<b>Ички йўллар</b>							33,2		16 115,0	8 255,0		16 115,0	
128	1	Кўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчасида 1 км кучасини 0,7 км жами 2,3 км йўл асфатлаш	Кўл буйи	2022 йил	км				2,3		1 265,0	1 265,0		1 265,0	ички йўллар
129	2	Гайрат МФЙдаги Беруний 1,5 км, Азиз кўча 1,5 км жами 3 км йўлни асфатлаш	Гайрат	2022 йил	км				3		1 800,0	1 800,0		1 800,0	ички йўллар
130	3	Тепа Қиёт МФЙдаги 3 км асфатлаш.	Тепа Қиёт	2022 йил	км				3		1 650,0	1 650,0		1 650,0	ички йўллар
131	4	Кичик курама МФЙ Шимолий Фаргона кўчасини 1,5 км қисмини асфатлаш	Кичик Курама	2022 йил	км				1,5		825,0	825,0		825,0	ички йўллар
132	5	Миришкор МФЙдаги 3 км қисмини асфатлаш	Миришкор	2022 йил	км				3		1 650,0	1 650,0		1 650,0	ички йўллар
133	6	"Маллаховуз" МФЙга 3,1 км шағаллаштириш	Маллаховуз	2022 йил	км				3,1		465,0	465,0		465,0	ички йўллар
134	7	Эшабод МФЙдаги Қорасув-2, Қорасув-3 кўчаларига 2 км шағаллаштириш	Эшабод	2022 йил	км				2		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
135	8	Курама МФЙга 2,2 км шағаллаштириш	Курама	2022 йил	км				2,2		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
136	9	Саховат МФЙдаги 13,1 км йўлларни асфатлаш	Саховат	2022 йил	дона				13,1		7 860,0			7 860,0	ички йўллар
	11	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>					44,3				14 269,3	3 035,0		14 269,3	
137	1	"Маллаховуз" МФЙга 3,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Маллаховуз	2022 йил	км		3,1				825,0	825,0		825,0	Ичимлик суви таъминоти
138	2	Шамсиқўл МФЙ худудида сув иншоати мавжуд эмас ва 1 км масофада ичимлик суви тармоғи тортилмаган	Шамсиқўл	2022 йил	км		1				1 080,0	1 080,0		1 080,0	Ичимлик суви таъминоти
139	3	Эшабод МФЙдаги Қорасув-2, Қорасув-3 кўчаларига 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Эшабод	2022 йил	км		2				530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
140	4	Курама МФЙга 2,2 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш	Курама	2022 йил	км		2				600,0	600,0		600,0	Ичимлик суви таъминоти
141	5	Тепакўрган МФЙдаги Тошлок, Қўрганча, Тепакўрган кўчаларига 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Тепакўрган	2022 йил	км		6,5				1 744,3			1 744,3	Ичимлик суви таъминоти
142	6	Олахамак МФЙ худудидаги Зиёкор кўчасига янги ичимлик суви артизан қудуги қазниш, Касб-хунарга ўқитиш Маркази худудидаги мавжуд сув манбаига улаш, 13-мактаб худудидаги артизан қудугини таъмирлаш.	Олахамак	2022 йил	км		8				2 224,6			2 224,6	Ичимлик суви таъминоти
143	7	Шўрқиншоқ МФЙ, Катта йўл кўчаси ва Янги сув иншоати куриш ва мавжуд иншоатни қайта тамирлаш ва 4,1 м масофага тармоқ тортиш	Шўрқиншоқ	2022 йил	км		5,2				1 213,4			1 213,4	Ичимлик суви таъминоти
144	8	Бўстон МФЙга 1 дона янги сув иншооти ўрнатиш 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Бўстон	2022 йил	км		1,5				1 213,4			1 213,4	Ичимлик суви таъминоти



145	9	Урганжи МФЙ, Чаманзор, Пахтакор ва Пиллакор кўчаларида 6 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш.	Урганжи	2022 йил	км	6				1 607,8			1 607,8	Ичимлик суви таъминоти
146	10	"Кўл буйи" МФЙдаги Муस्ताқиллик кўчасига 3 км ичимлик сув тармоғи тортиш	Кўл буйи	2022 йил	км	3				803,9			803,9	Ичимлик суви таъминоти
147	11	Фаровон МФЙга 6,0 км тоза ичимлик суви тармоғи ва янги иншоот қуриш.	Фаровон	2022 йил	км	6				2 426,9			2 426,9	Ичимлик суви таъминоти
	4	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				4,5	2,4		2,0	980,0	540,0		980,0	
148	1	Тепакўрғон МФЙ, Тошлоқ кўчасида 1,25 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Тепакўрғон	2022 йил	км	1,5				150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти
149	2	Анжирзор МФЙ, Анжирзор, Тегирмон-1, Тегирмон-2, Хунарманд кўчалари 4,0 км масофадаги электр узатиш тармоқларини ва 2 дона 250 кВА трансформатор реконструкция қилиш.	Анжирзор	2022 йил	км	1,5				390,0	390,0		390,0	Электр энергияси таъминоти
150	3	Хужақишлоқ МФЙ 1,5 км узунликда электр тармоғи тортиш ва 1 та 250 кВа ТП ўрнатиш.	Хужақишлоқ	2022 йил	км	1,5			1	190,0			190,0	Электр энергияси таъминоти
151	4	Кўрғонча МФЙдаги Обод ўлка кучасига 1,36 м ораликка симёғоч ҳамда 1 дона 250 кВа билан таъминлаш ва 2- Кўрғонча, Маданият кўчаларига ҳам 1 км тармоқ қуриш.	Кўрғонча	2022 йил	км		2,36		1	250,0			250,0	Электр энергияси таъминоти
	1	<b>Бошқалар</b>				85,0				450,0	450,0		450,0	
152	1	Урганжи МФЙ, Чаманзор кўчасига 85 дона ёриткич чиқроқларни ўрнатиш.	Урганжи	2022 йил	дона	85				450,0	450,0		450,0	Бошқалар
	25	<b>Норин тумани</b>				62,9	3,0		20,6	1	19 808,8	11 482,0	19 808,8	
	12	<b>Ички йўллар</b>							20,6		12 790,0	10 090,0	12 790,0	
	9	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				32,3	1,0				6 431,8	1 210,0	6 431,8	
		<b>Оқава сув таъминоти</b>												
	3	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				30,6	1,0		1	287,0	182,0		287,0	
		<b>Газ таъминоти</b>												
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>												
		<b>Мақтабгача таълим ташкилоти</b>												
		<b>Спорт объектилари</b>												
	1	<b>МФЙ идоралари</b>					1,0			300,0			300,0	
		<b>Бошқалар</b>												
		<b>Жумладан,</b>												
	12	<b>Ички йўллар</b>							20,6		12 790,0	10 090,0	12 790,0	
153	1	Дўстлик МФЙ А.Авлоний кўчасида 1 км масофада асфальтлаш ишларини амалга ошириш.	Дўстлик	2022 йил	км				1,0	600,0	600,0		600,0	ички йўллар
154	2	Зарбдор МФЙ худудида 2,5 км масофадаги ички йўлни асфальтлаш .	Зарбдор	2022 йил	км				2,5	1 500,0	1 500,0		1 500,0	ички йўллар
155	3	Бўстон МФЙда Увайсий кўчаси 1,0 км асфальтлаш	Бўстон	2022 йил	км				1	550,0	550,0		550,0	ички йўллар
156	4	Навой МФЙ Навой кўчаси 0,8 км ҳамда Тўқимачи кўчаси 1,2 км худудидаги ички йўлларни асфальтлаш.	Навой номли	2022 йил	км				2	1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
157	5	Яйдоқ МФЙнинг Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий номли кўчаларининг 2 км қисми ички кўчаларини асфальтлаш.	Яйдоқ	2022 йил	км				2	1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
158	6	Ўзбекистон МФЙ худудида С.Айний ва С.Адашев кўчаларининг 1,6 км қисми асфальтлаш.	Ўзбекистон	2022 йил	км				1,6	960,0	960,0		960,0	ички йўллар
159	7	Фуркат МФЙ худудида жойлашган "Фуркат", "Олмос", "Улугбек" кўчаларининг 2 км қисми бетон қоплама ётқизиш.	Фуркат	2022 йил	км				2	1 500,0	1 500,0		1 500,0	ички йўллар

160	8	Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Мирсултончек	2022 йил	км				1		600,0	600,0		600,0	ички йўллар			
161	9	Катта яйдоқ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Катта яйдоқ МФЙ	2022 йил	км				2,4		1 320,0	1 320,0		1 320,0	ички йўллар			
162	10	Навруз кўчасининг 0,8 км масофасини асфалтлаш ва Подшолик кўчасининг 0,3 км масофасини шагаллаш.	Қоратери	2022 йил	км				1,1		660,0	660,0		660,0	ички йўллар			
163	11	Фуркат МФЙ худудидида жойлашган "Фуркат", "Олмос", "Улутбек" кўчаларининг 2 км қисми асфалтлаш.	Фуркат	2022 йил	км				2		1 500,0			1 500,0	ички йўллар			
164	12	Яйдоқ МФЙнинг Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий номли кўчаларининг 2 км қисми ички кўчаларини асфалтлаш.	Яйдоқ	2022 йил	км				2		1 200,0			1 200,0	ички йўллар			
	9	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>									<b>32,3</b>	<b>1,0</b>		<b>6 431,8</b>	<b>1 210,0</b>	<b>6 431,8</b>		
165	1	Сузаковул МФЙ худудидидаги Бустон куча, Тошкуртон кўчаларидаги тортилган ичимлик суви тармоғининг 4 километр қисмини янгилаш.	Сузаковул	2022 йил	км						4			1 060,0	1 060,0	Ичимлик суви таъминоти		
166	2	Қоратери МФЙга 1,5 км сув тармоғи тортилган бўлиб асосий сув тармоғига улаш.	Қоратери	2022 йил	км						1,5			150,0	150,0	Ичимлик суви таъминоти		
167	3	Мустақилликни 20 йиллиги МФЙ худудидида "Қозоқовул", "Зилол", "Тегирмонбоши", "Тулдоғ", "Сохибиқирон" кўчаларига жами 3 км тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Мустақилликнинг йигирма йиллиги	2022 йил	км						3			803,9		Ичимлик суви таъминоти		
168	4	Тегирмон боши МФЙ Тегирмонбоши кўчасига 1,5 км сув тармоғини тортиш.	Тегирмонбоши	2022 йил	км						1,5	1		402,5		Ичимлик суви таъминоти		
169	5	Нурзиё МФЙ худудидида тортилган ичимлик суви тармоғининг 7 километр қисмини янгилаш.	Нурзиё	2022 йил	км						7			1 875,8		Ичимлик суви таъминоти		
170	6	Полвонқўл МФЙ Ойбек кўчасида 1,8 км Зулфия кўчасида 2,3 км мавжуд ичимлик суви тармоғини зарурий эҳтиёт қисмларини янгилаш	Полвонқўл	2022 йил	км						4,1			455,0		Ичимлик суви таъминоти		
171	7	Сузаковул МФЙ худудидидаги Бустон куча, Тошкуртон кўчаларидаги тортилган ичимлик суви тармоғининг 4 километр қисмини янгилаш.	Сузаковул	2022 йил	км						4			1 071,9		Ичимлик суви таъминоти		
172	8	Қоратери МФЙга 1,5 км сув тармоғи тортилган бўлиб асосий сув тармоғига улаш.	Қоратери	2022 йил	км						1,5			151,7		Ичимлик суви таъминоти		
173	9	Шўрарик МФЙдаги барча хонадонларини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, бунда 8 та кўчага жами 5,7 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Шўрарик	2022 йил	км						5,7			461,1		Ичимлик суви таъминоти		
	3	<b>Электр энергияси таъминоти</b>									<b>30,6</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>287,0</b>	<b>182,0</b>	<b>287,0</b>	
174	1	Катта Яйдоқ МФЙдаги Гофур Гулом кўчасига 1 та 400 кВАлик трансформатор ва 0,33 км тармоқ қуриш.	Катта Яйдоқ	2022 йил	дона							1		140,0	140,0	Электр энергияси таъминоти		
175	2	Бўз ўлмас МФЙ А.Темур ва Тинчлик кўчаларидаги 120 дан ортиқ хонадонларга хизмат кўрсатиш учун 0,7 км тармоқни реконструкция қилиш.	Бўзўлмас	2022 йил	дона						30			42,0	42,0	Электр энергияси таъминоти		
176	3	Бўригана МФЙдаги А.Ясавий, Марифат ва Хаккият кўчаларига 0,6 км, 1 дона 160 кВа урнатил	Бўригана	2022 йил	дона						0,6		1	105,0		Электр энергияси таъминоти		
	1	<b>МФЙ идоралари</b>												<b>300,0</b>		<b>300,0</b>		
177	1	Тошлок МФЙ биносини қайта реконструкция қилиш	Тошлок	2022 йил	дона							1		300,0		МФЙ идоралари		
	25	<b>Поп тумани</b>									<b>33,3</b>	<b>19,0</b>	<b>13,2</b>	<b>31,8</b>	<b>1</b>	<b>37 615,0</b>	<b>11 674,0</b>	<b>37 615,0</b>
	9	<b>Ички йўллар</b>												<b>31,8</b>	<b>16 275,0</b>	<b>10 275,0</b>	<b>16 275,0</b>	

	9	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>						29,7	17,3	7,0			19 442,0	1 195,0			19 442,0	
		<b>Окава сув таъминоти</b>																
	3	<b>Электр энергияси таъминоти</b>						0,6	1,7	5,2		1	408,0	204,0			408,0	
		<b>Газ таъминоти</b>																
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>																
		<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>																
		<b>Спорт объектлари</b>																
	4	<b>МФЙ идоралари</b>						3,0		1,0			1 490,0				1 490,0	
		<b>Бошқалар</b>																
		<b>Жумладан,</b>																
	9	<b>Ички йўллар</b>											31,8	16 275,0	10 275,0		16 275,0	
178	1	А.Қаҳҳор МФЙ 2,8 км асфалтлаш.	А.Қаҳҳор	2022 йил	км								2 100,0	2 100,0			2 100,0	ички йўллар
179	2	Кенагас МФЙ жами 4 км ички йўлларни шағаллаштириш. Бог кўча 600 м, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 800 м, Ешлар кўча 800 м, Бунёдкор кўча 300 м, Наврўз кўча 300 метр	Кенагас	2022 йил	км								600,0	600,0			600,0	ички йўллар
180	3	Юқори Хонобод МФЙ худудида 3,5 км йўлни шағаллаштириш	Юқори Хонобод МФЙ	2022 йил	км								525,0	525,0			525,0	ички йўллар
181	4	Пахтакор МФЙдаги 2,5 км йўлни асфалтлаш.	Пахтакор МФЙ	2022 йил	км								1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар
182	5	Янгиобод МФЙда 3 км йўлни цемент-бетон қоплама ётқизиш.	Янгиобод	2022 йил	км								2 250,0	2 250,0			2 250,0	ички йўллар
183	6	Гузар МФЙда 1,0 км йўлни асфалтлаш	Гузар	2022 йил	км								550,0	550,0			550,0	ички йўллар
184	7	Бирлашган МФЙда 3 км йўлни асфалтлаш	Бирлашган	2022 йил	км								1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
185	8	Чодак боши МФЙда 2 км ички йўллари асфалтлаш	Чодак боши	2022 йил	км								1 100,0	1 100,0			1 100,0	ички йўллар
186	9	Истиклол МФЙ жами 10км ички йўлларни ички йўлни асфалтлаш	Истиклол	2022 йил	км								6 000,0				6 000,0	ички йўллар
	9	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>						29,7	17,3	7,0			19 442,0	1 195,0			19 442,0	
187	1	Юқори Хонобод МФЙ да жойлашган қурилиш тугалланмаган сув иншоотини мукамал таъмирлаш, қушимча насос ўрнатиш ва янги 3.5 км сув тармоғи тортиш	Юқори Хонобод	2022 йил	км								1 195,0	1 195,0			1 195,0	Ичимлик суви таъминоти
188	2	Марғизор МФЙ га 1 та сув иншооти қуриш 2,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Марғизор	2022 йил	км			2,5					1 478,9				1 478,9	Ичимлик суви таъминоти
189	3	Чинор МФЙда 9,2 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Чинор	2022 йил	км			9,2					2 465,3				2 465,3	Ичимлик суви таъминоти
190	4	Учуйли МФЙ га 6,3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	Уч уйли	2022 йил	км					6,3			1 688,2				1 688,2	Ичимлик суви таъминоти
191	5	Исковут МФЙда 5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Исковут	2022 йил	км			5					1 607,8				1 607,8	Ичимлик суви таъминоти
192	6	Ойбек МФЙ да мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув кудугини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 20х15 иншоот химоя зонасини ўраш)	Ойбек	2022 йил	дона								809,0				809,0	Ичимлик суви таъминоти
193	7	Темир йил МФЙ мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув кудугини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 15х15 иншоот химоя зонасини ўраш) Махалла худудига янги 1-дона сув иншооти қуриш ҳамда 11 км асосий ва ички тармоғи тортиш	Темир йўл	2022 йил	км					11			4 161,1				4 161,1	Ичимлик суви таъминоти



194	8	Чортоқ МФЙда мавжуд сув иншоотини 6 км янгилаш	Чортоқ	2022 йил	км		1						2 012,3				2 012,3	Ичимлик суви таъминоти
195	9	Эски Тўда МФЙда Янги сув иншооти куриш ҳамда 12 км асосий ва ички тармоғ тортиш	Эски тўда	2022 йил	км		12		3,5				4 024,5				4 024,5	Ичимлик суви таъминоти
	4	<b>Электр энергияси таъминоти</b>					<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>5,2</b>			<b>1,0</b>	<b>408,0</b>	<b>204,0</b>			<b>408,0</b>	
196	1	Ўрта Маргизор МФЙ да 1,3 км янги электр тармогини куриш.	Ўрта Маргизор	2022 йил	км		0,6						78,0	78,0			78,0	Электр энергияси таъминоти
197	2	Исковут МФЙ да 1 дона 250 кВА трансформатор куриш.	Исковут	2022 йил	дона				2,5				78,0	78,0			78,0	Электр энергияси таъминоти
198	3	Янги Тўда МФЙ худудида 0,8 км янги тармоқ куриш.	Янги тўда	2022 йил	км				2,7				48,0	48,0			48,0	Электр энергияси таъминоти
199	4	Хўжабод МФЙда 1,7 км тармоқ куриш ва 1 дона ПН ўрнатиш	Хўжабод	2022 йил	км			1,7			1		204,0				204,0	Электр энергияси таъминоти
	4	<b>МФЙ идоралари</b>					<b>3,0</b>	<b>1,0</b>					<b>1 490,0</b>				<b>1 490,0</b>	
200	1	Қандигон МФЙдаги маҳалла биносини қайта таъмирлаш	Қандигон	2022 йил	дона				1				300,0				300,0	МФЙ идоралари
201	2	Тепакўрган МФЙдаги маҳалла биносини қайта таъмирлаш	Тепакўрган	2022 йил	дона		1						300,0				300,0	МФЙ идоралари
202	3	Ўрта маргизор МФЙ биносини қайта таъмирлаш.	Ўрта Маргизор	2022 йил	дона		1						300,0				300,0	МФЙ идоралари
203	4	Боғишамол МФЙ биносини мукамал қайта куриш	Боғишамол	2022 йил	дона		1						590,0				590,0	МФЙ идоралари
	36	<b>Тўрақўрган тумани</b>					<b>95,6</b>	<b>2,2</b>	<b>18,0</b>	<b>30,9</b>	<b>1</b>		<b>44 402,1</b>	<b>16 090,0</b>			<b>44 402,1</b>	
	16	<b>Ички йўллар</b>											<b>16 345,0</b>	<b>7 345,0</b>			<b>16 345,0</b>	
	12	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>					<b>59,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18,0</b>				<b>25 903,6</b>	<b>7 965,0</b>			<b>25 903,6</b>	
		<b>Окава сув таъминоти</b>																
	6	<b>Электр энергияси таъминоти</b>					<b>34,6</b>	<b>1,2</b>			<b>1</b>		<b>973,5</b>	<b>780,0</b>			<b>973,5</b>	
		<b>Газ таъминоти</b>																
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>																
		<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>																
		<b>Спорт объектлари</b>																
	2	<b>МФЙ идоралари</b>					<b>2,0</b>						<b>1 180,0</b>				<b>1 180,0</b>	
		<b>Бошқалар</b>																
		<b>Жумладан,</b>																
	16	<b>Ички йўллар</b>										<b>30,9</b>	<b>16 345,0</b>	<b>7 345,0</b>			<b>16 345,0</b>	
204	1	Бордимқўл МФЙдаги Қўриқ кўчаси 1 км асфальтлаш лозим.	Бордимқўл	2022 йил	км					1			550,0	550,0			550,0	ички йўллар
205	2	Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 700 метр йўлини асфальтлаш	Мозорқўхна	2022 йил	км					0,7			385,0	385,0			385,0	ички йўллар
206	3	Ўзбекистон МФЙда Ўзбекистон кўчасида 400 метр йўлни асфальтлаш лозим.	Ўзбекистон	2022 йил	км					0,4			220,0	220,0			220,0	ички йўллар
207	4	Паст найманча МФЙ худудига 1 км йўлни бетон қопламали ётқизиш.	Паст Найманча	2022 йил	км					1			750,0	750,0			750,0	ички йўллар
208	5	Ибрат МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км йўлини асфальтлаш	Ибрат	2022 йил	км					1,5			825,0	825,0			825,0	ички йўллар
209	6	Еттикон МФЙ даги Гўзалобод кўчасини 2,0 км йўлини асфальтлаш	Еттикон	2022 йил	км					2			1 100,0	1 100,0			1 100,0	ички йўллар
210	7	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчаси худудини 1 км масофада асфальтлаштириш	Мажнунтол	2022 йил	км					1			550,0	550,0			550,0	ички йўллар
211	8	Темирқишлоқ МФЙ худудигаги Арчазор, Темирқишлоқ ва Шарк кўчаларини жами 2 км шағаллаштириш	Темирқишлоқ	2022 йил	км					2			300,0	300,0			300,0	ички йўллар
212	9	Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 400 метр йўлини асфальтлаш	Тепа Найманча	2022 йил	км					0,4			220,0	220,0			220,0	ички йўллар
213	10	Ахси МФЙ бoғ кўчасини 700 метр йўлини асфальтлаштириш	Ахси МФЙ	2022 йил	км					0,7			385,0	385,0			385,0	ички йўллар
214	11	Поросмон МФЙ худудини 2,2 км йўлини асфальтлаштириш	Поросмон	2022 йил	км					2,2			1 210,0	1 210,0			1 210,0	ички йўллар

215	12	Обод МФЙ Мустакиллик кўчасини 1 км йўлини асфальтлаштириш	Обод	2022 йил	км				1		550,0	550,0		550,0	ички йўллар
216	13	Ўртакишлоқ МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Ўртакишлоқ	2022 йил	км				1		150,0	150,0		150,0	ички йўллар
217	14	Катта Курама МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Катта-курама	2022 йил	км				1		150,0	150,0		150,0	ички йўллар
218	15	Еттикон МФЙ даги "Охантрабо", "Тўзал" ва "Хамрох" кўчаларида жами 7.0 км йўлни асфальтлаш	Еттикон	2022 йил	км				7		4 200,0			4 200,0	ички йўллар
219	16	Тошкент МФЙ худудидagi 8 км масофадagi ички йўлларни асфальтлаш	Тошкент	2022 йил	км				8		4 800,0			4 800,0	ички йўллар
	<b>12</b>	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				<b>59,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18,0</b>			<b>25 903,6</b>	<b>7 965,0</b>		<b>25 903,6</b>	
220	1	Гулкишлоқ МФЙга кудук казини ва сув минора иншооти ўрнатиш керак.	Гулкишлоқ	2022 йил	дона	1					800,0	800,0		800,0	Ичимлик суви таъминоти
221	2	Файзиобод МФЙга бир дона янги Сув минораси ўрнатиш ва тармоқ тортиш.	Файзиобод	2022 йил	дона	1					1 500,0	1 500,0		1 500,0	Ичимлик суви таъминоти
222	3	Тепа Найманча ичимлик суви тармоқларини тортиш	Тепа Найманча	2022 йил	км	6					1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
223	4	Ўртакишлоқ МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Ўрта кишлоқ	2022 йил	км	6					1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
224	5	Катта Курама МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Катта-курама	2022 йил	км	6					1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
225	6	Ибрат МФЙдаги Тинчликесвар кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Ибрат	2022 йил	км	1					265,0	265,0		265,0	Ичимлик суви таъминоти
226	7	Беруний МФЙ 1 та янги кудук қовлаш ва 7 км тармоқ тортиш	Беруний	2022 йил	км	1					1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
227	8	Чуст кўприк МФЙ худудидagi 1611 та нафар аҳолига 11,0 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	Ч.Кўприк	2022 йил	км			11			2 947,6			2 947,6	Ичимлик суви таъминоти
228	9	Бахт МФЙ худудига 7,0 км масофага 150 диаметри куwürда сув тармоғи тортиш	Бахт	2022 йил	км			7			1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
229	10	Дукат МФЙга 300 метр кудугни тозалаш ва барча кўчаларига 9 км янги тармоқ тортиш	Дукат	2022 йил	км	9	1				2 816,2			2 816,2	Ичимлик суви таъминоти
230	11	Тошлоқ МФЙга 6 км масофадан сув тармоғи тортиш.	Тошлоқ	2022 йил	км	6					2 528,0			2 528,0	Ичимлик суви таъминоти
231	12	Қатагон МФЙга сув тармоғини тортиш.	Қашқарғузар	2022 йил	км	22					5 895,3			5 895,3	Ичимлик суви таъминоти
	<b>6</b>	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				<b>34,6</b>	<b>1,2</b>			<b>1,0</b>	<b>973,5</b>	<b>780,0</b>		<b>973,5</b>	
232	1	Гулкишлоқ МФЙ даги 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Гулкишлоқ	2022 йил	км			1,2			140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
233	2	Калвак МФЙ худудига 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Калвак	2022 йил	дона	2					140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
234	3	Бахт МФЙ 1,5 км электр узатиш тармоғи ва 1 дона 400 кВА трансформаторни реконструкция қилиш. янги қуриш	Бахт	2022 йил	дона	1/2км					210,0	210,0		210,0	Электр энергияси таъминоти
235	4	Бекобод МФЙ га худудига 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Бекобод	2022 йил	дона	1					140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
236	5	Файзиобод МФЙ худудига 1,25 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Файзиобод	2022 йил	дона	30					150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти
237	6	Мозоркўхна МФЙга 1 та 250 кВАли трансформатор ўрнатиш ва 1,55 км тармоқ тортиш лозим.	Мозоркўхна	2022 йил	км	1,55			1		193,5			193,5	Электр энергияси таъминоти
	<b>2</b>	<b>МФЙ идоралари</b>				<b>2,0</b>					<b>1 180,0</b>			<b>1 180,0</b>	
238	1	Бозорбоши МФЙ учун янги замонавий биноси қуриш	Бозорбоши	2022 йил	объект	1					590,0			590,0	МФЙ идоралари
239	2	Сарой МФЙга янги икки қаватли замонавий бино қуриш .	Сарой	2022 йил	объект	1					590,0			590,0	МФЙ идоралари
	<b>22</b>	<b>Уйчи тумани</b>				<b>31,3</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>20,6</b>	<b>1</b>	<b>29 051,3</b>	<b>12 407,0</b>		<b>29 051,3</b>	
		<i>шу жумладан:</i>													

	6	<b>Ички йўллар</b>							20,6		16 970,0	8 000,0		16 970,0	
	7	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				17,4		3,0			8 759,3	3 588,0		8 759,3	
	1	<b>Оқава сув таъминоти</b>				3					2 292			2 292	
	8	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				10,9	1,8		1		1 030,0	819,0		1 030,0	
		<b>Газ таъминоти</b>													
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>													
		<b>Мактабгача таълим таъхилоти</b>													
		<b>Спорт объеклари</b>													
		<b>МФЙ идоралари</b>													
		<b>Бошқалар</b>													
		<i>шундан:</i>													
	7	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				17,4		3,0			8 759,3	3 588,0		8 759,3	
240	1	Янги хаёт МФЙдаги хуудидидаги 4000 п/м д-160 мм ичимлик суви тармоғини тортиш ҳамда насос агрегатини ўрнатиш.	Янгихаёт	2022 йил	км	4					2 300,0	2 300,0		2 300,0	Ичимлик суви таъминоти
241	2	Обод МФЙ хуудидида жойлашган А.Темур кўчасига 1,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Обод	2022 йил	км	5,9					397,5	397,5		397,5	Ичимлик суви таъминоти
242	3	Кўргонча МФЙ хуудидидаги Фарход кўчасидаги 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Кўргонча	2022 йил	км	1					265	265		265	Ичимлик суви таъминоти
243	4	Иттифок МФЙ хуудидидаги "Гайрат обихаёт" НТГ сув тармоғига 1 км улаш оркали Бештом кўча аҳолиси тоза ичимлик суви тармоғи куриш	Иттифок МФЙ	2022 йил	км	1					228	228		228	Ичимлик суви таъминоти
244	5	Қумтепа МФЙдаги Гўзал кўчасида 1,5 км ичимлик сув тармоғини тортиш.	Қумтепа МФЙ	2022 йил	км	1					397,5	397,5		397,5	Ичимлик суви таъминоти
245	6	Жийдакапа МФЙдаги 3 та кўчаси 5,5 мни ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Жийдакапа	2022 йил	км	4,5					1490,31			1490,31	Ичимлик суви таъминоти
246	7	Янгичек МФЙ хуудидидаги Миртемир кўчасига 1,5 км тармоғи ҳамда А.Темур кўчасидаги 1,5 км асосий магистрал ичимлик сув тармоғи куриш	Янгичек	2022 йил	км			3			3681,0			3681,0	Ичимлик суви таъминоти
	1	<b>Оқава сув таъминоти</b>				3,0					2 292,0			2 292,0	
247	1	Аҳси МФЙдаги Тошйўли кўчасидан ўтган д-300 мм.3 км оқава сув тармоғини очиқ майдонга кўчириш	Аҳси	2022 йил	км	3					2292			2292	Оқава сув таъминоти
	8	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				10,9	1,8		1,0		1 030,0	819,0		1 030,0	
248	1	Кўхинуур, Ёр кўчаларига 1,08 км электр тармоғини ва 1 дона 250 кВА трансформатор куриш.	Боягон	2022 йил	дона	1					140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
249	2	Дехканобод МФЙ да 1,66 км электр тармоғини куриш.	Дехканобод	2022 йил	км	1,5					100,0	100,0		100,0	Электр энергияси таъминоти
250	3	Дўстлик МФЙдаги хуудидида 2,25 км электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА ТП куриш.	Дўстлик	2022 йил	км	3,1					210,0	210,0		210,0	Электр энергияси таъминоти
251	4	Иттифок МФЙ хуудидида 1,58 км хаво электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор куриш.	Иттифок	2022 йил	км	2,7					170,0	170,0		170,0	Электр энергияси таъминоти
252	5	Ёркатай "Истиклол" кўчасида 1,33 км электр узатиш тармоғини куриш.	Ёркатай	2022 йил	км	0,9					80,0	80,0		80,0	Электр энергияси таъминоти
253	6	Дехкон МФЙдаги Новвой кўчасидаги 0,58 км электр узатиш тармоғи куриш.	Дехкон	2022 йил	км	0,5					35,0	35,0		35,0	Электр энергияси таъминоти
254	7	Истиклол МФЙ хуудидида жойлашган Янгийўл кўчасига 1,4 км электр узатиш тармоғини куриш.	Истиклол МФЙ	2022 йил	км	1,2					84	84		84	электр-энергия таъминоти



255	8	Умид МФЙ Оруу кўчасига қўшимча 250 кВА ТП ўрнатиш ва 1,8 км тармоқни янгилаш.	Умид	2022 йил	дона		1,8		1	211			211	Электр энергияси таъминоти
	6	<b>Ички йўллар</b>								<b>20,6</b>			<b>16970</b>	
256	1	Қўрғонча МФЙдаги 5 та кўчасини жами 4,5 км ички йўлларини асфалтлаш.	Қўрғонча МФЙ	2022 йил	км					4,5	2700	2700	2700	ички йўллар
257	2	Гулбоғ МФЙдаги 1 та кўчани 1 км. асфаллаш	Гулбоғ МФЙ	2022 йил	км					1	600,0	600,0	600,0	ички йўллар
258	3	Шифокор МФЙ худудига жами 2 км ички йўлларни бетонлаш	Шифокор	2022 йил	км					2	1700	1700	1700	ички йўллар
259	4	Қувурбоши МФЙда жойлашган "Мусаффо" (2300 метр), ва "Қувурбоши" (1700 метр) "Бархаёт" (1000 метр) кўчаларида 5000 метр ички йўлларни асфалтлаш.	Қувурбоши МФЙ	2022	км					5	3000	3000	3000	ички йўллар
260	5	Файзиобод МФЙдаги "Соҳил" (2600 метр), "Ўқитувчи" (1050 метр), "Пахтакор" (450 метр), "Пиллакор" (450 метр), "Хўжаобод" (300 метр), "Булокбоши" (350 метр), "Бог" (950 метр), "Ойдин" (950 метр) жами; (7100 метр) узунликдаги ички йўлларни асфальт ётқизишни керак. Бу орқали "Соҳил" кўчасида яшовчи 550 нафар, "Ўқитувчи" кўчасида яшовчи 450 нафар, "Пахтакор" кўчасида яшовчи 110 нафар, "Пиллакор" кўчасида яшовчи 120 нафар фуқароларнинг мунтазам норозилигига сабаб бўлаётган муаммо бартараф этиш.	Файзиобод	2022 йил	км					7,1	4615		4615	ички йўллар
261	6	Қувурбоши МФЙда жойлашган "Меҳр" (1200 метр), "Жаннатмакон" (500 метр), "Мусаффо" (2300 метр), "Бархаёт" (1000 метр) ва "Қувурбоши" (1700 метр) кўчаларида 6700 метр ички йўлларни асфалтлаш.	Қувурбоши	2022 йил						1	4355		4355	ички йўллар
	32	<b>Учқўрғон тумани</b>					<b>8,3</b>	<b>1,5</b>	<b>53,0</b>	<b>84,7</b>	<b>1</b>	<b>40 126,3</b>	<b>14 585,0</b>	<b>40 126,3</b>
	9	<b>Ички йўллар</b>								<b>25,6</b>	<b>11 595,0</b>	<b>6 395,0</b>	<b>11 595,0</b>	
	13	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>					<b>8,3</b>		<b>3,0</b>	<b>2,1</b>		<b>23 994,8</b>	<b>4 140,0</b>	<b>23 994,8</b>
	5	<b>Электр энергияси таъминоти</b>						<b>1,5</b>	<b>4,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1</b>	<b>806,5</b>	<b>620,0</b>	<b>806,5</b>
		<b>Газ таъминоти</b>												
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>												
	1	<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>										<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>
		<b>Спорт объектлари</b>												
	1	<b>МФЙ идоралари</b>										<b>1,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
	3,0	<b>Бошқалар</b>										<b>44,0</b>	<b>1 780,0</b>	<b>1 780,0</b>
		<b>Жумладан,</b>												
	9	<b>Ички йўллар</b>										<b>25,6</b>	<b>11 595,0</b>	<b>6 395,0</b>
262	1	"Янгиер" МФЙдаги Саннат кўчасини 1,3 км. ички йўлларни асфалтлаш.	Бог-кўча	2022 йил	км					1,3	780,0	780,0	780,0	ички йўллар
263	2	Намуна МФЙ худудига 2,6 км шағаллаштириш	Намуна	2022 йил	км					2,6	780,0	780,0	780,0	ички йўллар
264	3	Гулистон МФЙдаги Тараққиёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км шағаллаштириш	Гулистон	2022 йил	км					2,7	810,0	810,0	810,0	ички йўллар
265	4	Учқўприк МФЙ да 1 км шағаллаштириш	Учқўприк	2022 йил	км					1	300,0	300,0	300,0	ички йўллар
266	5	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км шағаллаштириш	Туркистон	2022 йил	км					3	900,0	900,0	900,0	ички йўллар
267	6	Фаровон МФЙ даги 2 км шағаллаштириш	Фаргона	2022 йил	км					2	600,0	600,0	600,0	ички йўллар

268	7	Мустақиллик МФЙ да 1,1 км асфалтлаш (Бахт иқбол кўчаси 0,5 км, Бирдамлик кўчаси 0,5 км, Юлдуз кўчаси 0,1 км) ва 1,0 шагаллаш	Мустақиллик	2022 йил	км				2,1		630,0	630,0		630,0	ички йўллар		
269	8	Узун кўча МФЙ 2,9 асфальтлаштириш	Учин кўча	2022 йил	км				2,9		1 595,0	1 595,0		1 595,0	ички йўллар		
270	9	"Яшиқ" МФЙдаги 8 км. ички йўллари асфальтлаш.	Яшиқ	2022 йил	км				8		5 200,0			5 200,0	ички йўллар		
	<b>13</b>	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>									<b>23 994,8</b>	<b>4 140,0</b>		<b>23 994,8</b>			
271	1	Намуна МФЙ худудига 2,6 км масофага ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш	Намуна	2022 йил	км				2,6		780,0	780,0		780,0	Ичимлик суви таъминоти		
272	2	Гулистон МФЙдаги Тараққиёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км,ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Гулистон	2022 йил	км				2,7		810,0	810,0		810,0	Ичимлик суви таъминоти		
273	3	Учкўприк МФЙ да 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Учкўприк	2022 йил	км				1		300,0	300,0		300,0	Ичимлик суви таъминоти		
274	4	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Туркистон	2022 йил	км			3			900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти		
275	5	Фаровон МФЙ даги 2 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Фарғона	2022 йил	км				2		600,0	600,0		600,0	Ичимлик суви таъминоти		
276	6	Мустақиллик МФЙ да 1,1 км асфалтлаш (Бахт иқбол кўчаси 0,5 км, Бирдамлик кўчаси 0,5 км, Юлдуз кўчаси 0,1 км) ва 1,0 шагаллаш	Мустақиллик	2022 йил	км				2,1		750,0	750,0		750,0	ички йўллар		
277	7	Бахриобод МФЙга 15,1 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Бахриобод	2022 йил	км						4 046,3			4 046,3	Ичимлик суви таъминоти		
278	8	"Истиклол" МФЙдаги мавжуд 1 та сув иншоотини мукамал таъмирлаш ва 15 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	Истиклол	2022 йил	км						4 828,4			4 828,4	Ичимлик суви таъминоти		
279	9	"Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини куриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	Каттамоғол	2022 йил	км						3 140,3			3 140,3	Ичимлик суви таъминоти		
280	10	Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.	Мехнатобод	2022 йил	км						2 304,5			2 304,5	Ичимлик суви таъминоти		
281	11	Файзиобод МФЙ га 3,6 км ичимлик сув тармоғи тортиш ва 1 дона сув иншооти куриш	Файзиобод	2022 йил	км						1 773,6			1 773,6	Ичимлик суви таъминоти		
282	12	Тегирмон МФЙга 7 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	Тегирмон	2022 йил	км						1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти		
283	13	"Истикбол" МФЙ худудидага 1 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ва 2 та сув иншоотини куриш	Истикбол	2022 йил	км						1 885,9			1 885,9	Ичимлик суви таъминоти		
	<b>5</b>	<b>Электр энергияси таъминоти</b>									<b>1,5</b>	<b>4,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1,0</b>	<b>806,5</b>	<b>620,0</b>	<b>806,5</b>
284	1	Ёркинбойчек маҳалласи худудида 1,16 км электр тармоғи куриш.	Ёркинбойчек	2022 йил	км				1		70,0	70,0		70,0	Электр энергияси таъминоти		
285	2	Гулистон МФЙдаги А.Навоний кўчасидаги ТП ни 1 дона 400 кВА трансформаторга алмаштириш..	Гулистон	2022 йил	дона				1		120,0	120,0		120,0	Электр энергияси таъминоти		
286	3	Қурама МФЙдаги 1,25 км электр тармоқ ва 1 дона 250 кВА трансформатор куриш.	Қурама	2022 йил	км				2		150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти		
287	4	Маданият МФЙ га 2 та 250 кВА трансформатор куриш ва 2,16 км электр узатиш тармоғини реконструкция қилиш.	Маданият	2022 йил	дона				57		280,0	280,0		280,0	Электр энергияси таъминоти		
288	5	Пахтачи МФЙ га 1,5 км тармоқ ва 1 дона 250 кВА ТП урнатиш	Пахтачи	2022 йил	км			1,45			186,5			186,5	Электр энергияси таъминоти		
	<b>1</b>	<b>Мақтабача таълим ташкилоти</b>									<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>		<b>1 650,0</b>			
289	1	Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасини капитал таъмирлаш	Ўрдабоғ	2022 йил	дона				1		1 650,0	1 650,0		1 650,0	Мақтабгача таълим ташкилоти		
	<b>1</b>	<b>МФЙ идоралари</b>									<b>300,0</b>			<b>300,0</b>			
290	1	Маҳалла МФЙ биносини таъмирлаш	Шолдирама	2022 йил	дона				1		300,0			300,0	МФЙ идоралари		

	3	<b>Бошқалар</b>							44,0			1 780,0	1 780,0		1 780,0	
291	1	"Саноат" МФЙ даги кўп қаватли уйнинг том қисмини замонавий тунука томга алмаштириш.	Саноат	2022 йил	дона				1			300,0	300,0		300,0	Бошқалар
292	2	Кўғай МФЙ 5 та кўп қаватли уйларни таъмирлаш	Кўғай	2022 йил	дона				5			700,0	700,0		700,0	Бошқалар
293	3	Ёрқинхаёт Маҳалла фуқаролар йиғини худуддаги 37-38-сонли кўп қаватли уйларни том қисмини мукаммал таъмирлаш, фасад қисмини бўяш ва умумий хожатхона қуриш.	Ёрқинхаёт	2022 йил	дона				38			780,0	780,0		780,0	Бошқалар
	26	<b>Чортоқ тумани</b>						31,9	17,7		1	34 771,2	13 052,8		34 771,2	
	13	<b>Ички йўллар</b>										45,4	20 798,8	10 038,8	20 798,8	
	10	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>						27,2	16,7			13 039,4	2 889,0		13 039,4	
		<b>Оқова сув таъминоти</b>														
	2	<b>Электр энергияси таъминоти</b>						4,7			1	343,0	125,0		343,0	
		<b>Газ таъминоти</b>														
		<b>Умумтаълим мактаблари</b>														
		<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>														
		<b>Спорт объектлари</b>														
	1,0	<b>МФЙ идоралари</b>							1,0			590,0			590,0	
		<b>Бошқалар</b>														
		<b>Жумладан,</b>														
	13	<b>Ички йўллар</b>										45,4	20 798,8	10 038,8	20 798,8	
294	1	Юккалиш МФЙ 1,0 км ички йўлларни асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Юккалиш МФЙ	2022 йил	км					1,5		925,0	925,0		925,0	ички йўллар
295	2	Арбағиш МФЙ 3,0 км ички йўлларни асфалтлаш.	Арбағиш МФЙ	2022 йил	км					3		1 650,0	1 650,0		1 650,0	ички йўллар
296	3	Тинчлик МФЙда 2,5 км ички йўлларни асфалтлаш (Нуруний кўчаси), 3 км. шағаллаш.	Тинчлик	2022 йил	км					5,5		1 743,8	1 743,8		1 743,8	ички йўллар
297	4	Наврўз МФЙда 0,8 км масофадаги ички йўлларни асфалтлаш.	Наврўз МФЙ	2022 йил	км					0,8		440,0	440,0		440,0	ички йўллар
298	5	Бағрикенглик МФЙ Гулiston массиви 1,2 км. йўлларни асфалтлаш	Бағрикенглик МФЙ	2022 йил	км					1,2		660,0	660,0		660,0	ички йўллар
299	6	Бодомзор 1-2- кўчалардаги 3,5 км шағаллаш.	Сохибкор МФЙ	2022 йил	км					3,5		525,0	525,0		525,0	ички йўллар
300	7	«Саркор» МФЙдаги Р.Ортиков, Чорвалдор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км қисмини шағаллаш.	Саркор МФЙ	2022 йил	км					4,5		675,0	675,0		675,0	ички йўллар
301	8	Ўзбекистон МФЙ 1,0 км ички йўлларни асфалтлаш, 0,5 км. бетонлаш.	Ўзбекистон МФЙ	2022 йил	км					1,5		925,0	925,0		925,0	ички йўллар
302	9	Юрдош кўчасини 0,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 км. бетонлаш	Ҳазратшоҳ МФЙ	2022 йил	км					1		650,0	650,0		650,0	ички йўллар
303	10	Бозорбоши МФЙ 4,3 км ички йўлларини шағаллаштириш.	Бозорбоши МФЙ	2022 йил	км					4,3		645,0	645,0		645,0	ички йўллар
304	11	Комиллик МФЙ кўчалари (кўлобол) 1,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Комиллик МФЙ	2022 йил	км					2		1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
305	12	Ора арик МФЙдаги "Ҳамжихат" кўчаси 2,0 км, "Ора-арик" кўчаси 2,0 км, "Музаффарият" кўчаси 1,0 км, "Забдор" кўчаси 2,0 км ва "Фаровон" кўчаси 2,0 км ички йўллари асфалтланмаган.	Ора арик	2022 йил	км					9		6 200,0			6 200,0	ички йўллар



306	13	Тинчлик МФЙдаги "С.Саид" кўчаси 0,2 км, "Нуронийлар" кўчаси 2,5 км, "Янгиҳаёт" кўчаси 0,7 км, "Маданият" кўчаси 0,6 км, "Узумзор" кўчаси 1,5 км ва "Табаррук" кўчаси 0,3 км ички йўллари асфальтланмаган.	Тинчлик	2022 йил	км		7,6			4 560,0			4 560,0	ички йўллар	
	<b>10</b>	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>					<b>27,2</b>	<b>16,7</b>		<b>13 039,4</b>	<b>2 889,0</b>		<b>13 039,4</b>		
307	1	«Сарқор» МФЙдаги Р.Ортиков, Чорвалдор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	Сарқор МФЙ	2022 йил	км		4,5			1 250,0	1 250,0		1 250,0	Ичимлик суви таъминоти	
308	2	«Тинчлик» МФЙ Ф. Хўжаев, Р.Меҳмонов ва Узумзор кўчаларидаги эскирган 2,4 км тоза ичимлик суви тармоғи янгилан.	Тинчлик МФЙ	2022 йил	км			2,4		667,0	667,0		667,0	Ичимлик суви таъминоти	
309	3	Бодомзор 1-2- кўчалардаги 3,5 км ичимлик суви билан таъминлаш.	Сохибқор МФЙ	2022 йил	км		3,5			972,0	972,0		972,0	Ичимлик суви таъминоти	
310	4	Туркистон МФЙ МФЙдаги Анорзор, Уйчи, Хушдил кўчаларидаги 6,5 км эскирган ичимлик суви тармоғини янгилан.	Туркистон	2022 йил	км			6,5		1 742,3			1 742,3	Ичимлик суви таъминоти	
311	5	«Янги обод» МФЙ хуудига 13 км ичимлик сув тармоқлари тортиш	Янгиобод	2022 йил	км		13			4 099,4			4 099,4	Ичимлик суви таъминоти	
312	6	Байналминал МФЙда жойлашган Чарос, Бунёдкор, Садаф, А.Жомий, Фаввора, Ишонч кўчаларида 495 та хонадонда, яшовчи 3025 дан ортик аҳоли ичимлик суви билан таъминлаш.	Байналминал	2022 йил	км		2,8			1 162,9			1 162,9	Ичимлик суви таъминоти	
313	7	«Навбахор» МФЙ хуудидидаги 2 та кўп квартиралар уйларида 1 км ичимлик сув тармоғи тортиш	Навбахор	2022 йил	км		1			281,1			281,1	Ичимлик суви таъминоти	
314	8	"Тенгдош" ва "Бўлон" МФЙ аҳолиси фойдаланаётган тоза ичимлик сув қувури ярқисиз бўлганиги сабабли, янгилан	Тенгдош	2022 йил	км			5		1 404,5			1 404,5	Ичимлик суви таъминоти	
315	9	Богистон МФЙ МФЙдаги Шон-шараф ва Қумриобод ва Бойқишлоқ кўчаларига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	Богистон	2022 йил	км		2,6			730,1			730,1	Ичимлик суви таъминоти	
316	10	Оромгоҳ МФЙдаги Сихаттоҳ кўчасига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	Оромгоҳ	2022 йил	км		2,6			730,1			730,1	Ичимлик суви таъминоти	
	<b>2</b>	<b>Электр энергияси таъминоти</b>					<b>4,7</b>		<b>1,0</b>	<b>343,0</b>	<b>125,0</b>		<b>343,0</b>		
317	1	Махалладаги Қўхинур ва К.Бехзод кўчаларида 2,08 км тармоқ тортиш.	Ўрикзор	2022 йил	дона		2,8			125,0	125,0		125,0	Электр энергияси таъминоти	
318	2	Дилдош МФЙ хуудидидаги Дилдош ва Машғал кўчаларига 1,9 км тармоқ ва 1 донда 250 кВА трансформатор урнатил.	Дилдош	2022 йил	дона		1,9		1	218,0			218,0	Электр энергияси таъминоти	
	<b>1</b>	<b>МФЙ идоралари</b>					<b>1,0</b>			<b>590,0</b>			<b>590,0</b>		
319	1	Гулдиоров маҳаллани мукамал қайта қуриш	Гулдиоров	2022-2023 йй	объект		1			590,0			590,0	МФЙ идоралари	
	<b>31</b>	<b>Чуқат тумани</b>					<b>31,8</b>	<b>24,9</b>	<b>4,0</b>	<b>60,4</b>	<b>31</b>		<b>41 109,0</b>	<b>16 265,7</b>	<b>41 109,0</b>
		<i>шу жумладан:</i>													
	<b>10</b>	<b>Ички йўллар</b>							<b>60,4</b>	<b>20 040,0</b>	<b>6 630,0</b>		<b>20 040,0</b>		
	<b>9</b>	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>					<b>26,7</b>	<b>22,3</b>	<b>1,0</b>	<b>15 849,0</b>	<b>7 235,7</b>		<b>15 849,0</b>		
		<b>Оқова суви таъминоти</b>													
	<b>6</b>	<b>Электр энергияси таъминоти</b>					<b>2,1</b>	<b>2,6</b>		<b>31</b>	<b>930,0</b>	<b>640,0</b>	<b>930,0</b>		



335	6	Наврўз МФЙ худудила Коинот кўчаси 5,1км, Ю.Отряд кўчаси 1км, Ипак йўли кўчаси 1,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Наврўз	2022 йил	км	7,2						1 929,36			1 929,36	Ичимлик суви таъминоти
336	7	Янги Боғишамол МФЙдаги Мингбодом ва Курик кўчаларига 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Янги Боғишамол	2022 йил	км	3						788,73			788,73	Ичимлик суви таъминоти
337	8	Янгиер МФЙ худудила 5,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Янгиер	2022 йил	км	5,5						1 473,81			1 473,81	Ичимлик суви таъминоти
338	9	Саримсоқтепа МФЙ худудила 16,3 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Саримсоқтепа	2022 йил	км		16,3					4 421,44			4 421,44	Ичимлик суви таъминоти
	6	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				<b>2,13</b>	<b>2,59</b>			<b>31</b>	<b>930</b>	<b>640</b>			<b>930</b>	
339	1	Богормос МФЙ худудилаги Янгибулок кўчасига 1 та 400 кВАлик трансформатор ўрнатиш, 0,67 км янги тармок тортиш.	Богормос	2022 йил	дона	0,67				1	160,0	160,0			160,0	Электр энергияси таъминоти
340	2	Боғи Эрам МФЙ худудилаги Боғ кўча кўчасига 1 дона 250 кВА, У.Юсунов кўчасига 1 дона 250 кВА рансформаторлар ҳамда 0,83 км электр узатиш тармоғи куриш.	Боғи-эрам	2022 йил	дона		0,83			26	200,0	200,0			200,0	Электр энергияси таъминоти
341	3	Дўзанда МФЙ да 1 дона кўшимча 250 кВА трансформатор ўрнатиш, 1,08 км янги тармок тортиш.	Дўзанда	2022 йил	дона	0,33				1	140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
342	4	Хўжаобод МФЙ худудилада 1 дона 400 кВА трансформатор ва 0,33 км янги тармок тортиш.	Хўжаобод	2022 йил	дона	0,33				1	140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
343	5	Наврўз МФЙ Коинот ҳамда Ю.Отряд кўчаларига 0,8 км тармок 1 дона 250 кВА трансформатор ўрнатиш	Наврўз	2022 йил	км	0,8				1	140,0				140,0	Электр энергияси таъминоти
344	6	Навбахор МФЙ Чилонзор кўчасига 1,8 км тармок ва 1 дона 250 кВА ТП куриш	Навбахор	2022 йил	дона		1,76			1	150,0				150,0	Электр энергияси таъминоти
	1	<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>							<b>1,0</b>		<b>1 760,0</b>	<b>1 760,0</b>			<b>1 760,0</b>	
345	1	Истиклол МФЙ худудиладаги 36-сонли МТТ биноси мукамал таъмирлаш	Истиклол	2022-2023 йил	ўрин				1		1 760,0	1 760,0			1 760,0	Мактабгача таълим ташкилоти
	1	<b>Спорт объектлари</b>				<b>1,0</b>					<b>750,0</b>				<b>750,0</b>	
346	1	Майдон МФЙ худудилада замонавий спорт комплекси куриш	Майдон	2022 йил	объект	1					750,0				750,0	Спорт объектлари
	4	<b>МФЙ идоралари</b>				<b>2,0</b>		<b>2,0</b>			<b>1 780,0</b>				<b>1 780,0</b>	
347	1	Мустақиллик МФЙ учун янги маъмурий бино куриш	Мустақиллик	2022-2023 йил	объект	1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
348	2	Чуст Гулзори МФЙга маъмурий бино куриш	Чуст Гулзори	2022-2023 йил	объект	1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
349	3	Навбахор МФЙ идора биносини мукамал таъмирлаш	Навбахор	2022-2023 йил	объект				1		300,0				300,0	МФЙ идоралари
350	4	МФЙ идора биносини мукамал таъмирлаш	Боғи-эрам	2022-2023 йил	объект				1		300,0				300,0	МФЙ идоралари
	28	<b>Янгиқўрғон тумани</b>				<b>53,0</b>	<b>5</b>	<b>25,9</b>	<b>2</b>		<b>34 617,9</b>	<b>11 235,0</b>			<b>34 617,9</b>	
	7	<b>Ички йўллар</b>						<b>25,9</b>			<b>12 915,0</b>	<b>5 715,0</b>			<b>12 915,0</b>	
	10	<b>Ичимлик суви таъминоти</b>				<b>42,3</b>					<b>18 895,4</b>	<b>4 170,0</b>			<b>18 895,4</b>	
		<b>Оқава сув таъминоти</b>														
	6	<b>Электр энергияси таъминоти</b>				<b>8,7</b>	<b>1,5</b>		<b>2</b>		<b>807,5</b>	<b>350,0</b>			<b>807,5</b>	
		<b>Газ таъминоти</b>														
	2	<b>Умумтаълим мактаблари</b>					<b>2,0</b>				<b>900,0</b>	<b>900,0</b>			<b>900,0</b>	
		<b>Мактабгача таълим ташкилоти</b>														
	2	<b>Спорт объектлари</b>				<b>1,0</b>	<b>1,0</b>				<b>1 000,0</b>				<b>1 000,0</b>	
		<b>МФЙ идоралари</b>														
	1	<b>Бошқалар</b>				<b>1,0</b>					<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			<b>100,0</b>	
		<b>Жумладан,</b>														
	7	<b>Ички йўллар</b>						<b>25,9</b>			<b>12 915,0</b>	<b>5 715,0</b>			<b>12 915,0</b>	

351	1	Нов МФЙ худудидаги Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўллари цементбетон қоплама ётқизиши	Нов	2022	км			1,5		900,0	900,0		900,0	ички йўллар
352	2	Октепа МФЙ худудидаги Эгартош кўчасининг 1 км қисмини асфалтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш	Октепа	2022	км			4		1 050,0	1 050,0		1 050,0	ички йўллар
353	3	Водий МФЙдаги Ёдгу кўчасининг 1,2 км ва Сарбаланд кўчасининг 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфалтлаш	Водий	2022	км			2,9		1 740,0	1 740,0		1 740,0	ички йўллар
354	4	Зарбдор МФЙ худудидаги Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларининг 3 км қисмини асфалтлаш	Зарбдор	2022	км			3		1 650,0	1 650,0		1 650,0	ички йўллар
355	5	Бунёдкор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 2,5 км шағаллаштириш	Бунёдкор	2022	км/та			2,5		375,0	375,0		375,0	ички йўллар
356	6	Зарбдор МФЙ худудида Тинчлик, Шодлик кўчаларининг 5 км қисмини шағаллаш.	Зарбдор	2022 йил	км			5		3 000,0			3 000,0	ички йўллар
357	7	Наъмуна МФЙ худудида Сарбон, Ипак йўли, Барқарор ва Хамкор кўчалари ва ТТБ Нанай худудий бўлими худудидаги 7 км ички йўллари асфалтлаш	Наъмуна	2022 йил	та			7		4 200,0			4 200,0	ички йўллар
<b>10</b>		<b>Ичимлик суви таъминоти</b>								<b>18 895,4</b>	<b>4 170,0</b>		<b>18 895,4</b>	
358	1	Мўғол МФЙдаги Т.Юнусов кўчасида 1 та тик кудук казиш, ички тармоқ	Мўғол	2022 йил	та	1				900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
359	2	Сой бўйи МФЙ худудида 1 дона тик кудук казиш, ички тармоқ	Сойбўйи	2022 йил	та	1				900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
360	3	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасига 1 та тик кудук казиш, ички тармоқ	Дўстлик	2022 йил	та	1				900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
361	4	Бунёдкор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 1 та тик кудук ва 2,5 км тармоқ тортиш	Бунёдкор	2022 йил	км/та	2,5 1				1 470,0	1 470,0		1 470,0	Ичимлик суви таъминоти
362	5	Қизилёзи МФЙ худудидаги Мустақиллик кўчасига 1 км сув тармоғи тортиш, Мингтерак кўчасида мавжуд артезиан кудугига 1 дона 10 ғўналик сув башнаси ўрнатиш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Қизилёзи	2022 йил	км	1				637,1			637,1	Ичимлик суви таъминоти
363	6	Ғайрат МФЙдаги "Говазон", "Ғайрат", "Мозор", "М.Жалалов" кўчаларида 2 та тиккудук казиш	Ғайрат	2022 йил	та	2				1 617,9			1 617,9	Ичимлик суви таъминоти
363	7	Дехқонобод МФЙдаги Уримчилар, Мумтоз, Шодлик ва Бегубор кўчаларига 1 дона тик кудук казиш ва 10 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Дехқонобод	2022 йил	км	10				3 488,6			3 488,6	Ичимлик суви таъминоти
364	8	Туман МФЙдаги Боғичаман кўчасига 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш ва бир дона тик артезиан кудуги казиш	Туман	2022 йил	км	5				1 820,1			1 820,1	Ичимлик суви таъминоти
365	9	Бекобод МФЙдаги "Бекобод", "Орзу", "Осула", "Қўрғонча", "Илгор", "Қорагулрок", "Нуралиобод" кўчаларига 2 дона артезиан кудук казиш ва 16,8 км. ичимлик суви тармоғи тортиш.	Бекобод	2022 йил	км	16,8				6 062,5			6 062,5	Ичимлик суви таъминоти
366	10	Юқори Қораёнтоқ МФЙ худудидаги Қораёнтоқ кўчасига 2,0 км, Қораёнтоқ -1 кўчасига 1 км ҳамда Янгиҳаёт кўчасига 1,5 км жами 4,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Юқори қораёнтоқ	2022 йил	км	4,5				1 099,2			1 099,2	Ичимлик суви таъминоти
<b>6</b>		<b>Электр энергияси таъминоти</b>				<b>8,7</b>		<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>807,5</b>	<b>350,0</b>		<b>807,5</b>	

367	1	Октом МФЙдаги Октом-2 ва Октом-3 кўчаларига 1,75 км электр тармоғи қуриш	Октом	2022 йил	км			2			105,0	105,0		105,0	Электр энергияси таъминоти
368	2	Галаба МФЙдаги Галаба, Улугнор ва Хаёتبаш кўчаларига 2,08 км электр тармоғи қуриш.	Галаба	2022 йил	км/та	2,08					125,0	125,0		125,0	Электр энергияси таъминоти
369	3	Машғал МФЙдаги Машғал, Машғал 2 ва Машғал кўчаларига 2,0 км электр узатиш тармоғи қуриш.	Машғал	2022 йил	км	2,5					120,0	120,0		120,0	Электр энергияси таъминоти
370	4	Юксалиш МФЙдаги Маънавият, Маърифат ва Нуробод кўчаларидаги 1,64 км электр тармоғини ва 1 та трансформатор урнатиш	Юксалиш	2022 йил	км/та	1,64			1		200,0			200,0	Электр энергияси таъминоти
371	5	Ровут МФЙдаги Олвализор, Ешлик ва Гулшан кўчасидаги 0,71 км тармоқни қуриш	Ровут	2022 йил	км/та	0,71					50,0			50,0	Электр энергияси таъминоти
372	6	Газнон МФЙдаги Узумзор ва Газнон кўчаларига 1,75 км электр тармоғини ва 1 дона 250 кВА ТП урнатиш	Газнон	2022 йил	км/та	1,75			1		207,5			207,5	Электр энергияси таъминоти
	2	<b>Умумтаълим мактаблари</b>						2			<b>900,0</b>	<b>900,0</b>		<b>900,0</b>	
373	1	Богистон МФЙ худудидаги 43-сонли умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизимини мукамал таъмирлаш	Богистон	2022 йил	та			1			400,0	400,0		400,0	умумтаълим мактаблари
374	2	Бешбулоқ МФЙда жойлашган 50-умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизимини реконструкция қилиш зарур	Бешбулоқ	2022 йил	та			1			500,0	500,0		500,0	умумтаълим мактаблари
	2	<b>Спорт объектлари</b>				1,0		1,0			<b>1 000,0</b>			<b>1 000,0</b>	
375	1	Поромон МФЙдаги ёшларни спорт билан шугулланишлари учун суғий копламали 20x40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш	Поромон	2022 йил	та	1					500,0			500,0	Спорт объектлари
376	2	Кўкёр МФЙ худудида суғий копламали 20x40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш	Кўкёр	2022 йил	та			1			500,0			500,0	Спорт объектлари
	1	<b>Бошқалар</b>				1,0					<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
377	1	Баркамол кўчасидаги Наманган Янги қўрғон магистрал йўлини 3 чи км сидан фуқаролар ҳамда ўқувчиларни тартибга солувчи светофор ўрнатиш	Баркамол МФЙ	2022 йил	км/та						100,0	100,0		100,0	Бошқалар















№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фондация тошқирақ боли	Лойiha қувватини (кВт)	Объектнинг умумий қиймати (дартрива асосда) жумладан, бурғулаш босқичи харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлини объектнинг қиймати (ойта ҳисоблан боили) қиймати жумладан, бурғулаш босқичи харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлини Улуғчи объектнинг қиймати (ойта ҳисоблан боили) қиймати жумладан, бурғулаш босқичи харajatлари *	01.01.23 й. ҳолатига бўлини Улуғчи объектнинг қиймати (ойта ҳисоблан боили) қиймати жумладан, бурғулаш босқичи харajatлари	2022 йили фондацияга тошқирақини					01.01.23 й. ҳолатига бўлини Улуғчи объектнинг қиймати (ойта ҳисоблан боили) қиймати жумладан, бурғулаш босқичи харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлини Улуғчи объектнинг қиймати (ойта ҳисоблан боили) қиймати жумладан, бурғулаш босқичи харajatлари	Топлар Грантовлар тақсимага бўлини рақам ва санои	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами қўйилмақлар қиймати (*)		Жами қўйилмақлар қиймати	Жами қўйилмақлар қиймати	Жами қўйилмақлар қиймати					Жами қўйилмақлар қиймати
								Қурилиш қиймати	Жами қўйилмақлар қиймати								
1	Косовский тумани "Сохибкор" МФЙ ҳудудда 12,7 км. ( Д-110 мм.ли 1,9 км., Д-75 мм.ли 2,6 км., Д-63 мм.ли 8 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	12,7 км										19				
24	шў жумладан ЛҚИ					102,10							18				
25	Наманган тумани Телакўрғон МФЙдаги Тошлоқ, Кўрғонча, Телакўрғон қўчаларига 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	6,5 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
26	шў жумладан ЛҚИ					52,33								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
27	Наманган тумани Олжамак МФЙ ҳудуддаги Звёзор қўчасига янги ичимлик суви аргизан қулуги қазини, Касб-хушларга ўқитиш Маркази ҳудуддаги мажмуд суи манбаига улаш, 13-мактаб ҳудуддаги аргизан қулугини тавмирлаш.	2023 й	8 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
28	шў жумладан ЛҚИ					66,74								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
29	Наманган тумани Шўрқошқоқ МФЙ, Катта йўл қўчаси ва Янги суи иппоати қўрши ва мажмуд иппоатини қайта тамирлаш ва 4,1 м масофата тармоқ тортиш	2023 й	5,2 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
30	шў жумладан ЛҚИ					36,40								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
31	Наманган тумани Бўстон МФЙга 1 донга янги суи иппоати ўрнатилиш 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	1,5 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
32	шў жумладан ЛҚИ					66,74								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
33	Наманган тумани Уртакечи МФЙ, Чамалзор, Пахтакор ва Пишлокор қўчаларига 6 км тоза ичимлик суи тармоғи тортиш.	2023 й	6 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
34	шў жумладан ЛҚИ					36,40								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
35	Наманган тумани "Қўл бўйи" МФЙдаги Мустақиллик қўчасига 3 км ичимлик суи тармоғи тортиш	2023 й	3 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
36	шў жумладан ЛҚИ					48,23								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
37	Наманган тумани "Фаровон" МФЙда 6 км ичимлик суи тармоғи тортиш ва янги иппоат қўрши	2023 й	6 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
38	шў жумладан ЛҚИ					24,12								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
39	Норин тумани Мустақилликни 20 йиллиги МФЙ ҳудудда "Қозоққул", "Эзил", "Тегирмонбонир", "Тулбоғ", "Сохибкорон" қўчаларига жами 3 км тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	3 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
40	шў жумладан ЛҚИ					72,81								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
41	Норин тумани "Тегирмон боши МФЙ" Тегирмонбонир қўчасига 1,5 км суи тармоғини тортиш.	2023 й	2,5 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
42	шў жумладан ЛҚИ					24,12								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
43	Норин тумани Нурдизе МФЙ ҳудуддаги тортилган ичимлик суви тармоғинини 7 километр қисмини янгилаш.	2023 й	7 км											ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
44	шў жумладан ЛҚИ					12,08								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
45	шў жумладан ЛҚИ					56,27								ПК № 408-сон 25.10.2022 й			







№	Объектлар номи ва маъноси	Қўрилган боғлашнинг фойдаланиш ва тошариш йили	Зайиди қўрилган (кв)	Объектнинг узилиш режими (шарҳи) (жумладан, бурғуларнинг бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлган Ўзбекистон Республикасида қўрилган бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган Ўзбекистон Республикасида қўрилган бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган Ўзбекистон Республикасида қўрилган бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига бўлган Ўзбекистон Республикасида қўрилган бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган Ўзбекистон Республикасида қўрилган бошқа харажатлари	Экспертика ҳужжатлари расмий ва сиваси	Тегибурганлар натижасига бўрича байёнома расми ва сиваси	Қўрилган пурғат ташкилот номи				
								Жами капитал қўйилмалар лўғимини		2022 йилда фойдаланишга топширилган							15	16	17	18
								Жами капитал қўйилмалар лўғимини (*)	Қўрилган монтаж ишлари	Жами	Бурғуларнинг бошқа харажатлари									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1																				
45	Поп тумани Чорғоқ МФЙда мавжуд сув иншоотини 6 км янгилаш	2023 й	6 км					2 012,30	1 951,93						ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
46	Поп тумани Эски Тўда МФЙда Янги сув иншооти қўриш ҳамда 12 км асосий ва ички тармоғ тортиш	2023 й	12 км					4 024,50	3 903,77	60,37					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
47	Поп туманидан ЛҚИ Тўрақўрғон тумани Беруний МФЙ 1 та янги қўриш ва 7 км тармоқ тортиш	2023 й	1 км					1 875,80	1 819,53	120,74					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
48	Поп туманидан ЛҚИ Тўрақўрғон тумани Чег кўприк МФЙ ҳудудига 1611 та нафр аҳолига 11,0 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	11 км					2 947,60	2 859,17	56,27					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
49	Поп туманидан ЛҚИ Тўрақўрғон тумани Бакт МФЙ ҳудудига 7,0 км масофада 150 диаметри қурура сув тармоғи тортиш	2023 й	7 км					1 875,80	1 819,53	88,43					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
50	Поп туманидан ЛҚИ Тўрақўрғон тумани Дуқат МФЙга 300 метр қўриш ва барча қўчаларига 9 км янги тармоқ тортиш	2023 й	9 км					2 816,20	2 731,71	56,27					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
51	Поп туманидан ЛҚИ Тўрақўрғон тумани Тошқоқ МФЙга 6 км масофадан сув тармоғи тортиш	2023 й	6 км					2 528,00	2 452,16	84,49					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
52	Поп туманидан ЛҚИ Тўрақўрғон тумани Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш	2023 й	22 км					5 893,30	5 718,44	75,84					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
53	Уйчи тумани Жайдакана МФЙдаги 3 та қўчаси 5,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	2023 й	4,5 км					1 490,31	1 445,60	176,86					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
54	Уйчи тумани Янгиқеك МФЙ ҳудудига Мартемир қўчасига 1,5 км тармоғи ҳамда А.Темур қўчасига 1,5 км асосий магистрал ичимлик суви тармоғи қўриш	2023 й	3 км					3 681,00	3 570,37	44,71					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
55	Уйчи тумани Баҳробоқ МФЙга 15,1 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	15,1 км					4 046,30	3 924,91	110,43					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
56	Уйчи тумани "Истиқлол" МФЙдаги мавжуд 1 та сув иншоотини мукамал таъмирлаш ва 15 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	15 км					4 828,40	4 683,53	121,39					ПК № 408-сон 25.10.2022 й					
	Поп туманидан ЛҚИ									144,85										



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш босқичи ва фондацияга топшириш йили	Лаёқатли кўчалар (кв)	Объектнинг урчиқ қабати (шарҳнома доирада) жумладан, бурғиловчи болса, харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига янги йилга турувчи объектнинг қиймати (қайта қиймати бўлмаган) жумладан, бурғиловчи болса, харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига янги йилга турувчи объектнинг қиймати (қайта қиймати бўлмаган) жумладан, бурғиловчи болса, харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар лавозими							01.01.23 й. ҳолатига янги йилга турувчи объектнинг қиймати (қайта қиймати бўлмаган) жумладан, бурғиловчи болса, харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига янги йилга турувчи объектнинг қиймати (қайта қиймати бўлмаган) жумладан, бурғиловчи болса, харajatлари	Экспертиза ҳужжатлари расмий раёони ва сарф	Тендер (таъминловчи) лавозими ва бўғими баёниши расми ва сарфи	Қурилуш пудрат ташкилот номи	
							Жамият қўйилмавлари (*)		Қурилуш-қулайлик ишлари	Жалол	Бурғиловчи болса харajatлари		Ассосий фонд суммаси						
							Жамият қўйилмавлари (*)	Қурилуш-қулайлик ишлари			Жалол	Жамият қўйилмавлари							Бурғиловчи болса харajatлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57	Учқўрғон тумани "Қагга Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичмаллик сув тармоғи тортиш.	2023 й	8,7 км					3 140,30	3 046,09									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
58	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	8,6 км					2 304,30	2 235,37	94,21								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
59	Учқўрғон тумани "Файзобод" МФЙга 3,6 км. ичмаллик сув тармоғи тортиш.	2023 й	3,6 км					1 773,60	1 720,39									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
60	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	7 км					1 875,80	1 819,53	53,21								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
61	Учқўрғон тумани "Истиқбол" МФЙ ҳудудига 1 км тоза ичмаллик суви тармоғи тортиш ва 2 та сув иншоотини қуриш	2023 й	1 км 2 объект					1 885,90	1 829,32									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
62	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	13 км					4 099,40	3 976,42	36,38								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
63	Чортоқ тумани «Янги обод» МФЙ ҳудудига 13 км ичмаллик сув тармоғи тортиш	2023 й	13 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
64	Чортоқ тумани «Янги обод» МФЙ ҳудудига 1 км ичмаллик сув тармоғи тортиш	2023 й	1 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
65	Чортоқ тумани «Навоҳор» МФЙ ҳудудига 2 та кўл кварталлари уйлари 1 км ичмаллик сув тармоғи тортиш	2023 й	2,6 км					281,10	272,67	34,89								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
66	Чортоқ тумани «Навоҳор» МФЙ ҳудудига 2 та кўл кварталлари уйлари 1 км ичмаллик сув тармоғи тортиш	2023 й	2,6 км					730,10	708,20	8,43								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
67	Чортоқ тумани «Навоҳор» МФЙ ҳудудига 2 та кўл кварталлари уйлари 1 км ичмаллик сув тармоғи тортиш	2023 й	2,6 км					730,10	708,20	21,90								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
68	Чортоқ тумани «Навоҳор» МФЙ ҳудудига 2 та кўл кварталлари уйлари 1 км ичмаллик сув тармоғи тортиш	2023 й	2,6 км					1 929,36	1 871,48	21,90								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
69	Чортоқ тумани «Навоҳор» МФЙ ҳудудига 2 та кўл кварталлари уйлари 1 км ичмаллик сув тармоғи тортиш	2023 й	2,6 км					788,73	763,07	57,88								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	







№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш босқичи ва фаилалон шга ташарши йили	Добиха қувавати (кВт)	Объектнинг уювчи қўрилиш (шартиона асосда) жўрдалан, буюртмачи харидатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект ҳолатига қўрилиш харидатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг йилдан йилга утувчи ҳисобидан қўрилиш, жўрдалан, буюртмачи бошқа харидатлари (*)	2022 йил учун келинган қўрилишлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисобидан қўрилиш, жўрдалан, буюртмачи бошқа харидатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қўрилиш, жўрдалан, буюртмачи бошқа харидатлари	Экспертлар ҳужжатлари расмий ва савий	Тездан қўрилишлар ташарши бўйича баённома расмий ва савий	Қўрилиш лўғати ташарши номи	
							Жами қўрилиш қўрилишлари (*)	Қўрилиш-Мингтақ шилари	Жўрдалан	Буюртмачи бошқа харидатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд қўрилиш	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79	Чортоқ тумани "Тенглош" ва "Бўлоғ" МФЙ аҳолиси фойдаланиётган тоза ичимлик сув қўзури арокен бўғламини сабабли, янгилан шў жумладан ЛҚИ	2023 й	5 км					1 404,50	1 362,37										
80	Уйчи тумани Ахен МФЙдаги Тошўли кўчасидан ўтган д-300 мм.3 км оқова сув тармоғини очик майдонга кўчириш шў жумладан ЛҚИ	2023 й	3 км					2 292,00	2 223,24	42,14									
											68,76								

(\*) Объектлар ҳолати ва қўрилиш лўғати номи ҳужжатлари ишлаб чиқариб, ўрнатилган тартибда "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертиза"ни ижобий ҳал қилишга асосланган ҳолда охирик кўрилади.



“Қелинқили”  
 Наманган вилояти оқова сув объектлари қўрилиши бўйича  
 инжиниринг компанияси “А.Қ.Хўжалиқ бошқармаси бошлиги  
 М.Бобжанов



“Қелинқили”  
 Наманган вилояти иқтисодий тармоқидан ва қамбағалликни  
 қисқартариш бошқармаси ўринбосари  
 А.Абдулганиев







№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш боғлашнинг фойдаланиш таъминоти	Лойҳа қуввати (кВт)	Объектнинг ўзгаришлари (қурилиш, қайтадан қурилуви, қайтадан қурилуви, қайтадан қурилуви)	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги объект қурилиши, бунёдчилик, бунёдчилик, бунёдчилик	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги объект қурилиши, бунёдчилик, бунёдчилик, бунёдчилик	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги объект қурилиши, бунёдчилик, бунёдчилик, бунёдчилик	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23 й. ҳолатига йилдаги объект қурилиши, бунёдчилик, бунёдчилик, бунёдчилик	01.01.23 й. ҳолатига йилдаги объект қурилиши, бунёдчилик, бунёдчилик, бунёдчилик	Экспертга ҳужжатларни расмий равишда тақдим этилиши	Тегили (ташқиқотлар) амалга ошириш бўлими раёони ва саноати	Қурилиш пудрат таъминоти номи	
								Жами қўйилган қўйилган қўйилган		Жами қўйилган қўйилган қўйилган		Муддат/қўйилган қўйилган						Асосий фонд суммаси
								Жами қўйилган қўйилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган қўйилган							
1																	20	
10	1 кўчаси, Олтин мерос кўчаси ва Хумхона кўчаларида ичимлик суви тармоғини тортиш. шу жумладан ЛҚИ	2022 й	3 км												19	№ 408-сон 25.10.2022 й		
11	Косонсой тумани "С.Шерозий" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғи тортиш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	0,8 км					212,00	205,63							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
12	Косонсой тумани М.Аъзам МФЙдаги Дахбет кўчаси ва Эгулик кўчаларига тоза ичимлик суви тармоғини тортиш. шу жумладан ЛҚИ	2022 й	1,1 км					291,50	282,75							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
13	Косонсой тумани "Озод" МФЙдан ўтган магистрал тармоқдан, Бог кўча МФЙ Гумбаз кўчасига ичимлик суви тармоқларини тортиш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	2 км					530,00	514,09							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
14	Косонсой тумани "Ўрта кўча" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини тортиш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	3,3 км					874,50	848,26							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
15	Наманган тумани "Маллаховуз" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғи тортиш. шу жумладан ЛҚИ	2022 й	3,1 км					825,00	800,24							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
16	Наманган тумани "Шамсикўл" МФЙ ҳудудига ичимлик суви нишоғти куриш ва ичимлик суви тармоғини тортиш. шу жумладан ЛҚИ	2022 й	1 км 1 объект					1 080,00	1 047,59							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
17	Наманган тумани "Эшабод" МФЙдаги Корасув-2 ва Корасув-3 кўчаларига ичимлик суви тармоғи тортиш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	2 км					530,00	514,09							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
18	Наманган тумани "Қурама" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғи тортиш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	2 км					600,00	581,99							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
19	Норин тумани "Қоратери" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини тортиш. шу жумладан ЛҚИ	2022 й	1,5 км					150,00	145,49							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
20	Поп тумани "Юкори Хонобод" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғи ва ичимлик суви тармоғини тортиш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	3,5 км 1 объект					1 195,00	1 159,14							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
21	Турақўрғон тумани "Тулқилок" МФЙ ҳудудига ичимлик суви нишоғини куриш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	1 объект					800,00	775,99							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
22	Турақўрғон тумани "Файзобод" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини куриш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	0,8 км 1 объект					1 500,00	1 454,99							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
23	Турақўрғон тумани "Тена Найманча" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини тортиш. шу жумладан ЛҚИ	2022 й	6 км					1 800,00	1 745,99							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		



№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва фойдаланиш томириши йили	Локация кўлаги (км)	Объектнинг умумий қайрати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа хароакатлари	01.01.22 й. ховлига объект қайрати (сайта ховлига бўлган) жумладан, бурғутмачи бошқа хароакатлари	01.01.22 й. ховлига Устунчи объектнинг (сайта ховлига бўлган) жумладан, бурғутмачи бошқа хароакатлари	01.01.22 й. ховлига Ўзбекистон объектнинг жумладан, бурғутмачи бошқа хароакатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар лимити							2022 йилда фойдаланишга оширилган	01.01.23 й. ховлига Ўзбекистон объектнинг жумладан, бурғутмачи бошқа хароакатлари	Экспертиза хўлиси рақами ва санои	Тегиб (ташви)лар лангага бўлиб бешона рақами ва санои	Куршил кўраг тамкилот номи		
								Жумладан		Жумладан		Жумладан	Жумладан	Жумладан						Жумладан	Жумладан
								Жумладан	Жумладан	Жумладан	Жумладан										
1	шу жумладан ЛҚИ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
24	Тўрақўрғон тумани "Ўртақшош" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	6 км					1 800,00	1 745,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
25	Тўрақўрғон тумани "Кагга Курама" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	6 км					1 800,00	1 745,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
26	Тўрақўрғон тумани "Ибраг" МФЙ даги Тингилсевар кўчасига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					265,00	257,04		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
27	Уйчи тумани "Янги хаёт" МФЙ худудига насос ўрнатилиши ва ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	4 км 1 объект					2 300,00	2 230,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
28	Уйчи тумани "Обол" МФЙ худудига А. Темур кўчасига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	5,9 км					397,50	385,57		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
29	Уйчи тумани Иттифок МФЙ худудига Ғайрат обхает НТТ сув тармоғига 1 км улаш орқали Бештом кўча аҳолиси тоза ичимлик суви тармоғи қуриши	2022 й	1 км					228,00	221,15		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
30	Уйчи тумани "Кўрғона" МФЙ худудига Фархон кўчаси ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					265,00	257,04		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
31	Уйчи тумани "Қумтёпа МФЙ даги Гузал кўчасида ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					397,50	385,57		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
32	Учқўрғон тумани "Намуна" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,6 км					780,00	756,59		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
33	Учқўрғон тумани "Тулистон" МФЙ даги Тараққиёт ва Лолазор кўчаларига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,7 км					810,00	785,69		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
34	Учқўрғон тумани "Учқўприк" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					300,00	290,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
35	Учқўрғон тумани "Туркистон" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	3 км					900,00	872,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
36	Учқўрғон тумани "Фаровон" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2 км					600,00	581,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			
37	Учқўрғон тумани "Мустанқиллик" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,1 км					630,00	611,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й			







№	Объектлар номи ва мазмунли	Курилми бошланган ва фаёдалиги тошириш йили	Локация қиёвати (кв)	Объектнинг ушбу объектнинг қиёвати (кв)	01.01.22 й. хохлатига йилдаги объектнинг қиёвати (кв)	01.01.22 й. хохлатига йилдаги объектнинг қиёвати (кв)	01.01.22 й. хохлатига йилдаги объектнинг қиёвати (кв)	2022 йил учун қийматли қўшимчалар дивиденти шу жумладан				2022 йилда фаёдалиги тоширилган		01.01.22 й. хохлатига йилдаги объектнинг қиёвати (кв)	01.01.22 й. хохлатига йилдаги объектнинг қиёвати (кв)	Экспертиза хулосаси бўйича рақам ва санаи	Текшер (таълиф)лар натижасига бўйича баёани рақам ва санаи	Курилми гуҳраг ташкилот номи	
								Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Мудлат/қувват	Асосий фонд суммаси						Бюроғиччи бошқа хароатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51	Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ Саробон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари худудига ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	12 км					3 600,00	3 491,99	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
52	Янги Наманган тумани "Мингчинор" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	2 км					530,00	514,09	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
53	Мингбулок тумани "Меҳнатобод" МФЙ худудига 2 та мавжуд ишоотни муаммал таъмирлаш шу жумладан ЛҚИ	2022 й	2 объект					500,00	484,99	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
54	Косonsoй тумани Мовароуннахр МФЙ Кўкдам кўчасига ётказилган сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й	2 км					530,00	514,09	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
55	Норин тумани "Сузаковул" МФЙ лаги Бўстон, Тошқўрғон кўчалари ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	4 км					1 060,00	1 028,19	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
56	Чортоқ тумани «Гинчилик» МФЙ лаги Ф.Хўжаев, Р.Меҳмононов ва Узумзор кўчалари ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	2,4 км					667,00	646,98	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ									20,01									

(\*) Объектлар қувватлари ҳақиқатан ҳам қиёвати рақамига нисбатан кичик бўлиши мумкин. Шунинг учун объектларнинг қиёвати рақамига нисбатан кичик бўлиши мумкин.



«Сув таъминоти ва оқша сув объектлари қурилми бунча инжиниринг қомандаси» УК Худудий бошқармаси бошлиғи  
 М.Бобожанов



«Келмишда»  
 Наманган вилояти иқтисодий тармақидан ва қамбағалликни қисқартириб олиш бошқармаси бошлиғи  
 И.Абдуғаниев



«Келмишда»  
 Наманган вилояти иқтисодий тармақидан ва қамбағалликни қисқартириб олиш бошқармаси бошлиғи  
 И.Абдуғаниев



## О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

**1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

**2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш** мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;



2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ** ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари **орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўл қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.



## **12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):**

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси** қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри



2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Ҳудудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида																2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми		
					ички йўллар		ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташкилотлари		спорт объектлари			бошқалар	
			объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати
	<b>Жами</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.



**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| А.Раматов              | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b> |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари        |
| Э.Юлдашев              | – Бош прокурор ўринбосари  |
| Ў.Жуманов              | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари  |
| Т.Ишметов              | – молия вазири   |
| Б.Закиров              | – қурилиш вазири   |
| Ш.Хидоятлов            | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири   |
| Б.Саидов               | – халқ таълими вазири  |
| А.Шин                  | – мактабгача таълим вазири   |
| Б.Мусаев               | – соғлиқни сақлаш вазири   |
| Н.Холмуродов           | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари                                       |
| А.Ахмедходжаев         | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари   |
| А.Бобоев               | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари                               |
| А.Турсунов             | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари                                       |
| Н.Обломуродов          | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси                                   |
| А.Абдувалиев           | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси  |
| С.Саифназаров          | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.  |
| У.Мустафоев            | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси   |
| Б.Эшмуродов            | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси  |
| М.Жуманиязов           | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b> |

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Худудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Худудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

