

ДОГОВОР №18

г.Нукус

от «28» ноябрь 2022года

Отделение народного образование города Нукус в лице Б.Караматдинов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и " ООО SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ " в лице директора Мамбетшерипов.М действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту На Текущий ремонт зданий Школы №28 в.г.Нукусе.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 1 430 000 000 (Один миллиард четыреста тридцать миллионов) сумм в том числе 15% НДС составляет 186521739 (Сто восемьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать девять) сум в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных

функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку законченных работ; Подрядчика

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выисполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Подрядчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств перед Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «28» ноябрь 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предаст Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до «31» декабрь 2022 года.

Антикоррупционная условия

. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

"ООО SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ "

Адрес: г Нукус Сууенли5/5 дом кв 1

Тел/Факс: +99891 392 72 71

ИНН: 302 757 582

р/с: 20208000400266862001

МФО: 001038

Банк: АКБ Капитал банк г.Нукус

Заказчик

Отделение народного образование
города Нукус

Адрес: г.Нукус ул.Ч.Абдиров 2

Тел/Факс: +99861 226-15-11

ИНН: 202034963 ОКЭД: 84130

л/с: 100022860354017092100075139


Отделения Казначейства города Нукус

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 302 757 582 МФО: 00014

Банк: Центральный банк г.Ташкент

Руководитель: Б.Караматдинов



Руководитель: М.Мамбетшерипов



М.П.

Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	undefined
Imzolangan sana	undefined
Hujjat kodi	undefined
Hulosa kodi	undefined

Нокис қалалық халық билимлендируу болиминин қарсы 161-248-санлы улыума орта билим беріу мектеби имаратын киши онлау жұмысларын алып барыу мақсәтінде таңлау комиссиясының ең жақсы ұсынысларды таңлап алыу бойынша откерілген

2022-жыл 25 ноябрь ¹⁰⁰-санлы мәжлис баянлаамасы

Нокис қаласы

Қатнасыўшылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	Т.Жамуратов	Қурылыс-онлау эксплуатация болими баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	Д.Усаков Ю.Турениязов А.Бердишов Э.Бегдуллаева	Бас бухгалтер Завхоз методист бухгалтер

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу қатнасыўшыларының коммерциялық ұсынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Нокис қалалық халық билимлендируу болими - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Т.Жамуратов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғандығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды ұсынды:

Усы таңлап алыу бойынша **Нокис қалалық халық билимлендируу болимине қараслы 28-санлы улыума орта билим беріу мектеби** бюджет қаржылары есабынан мектеп имаратын жеңил ремонт жұмысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын жеңил ремонт жұмысларын әмелге асырыў бойынша проект-смета жұмысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текетте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы ұсынысларды таңлап алыу откерилиўи хаккында арнаўлы информацийон порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 11 ноябрь күни 22110012188231-санлы лот жайластырылды. информацийон порталында 5 жұмыс күни дауамында турды. Қосымша белгиленген 2 жұмыс күни ишинде хеш қандай арза шағым болмады.

Таңлап алыу бойынша қатнасыўшылардың ұсынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўи комиссия тәрәпинен келисип алынғандығын мәлим етти.

Таңлап алыу ұсынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:	11.11.2022	2022-жыл
Таңлап алыу ұсынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:	18.11.2022	2022-жыл
Таңлап алыу басланғыш суммасы:	1 434 694 600	сум

Усы мүддетке шекем өз ұсынысларын төмендеги қатнасыўшылар ұсынды:

№	Қатнасыўшылар хаккында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефицинар Ф.И.Ш	Бенефицинар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ЖШЖ Sapsan Avto Trans	302757582	г.Нукус ул.Суйенли 5/5 уй 1хана	М.Мамбетшарипов	496 271 354	М.Адамбетов	518696992
2.	ЖШЖ Nano-Innovation Qurilis	305689293	г.Нукус ул.А.Досназаров 1 уй 6 хана	Ш.Айтымбетов	491122645	Д.Жарекеев	510845757

1. Танлап алыў катнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;
Барлық катнасыўшылардың усыныслары танлаў хужжетлери талапларына муўанык мөрленген халда усынылган.

Танлау комиссиясы тарапынан танлап алыу катнасыушыларынын усыныслары (конвертлери) танлау хужжетлери хам техник талапларга мууапыклығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген маглыўматларды есанка алып Танлаў комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Нокие калалык халык билимлендириу болиминне караслы 28-санлы улыума орта билим берну мектеби имаратын киши онлау жумысларын әмелге асырыў өткерилген танлап алыўда танлаў хужжетлеринде хәм танлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған ЖШЖ Sapsan Avto Trans 1 432 000 000 сум (ҚҚС пенен бирге) танлап алыў жеңимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме танлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тарткан жагдайда шәртнама дүзиў хукукы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, ЖШЖ Nano-Innovation Qurilis белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўанык танлаў катнасыўшыларынын усынысларын көрип шығыў хәм бахалаў мүддети усыныслар берилу тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги маглыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Д.Усаков танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информатсион системасына талкылау ушын 2 (еки) жумыс куңине жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (К.Бермаханова), усы танлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Катнасыўшылар
Комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Имзасы

(Ф.И.Ш)

Т.Жамуратов

Д.Усаков

Ю.Турениязов

А.Бердишов

Э.Бегдуллаева

(Лаўазымы)

Қурылыс-онлау эксплуатация
болими баслығы
Бас бухгалтер

Завхоз

Методист

бухгалтер

**YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM
HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍNDA HUQÍQÍY
JUWMAQ**

VP7074005856

1. Joybardín túri : Shartnoma
2. Joybardín ataması: **"SAPSAN AVTO TRANS" JShJ penen dúzilgen 18-sanlı qurılıs islerin orınlaw shartnaması.**
3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Nókis qalası Xalıq bilimlendiriw bólimi tárepinen 25.11.2022 jıldı kirgizilgen.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

Nókis qalası
yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı:



B.Sh.Dauletov

28.11.2022



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami: № 8704

№524

«27» ноябрь 2013 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«SAPSAN AVTO TRANS»

жуўапкершилиги шекленген жэмийети

(davlat tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSH

1152

Mulxchilik shakli:

MCH

142

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

MHOBT

1735401

Yuridik shaxsning kodi:

KTUT

24503036

Asosiy faoliyat turi kodi:

XXTUT

Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida

51121

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

302757582

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatlil organ rahbari

(imzo)

А. Абдуллаев

