

Мукаммал-таъмирлаш ишларини бажариш буйича

№ 5- сонли пудрат

ШАРТНОМАСИ

2022 йил « 30 » Ноябрь

Уйчи шаҳарчаси

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Уйчи туман мактабгача таълим бўлими номидан низом асосида иш курувчи Э.Турабоева бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «**Nodirabegim Qurilish Servis**» МChJ номидан **М.Насриддинов** иккинчи томондан Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тугрисида»ги 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли қонуни талабига асосан электрон порталга қуйилган 2022 йил 28-Ноябрдаги № **192386**-сонли эълонга асосан мазкур пудрат шартномасини туздилар

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича «Буюртмачи» тасарруфидаги **39-сонли мактабгача таълим ташкилоти** биносини мукаммал таъмирлаш ва ёрдамчи бино қуриш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ объектларни Жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.
2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини уз вақтида буюштириб беради.
3. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28-қунигача Пудратчи томонида Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.
4. Буюртмачи Пудратчи дан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тугри келмаса Пудратчи қамчиликларни уз ҳисобидан бартараф этади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада наъзарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.
2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомда субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг ном ва манзили тугрисида хабардор қилиши.
3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтни ва ер участкани муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.
4. Мазкур шартномада наъзарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг тулик уз қучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.
6. Таъмирлаш давомида лойиха смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тугрисида Буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

LR30236165

Қўриб чиққан юрист: SULTONOVA ZUXRA JURABOYEVNA. Ҳужжат рақами: KQ4674260803

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларини қабул қилиб олиш.
2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиши.
3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

V. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг тузилаётган вақтдаги умумий суммаси **419 000 000 (Тўрт юз ўн тўққиз миллион) сум** этиб белгиланди. Ушбу сумма танлов тендер савдолари натижасида аниқланган катъий сумма ҳисобланиб, амалдаги бозор нархларининг узгаришига ёки иш ҳақи туловларининг ошишига боғлиқ равишда узгармайди.
2. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзолангандан сунг 30 фоиз миқдоридан аванс утказди, бу эса **125 700 000 (Бир юз йигирма беш миллион етти юз минг) сумни** ташкил қилади. Қолган туловлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасида имзоланган далолатнома (Ф-2, Ф-3) ларга асосан 15 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
3. Ҳисоб – китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул утказиш йули билан амалга оширилади.
4. Шартнома буйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 01-Декабрь 2022 йилдан бошлаб 26-Декабрь 2022 йилгача тулик бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишларини муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада қурсатилган тартибда амалга оширилади.
5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узидан саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома қучга қирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиш керак.

VI. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузиб, ишларни вақтида бажармагани учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларни бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдоридан пеня тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.
2. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар ва хизматлар учун ҳаққини ўз вақтида тўламаганлик учун Буюртмачи Пудратчига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
3. Пеня тулаш Пудратчини ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар қурсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмасе улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан қуриб қикилади.

VIII. Енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари туфайли ва бошқа енгиб булмайдиган қучлар натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этсе томонлар бунда тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2.Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб булмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутоносиб равишда узайтирилади.

3.Агар энгиб булмайдиган куч холатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

IX.Шартномани бекор қилиш

1.Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга купайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда

2.Конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга

3.Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда

4.Объектда таъмирлаш ишлари Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда.

5.Буюртмачи томонидан молиялаштириш тухтатиб қуйилганда конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

6.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қоида­сига мувофик иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

7.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, конун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно.

X.Алохида шартлар

1.Мазкур шартнома имзолангандан кейин мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасида барса олдинги ёзма ва битимлар,ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучин йукотади.

2.Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари. Бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

3.Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган булса, хақиқий ҳисобланади.

4.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун нормалари қўлланилади.

5.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

6.Шартнома томонлар имзоланиб, Газначилик булинмасида руйхатдан утгандан сунг кучга қиради. Амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йилгача.

«ПУДРАТЧИ»

«Nodirabegim Qurilish Servis» MChJ

Манзил: Намаган вилояти Давлатобод тумани

Х/Р: 20 208 000 904 766 997 001

Банк: АТБ Турон банк

МФО: 00446 ИНН: 301119269

Телефон рақами: 93 499 07-89

Раҳбар

М.Насриддинов

«БУЮРТМАЧИ»

Уйчи туман мактабгача таълим бўлими

Манзил: Уйчи туман

Ш.Х.В 400122860142297091100251001

ИНН: 305150980 ОКОНХ: _____

Уз Рес Молия Вазазирлиги Газначилиги

Газна х/р 23402000300100001010

«Марказий Банк Тошкент ХККМ»

МФО:00014. ИНН 201122919

МТБ бошлиғи _____ Э.Турабоева



**192386 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана

30.11.2022 15:52

Комиссия раиси:



TURABOYEVA E'ZOZXON MAMAJONOVNA

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

KQ4674260803

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Uychi tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 30.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Uychi tumani yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:



Z.J.SULTONOVA

01.12.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NODIRABEGIM QURILISH SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NODIRABEGIM QURILISH SERVIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

30.03.2009

47

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

301119269

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Namangan shahri, Davlatobod tumani, 5-a kichik tuman
25-uy 2-xonadon,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Уйчи Гумайхоқини

Ш.Мусаев

2022 йил



Уйчи тумани Мактабгача таълим бўлимига қарашли мактабгача таълим ташкилотларининг 2022-йил капитали ва жорий таъмирлаш дастури бўйича
 МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	МТТ номи	МТТ манзили	Бинонинг қурилган йили	МТТ қуввати	Бажариладиган иш тури	Очирги таъмирланган йили	Бюджет параметрларида	Бажариладиган иш маъмури
	Жами			2 630	0		1 703 236	0
1	11 МТТ	Кесканёр МФЙ, А.Темур куча 48-уй	1980	110	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 5 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 824 м.2
2	12 МТТ	Кумтела МФЙ, Қирғизов куча , 52-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 021	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 835 м.2
3	15 МТТ	Навоий МФЙ, Сирли Масжид куча , 47-уй	1948	90	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 818 м.2
4	16 МТТ	Гулбоғ МФЙ, Рахимов куча , 43-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 020	60 000	МТТ ховлисидаги 420 м.2. асфальт қилиш керак.
5	18 МТТ	Пастузлар МФЙ, Намуна куча , 19-уй	1991	140	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 818 м.2
6	19 МТТ	Беруний МФЙ, Беруний куча , 44-уй	1974	90	жорий таъмирлаш	2 021	190 000	Мактабгача таълим ташкилотидagi иситиш батареяларига ётоқ қопламалар ўриштириш ва бўяш(182 м2). Плещательный бассейн қуриш(кафеalani, суз тизимини ўриштиш, суз насос уриштиш). Бетон тротуар қуриш (136 м2 отмоска).Бручатка ва лоток ўриштириш (9,4 м2 бручатка ва 20 м. лоток)
7	21 МТТ	Тошлук МФЙ, Райхон куча , 57-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 831 м.2
8	22 МТТ	Юксалтиш ШФЙ, Янгибод куча, 1-уй	1972	140	жорий таъмирлаш		180 000	Эшик ва дераза ромларини замонавий АКФА эшик ва дераза ромларига алмаштириш. (227м.2.)
9	23 МТТ	Бустон МФЙ, Камалак куча , 28-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 021	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 835 м.2
10	25 МТТ	Хўжабод МФЙ, Мактаб куча, 43-уй	1982	140	жорий таъмирлаш	2 021	68 000	Асосий бинодаги 5 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 964 м.2
11	27 МТТ	Иттифок МФЙ, Иттифок кўча 64-уй	1972	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потологини шпатлевкада текислаш ва бўяш 824 м.2

12	29 МТТ	Файлибод МФЙ, Беруний куча, 89-уй	1965	70	жорий таъмирлаш	2	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўяш 835 м.2
13	30 МТТ	Мустақиллик МФЙ, Фидокор куча, 26-уй	1972	120	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўяш 818 м.2
14	31 МТТ	Навоий МФЙ, Боги эрам куча, 34-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўяш 835 м.2
15	34 МТТ	Умид МФЙ, Баҳор куча, 28-уй	1988	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўяш 818 м.2
16	37 МТТ	Обод МФЙ, Обод куча, 46-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўяш 824 м.2
17	38 МТТ	Дустлик МФЙ, Зейнокор куча, 35-уй	1979	90	капитал таъмир	2 021	300 000	5та бинони (1070м.2) том қисми юмшоқ қопламали бўлиб, ярқоксиз холатда. 5та бинони (1070м.2) том қисмини шиферли том қилиш зарур.
18	39 МТТ	Олмурот МФЙ, А.Темур куча, 74-уй	1969	90	жорий таъмирлаш	2 021	606 214	Асосий бинолар ташқи фасадлини водозамулсида деворларини шпатлевкада текислаш ва бўяш 888 м.2. Цоколярини сувиш ва под қарасида бўяш. (65 м.2). Благосустройство иллариши бажариши (трагуар 156 метр).
19	40 МТТ	Бог куча МФЙ, Бог куча, 38-уй	1990	140	жорий таъмирлаш	2 021	151 477	Асосий бинодаги 6 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўяш (1814 м.2)Ички канализация тармоғини мукаммал таъмирлаш керак (18та очко, 6 та душ, 18 та умывальник, 226 п/м канализация линииси, 50 м3.хажмли выгребная яма қуриши керак)
20	41 МТТ	Эзгулик МФЙ, Шаддирама куча, 26-уй	1986	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўяш 818 м.2
21	49 МТТ	Ғайрат МФЙ	2003	150	капитал таъмир	2 020	300 000	200 метр кўргон девор қуриши, 5 та ёғи айвонча қуриши.

А.Ғофуров
 А.Махмулов
 Э.Турабоева

Уйчи тумани ҳокимининг Қурилиш масалалари бўйича ўринбосари :

Уйчи тумани Молия бўлими мудир:

Уйчи тумани Мактабгача таълим бўлими мудир:

