

# ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 250

2022 йил «23» «11»

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Д. Матмусаев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган “Namangan yo'l-loyiha byurosi” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори **М.Рахимов** иккинчи томондан, мазкур **Наманган вилояти Янги Наманган тумани Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кўчаси 4-7-8-9-ўтиш йўлларида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти** учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

## І. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, ушбу ЛСХ бўйича муаллифлик назоратини амалга ошириш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## ІІ. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ ҚОИДАЛАРИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС билан 19 600 000 (Ўн тўққиз миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади** ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиха ишларини бажариш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2 Мазкур шартнома Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳамда Буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб варағига тегишли бюджетдан маблағ тушганидан сўнг 10 кун ичида шартнома суммасининг 15% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3 Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш объект бўйича экспертиза хулосаси олиниб ва 3 (уч) нусхада лойиха-смета ва бирламчи хужжатларни Буюртмачига далоатнома асосида расмийлаштириб тақдим этилгандан сўнг, Буюртмачининг объект бўйича тегишли бюджетдан ажратилгандан маблағлар доирасида 15 кун ичида амалга оширилади. Бунда “Буюртмачи” “Бажарувчи” олдида тўлиқ ёки ўз вақтида молиялаштирилмаган маблағлар учун жавобгар эмас.

2.4 Шартномада кўрсатилган объект бўйича олиб бориладиган муаллифлик назорати ушбу шартнома қиймати доирасида ҳисобланади.

2.5 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув битими билан расмийлаштирилади.

## ІІІ. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг ІІ бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- ✓ лойиха ва қидирув ишларини бажариш учун дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлигига жавобгардир;
- ✓ лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиққандан сўнг лойиха-смета хужжатларини давлат экспертизаси ва комплекс экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади;
- ✓ тайёр бўлган лойиха-смета хужжатларини буюртмачи ва фойдаланувчи ташкилотлар (шу жўмладан ободонлаштириш, сув таъминоти, электр тармоқлари, газ таъминоти ташкилотлари) билан келишиб олиши шарт;
- ✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 1 ва 2 иловасига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун шартномада назарда тутилган муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- ✓ экспертизадан ўтган лойиха-смета хужжатларини 3 кун муддат ичида 3 (уч) нусхада буюртмачига тақдим этиш;



✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилиш (оператив) сўровларни 3 кун муддатда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета ҳужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи тўлиқ қоплайди ҳамда буюртмачи олдида мулкӣ жавобгар бўлади;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

✓ Буюртмачи розилигисиз лойиха-смета ҳужжатларини учинчи шахсга бермаслиги шарт.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкӣ жавоб беради.

3.3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-5577-сон фармонида асосан объектни қуришнинг барча босқичларида муаллифлик назорати мажбурийдир ва Лойихачи шартнома қиймати доирасида муаллифлик назоратини олиб бориши шарт;

✓ Бажарувчи лойиха-смета бўйича қуриладиган объектга ҳар ойда 3 мартаба муаллифлик назорати учун бориши шарт.

3.4 Лойихачи лойиха-смета ҳужжатлари ва кидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари ва бажарилган кидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиха-смета ҳужжатларида ёки кидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қўшимча кидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

#### IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Ушбу шартнома бўйича лойиха сметалари учун бюджетдан ажратилган маблағлар етарли бўлмаса, ушбу маблағларни тўлаш бўйича буюртмачи жавобгар бўлмайди;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

4.2 Тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларини ёки бажарилган кидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисатан кўзғатилган даъво аризаси бўйича ишга қатнашишга Лойихачи жалб қилиниши шарт.

#### V. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1 Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш лойиха-смета ҳужжатларини бажариш лойиха олди топшириғи талабларига биноан белгиланади.

5.2 Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойихачи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

5.3 Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 5.2 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Лойихачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликни асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

5.4 Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда икки томонлама далолатнома тузади.

5.5 Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирларини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.



5.6 Лозим топилган холларда томонлар холис экспертизага лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

## V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома шартларига асосан тўловларни амалга оширилади.

## VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

## VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун



хужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чикиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни қафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг қучга қиради.

9.10 Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларнинг шартнома бўйича мажбуриятлари бекор бўлишига олиб келади.

## IX.ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«БУЮРТМАЧИ»

«БАЖАРУВЧИ»

Наманган вилояти ҳокимлиги ягона  
буюртмачи инжиниринг компанияси

“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSII” МЧЖ

Манзилгоҳ: Наманганская область г.Наманган  
Наманган шаҳар А.Темур куча 105-уй

Телефон: 233-06-11

Шхв: 304521860144017045129118391

Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 808 298  
ОКОНХ:

Ғазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош  
бошқармаси

Директор Д.Матмусаев



Манзилгоҳ: Наманган шаҳри, оромгоҳ кўчаси, 6–уй

Х/р: 2020 8000 7051 4977 2001


Банк: “Траст банк” Наманган филиали

МФО: 01060

ИНН: 306 918 884

ОКОНХ

Директор М.Рахимов



## Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос қилишлилини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси

К.Тулашев «\_\_\_» 2022 йил

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш  
**С М Е Т А С И**

**Наманган вилояти Янги Наманган тумани Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кўчаси 4-7-8-9-ўтиш йўлларида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ишлари.**

Буюртмачининг номи: Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси

Лойиҳа ташкилотининг номи: «NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSИ» МЧЖ

| т/р          | Ишларнинг номи                                                                                                                                                                                                         | Лойиҳалаш ва кидирув<br>учун нархлар<br>тупламининг қисмлар,<br>боблар, жадваллар ва<br>бандлари           | Баҳосини ҳисоблаш   | Баҳоси сўм        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                          | 4                   | 5                 |
| 1            | Наманган вилояти Янги Наманган тумани Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кўчаси 4-7-8-9-ўтиш йўлларида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини харажати<br>Курилиш қиймати<br>784000000 сўм | Лойиҳа-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби<br>тўғридаги Низомнинг 1 илова 44,5 т.р, 4 илова 9 т.р. | 784 000 000 x 0,025 | 19 600 000        |
| <b>Жами:</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     | <b>19 600 000</b> |

Смета бўйича жами ККС билан: 19 600 000 (Ўн тўққиз миллион олти юз минг) сўм.

Директор



М.Рахимов



## МУХОКАМА АХБОРОТИ

«23» ноябр 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 12 ноябр № 22110012188490 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари” тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Янги Наманган тумани Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кўчаси 4-7-8-9-ўтиш йўлларида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари” тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича “NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари” тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188490 на приобретение Янги Наманган тумани Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кўчаси 4-7-8-9-ўтиш йўлларида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 21:00

Закупочная комиссия Наманган вилояти хокимлигининг ЯБИК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                                    |                                                                                          |                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | YULDASHOV<br>KOMILBOY<br>GANIYEVICH                | Иқтисодий<br>масалалар бўйича<br>директор<br>ўринбосари                                  | Наманган ЯБИК                                                                               |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | TO'XTABAYEV<br>AKRAMJON<br>BOQIYEVICH              | Бош мутахассиси                                                                          | Наманган ЯБИК                                                                               |
| <b>Член комиссии</b>         | ALIMOV DONIYOR<br>MAMATXONOVICH                    | земеститель<br>директора                                                                 | ГАСН                                                                                        |
| <b>Член комиссии</b>         | DEDAXANOV FARXOD<br>BAXODIROVICH                   | Бош мутахассиси                                                                          | Наманган вилоят<br>Иқтисодий тараққиёт<br>ва камбағалликни<br>қисқартириш бош<br>бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | SAYDAXMEDOV<br>ISLOMXON<br>ABDUMAXMUDXON<br>O'G'LI | Loyixa va pudrat<br>tashkilotlari faoliyatini<br>muvofiqlashtirish bo<br>'lim boshlig'i. | Namangan viloyati Qurilish<br>bosh boshqarmasi,                                             |
| <b>Член комиссии</b>         | JALILOV SHOKIRJON<br>ZOKIRJONOVICH                 | Бош мутахассиси                                                                          | "SHAHARSOZLIK<br>HUJJATLARI<br>EKSPERTIZASI" ДУК<br>Наманган вилояти<br>филиали             |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 188490.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подробное описание                          | Янги Наманган тумани Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кўчаси 4-7-8-9-ўтиш йўлларида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиҳа олди ҳужжатлари билан) |
| Количество товара                           | 1.00                                                                                                                                                                                                      |
| Единица измерения                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 20 930 000.00                                                                                                                                                                                             |
| Стартовая сумма                             | 20 930 000.00                                                                                                                                                                                             |
| Валюта                                      | UZS                                                                                                                                                                                                       |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ | 20        | 20                 | 17             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ    | 20        | 20500000           | 16             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ | 5         | 5                  | 2              | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ    | 5         | 20500000           | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ | 5         | 5                  | 2              | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ    | 5         | 20500000           | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг аввалги) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично



| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ | 20        | 20                 | 15             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ    | 20        | 20500000           | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ | 5         | 5                  | 2              | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ    | 5         | 20500000           | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ | 20        | 20                 | 18             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ    | 20        | 20500000           | 18             | Экспертная |            |         |

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти аввалги йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ    | 20        | 20500000           | 20             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом | Применение преференции | Общее значение | Дата предложения | Оценка стоимости |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|

|                                                 |                  |                      |                      |       |                  |                        |          |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------|------------------|------------------------|----------|
|                                                 |                  |                      | конвертации<br>(UZS) |       | (UZS)            |                        | (балл)   |
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА<br/>ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>      | 20 930<br>000.00 | 20 500 000.00<br>UZS | 20 500 000.00        | 00.00 | 20 500<br>000.00 | 17.11.2022<br>10:21:25 | 95.60976 |
| <b>“NAMANGAN YO’L-<br/>LOYIHA BYUROSII” МЧЖ</b> | 20 930<br>000.00 | 19 600 000.00<br>UZS | 19 600 000.00        | 00.00 | 19 600<br>000.00 | 16.11.2022<br>14:35:21 | 100      |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника                         | Общий балл по<br>технической части | Общий балл по<br>финансовой части | Итоговый<br>балл |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА<br/>ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>     | Прошел                             | 95.60976                          | 95.60976         |
| <b>“NAMANGAN YO’L-LOYIHA<br/>BYUROSII” МЧЖ</b> | Прошел                             | 100                               | 100              |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188490 от 19.11.2022 года на приобретение Янги Наманган тумани Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кўчаси 4-7-8-9-ўтиш йўлларида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш определила победителем:

“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSII” МЧЖ  
306918884

и резервный исполнитель: НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ (200047379)

Проголосовали

| Комиссия                         | Ф.И.О.                                       | Голосование | Комментарии |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель<br/>комиссии</b> | YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH                | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | ALIMOV DONIYOR MAMATXONOVICH                 | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH                | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | SAYDAXMEDOV ISLOMxon<br>ABDUMAXMUDXON O’G’LI | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>             | JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH              | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## "ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоят  
ҳокимининг ўринбосари

С.Султанов

2022й



Наманган вилояти ҳокимлиги ягона буюртмачи ишжирининг компаниясининг

(вазирлик, идора, буюртмачи хизмати номи)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249-сонли қарорига асосан бюджет маблағлари ҳисобига амалга оширилган

(Цемент-бетон қопламали автомобил йўллари қурилиши) бўйича

2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎХАТИ

(млн.сўмдан)

| №  | Объектлар номи ва манзили                                                                                       | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Локада қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи ошска харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ошска харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ошска харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ошска харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                         |           |                             | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ошска харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ошска харажатлари | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Ташкилот номи         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                |                |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   | Жами капитал қўйилмалар                 | шу жумладан             |           |                             | Қувват/муддат                       | Асосий фонд суммаси |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |
|    |                                                                                                                 |                                                |                |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                         | Қурилиш - монтаж ишлари | Жами      | Буюртмачи ошска харажатлари |                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |
|    |                                                                                                                 |                                                |                |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                         |           |                             |                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |
| 1  | 2                                                                                                               | 3                                              | 4              | 5                                                                                  | 6                                                                                                 | 7                                                                                                 | 8                                                                                                 | 9                                       | 10                      | 11        | 12                          | 13                                  | 14                  | 15                                                                                                | 16                                                                                                | 17                                   | 18                                                             | 19                    |
| 38 | Наманган Вилоят бўйича жами                                                                                     |                                                | 43,278         | 24 482,003<br>975,772                                                              | 24 482,003<br>975,772                                                                             | 24 482,003<br>975,772                                                                             | 24 482,003<br>975,772                                                                             | 29 600,000                              | 27 934,778              | 1 665,222 | 204,011                     | 43,278<br>2022й                     | 24 482,003          | 3 058,483<br>0,000                                                                                | 4 080,870<br>0,000                                                                                |                                      |                                                                |                       |
| 2  | Наманган шаҳри                                                                                                  |                                                | 1,046          | 804,260<br>41,085                                                                  | 804,260<br>41,085                                                                                 | 804,260<br>41,085                                                                                 | 804,260<br>41,085                                                                                 | 702,650                                 | 661,565                 | 41,085    | 7,027                       | 1,046<br>2022й                      | 804,260             | 66,791<br>0,000                                                                                   | 101,610<br>0,000                                                                                  |                                      |                                                                |                       |
| 1  | "Саноат" МФЙ Зилол сув кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                                | 2022й                                          | 0,636          | 448,279<br>21,154                                                                  | 448,279<br>21,154                                                                                 | 448,279<br>21,154                                                                                 | 448,279<br>21,154                                                                                 | 366,600                                 | 345,446                 | 21,154    | 3,666                       | 0,636<br>2022й                      | 448,279             | 63,498<br>0,000                                                                                   | 81,679<br>0,000                                                                                   | №55310<br>06-08-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
| 2  | "Гиш қудрик" МФЙ Баҳор Атиргул кўчаларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                      | 2022й                                          | 0,410          | 355,981<br>19,931                                                                  | 355,981<br>19,931                                                                                 | 355,981<br>19,931                                                                                 | 355,981<br>19,931                                                                                 | 336,050                                 | 316,119                 | 19,931    | 3,361                       | 0,410<br>2022й                      | 355,981             | 3,293<br>0,000                                                                                    | 19,931<br>0,000                                                                                   | №59922<br>07-09-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
| 3  | Давлатобод тумани                                                                                               |                                                | 7,813          | 5 602,293<br>205,690                                                               | 5 602,293<br>205,690                                                                              | 5 602,293<br>205,690                                                                              | 5 602,293<br>205,690                                                                              | 4 648,266                               | 4 442,576               | 205,690   | 46,483                      | 7,813<br>км                         | 5 602,293           | 720,207<br>0,000                                                                                  | 954,027<br>0,000                                                                                  |                                      |                                                                |                       |
| 1  | "Бог" МФЙ Афғон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш                                       | 2022й                                          | 1,360          | 1 099,088<br>43,646                                                                | 1 099,088<br>43,646                                                                               | 1 099,088<br>43,646                                                                               | 1 099,088<br>43,646                                                                               | 1 046,316                               | 1 002,670               | 43,646    | 10,463                      | 1,360<br>2022й                      | 1 099,088           | 0,000<br>0,000                                                                                    | 52,772<br>0,000                                                                                   | №54365<br>02-08-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
| 2  | "Бог" МФЙ Бог кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш                                         | 2022й                                          | 1,207          | 874,498<br>34,356                                                                  | 874,498<br>34,356                                                                                 | 874,498<br>34,356                                                                                 | 874,498<br>34,356                                                                                 | 733,200                                 | 698,844                 | 34,356    | 7,332                       | 1,207<br>2022й                      | 874,498             | 104,516<br>0,000                                                                                  | 141,298<br>0,000                                                                                  | №54345<br>02-08-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
| 3  | "Орзу" МФЙ, Янгибўғ кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш                                   | 2022й                                          | 3,046          | 3 628,707<br>127,688                                                               | 3 628,707<br>127,688                                                                              | 3 628,707<br>127,688                                                                              | 3 628,707<br>127,688                                                                              | 2 868,750                               | 2 741,062               | 127,688   | 29,688                      | 3,046<br>2022й                      | 3 628,707           | 615,691<br>0,000                                                                                  | 759,937<br>0,000                                                                                  | №54396<br>02-08-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
| 4  | Янги Наманган тумани                                                                                            |                                                | 2,353          | 1 667,393<br>67,129                                                                | 1 667,393<br>67,129                                                                               | 1 667,393<br>67,129                                                                               | 1 667,393<br>67,129                                                                               | 5 405,885                               | 5 178,481               | 227,404   | 12,220                      |                                     | 1 667,393           | 384,610<br>0,000                                                                                  | 445,393<br>0,000                                                                                  |                                      |                                                                |                       |
| 1  | "Мустақиллик 3 йиллиги" МФЙ, Юсалиш кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш"                  | 2022й                                          | 0,375          | 411,244<br>18,709                                                                  | 411,244<br>18,709                                                                                 | 411,244<br>18,709                                                                                 | 411,244<br>18,709                                                                                 | 305,500                                 | 286,791                 | 18,709    | 3,053                       | 0,373<br>2022й                      | 411,244             | 90,630<br>0,000                                                                                   | 103,744<br>0,000                                                                                  | №58924<br>29-08-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
| 2  | "Бунедкор" МФЙ, 1-Баҳор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш                               | 2022й                                          | 0,745          | 522,128<br>18,709                                                                  | 522,128<br>18,709                                                                                 | 522,128<br>18,709                                                                                 | 522,128<br>18,709                                                                                 | 305,500                                 | 286,791                 | 18,709    | 3,053                       | 0,745<br>2022й                      | 522,128             | 201,534<br>0,000                                                                                  | 216,628<br>0,000                                                                                  | №55073<br>03-08-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
| 3  | "Бунедкор" МФЙ, Чорвадор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш                              | 2022й                                          | 1,033          | 734,021<br>29,711                                                                  | 734,021<br>29,711                                                                                 | 734,021<br>29,711                                                                                 | 734,021<br>29,711                                                                                 | 611,000                                 | 581,289                 | 29,711    | 6,110                       | 1,033<br>2022й                      | 734,021             | 92,427<br>0,000                                                                                   | 123,021<br>0,000                                                                                  | №55084<br>05-08-2022 й               | ХДВКнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-К/22                 | "Наманган цемент" МЧЖ |
|    | "Бунедкор" МФЙ Мустақиллик 10 йиллиги кучаси 1-2-3 кучаларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш  | 2022й                                          |                |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   | 8,285                                   |                         | 8,285     |                             |                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |
| 4  | "Бунедкор" МФЙ Боғбон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*)                              | 2022й                                          | 1,700          |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   | 1 113,500                               | 1 073,190               | 40,310    |                             |                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |
| 5  | "Бунедкор" МФЙ Баҳор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*)                               | 2022й                                          | 0,680          |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   | 445,400                                 | 428,310                 | 17,090    |                             |                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |
| 6  | Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кучаси 4-7-8-9-утиш йулларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*) | 2022й                                          | 1,200          |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   | 986,700                                 | 956,130                 | 30,570    |                             |                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |
| 7  | Келажак Тонги МФЙ Тараққиёт кучаси 1-2-4-утиш йулларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*)     | 2022й                                          | 1,900          |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   | 1 158,400                               | 1 113,620               | 44,780    |                             |                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                                                                |                       |

| № | Объектлар номи ва манзили                                                                              | Қурилиш бошланиш ва фондаланишга топширилган йили | Лоинда қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан иилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                         |      |                             |                              | 2022 йил топширилган |                     | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан иилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан иилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бунинча баённома рақами ва санаси | Ташкилот номи         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | Жами капитал қўйилмалар                 | Қурилиш - монтаж ишлари | Жами | шу жумладан                 |                              | Қувват/муддат        | Асосий фонд суммаси |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      | Буюртмачи бошқа харажатлари | жумладан, сақлаш харажатлари |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
| 8 | Келажак Тонли МФЙ 4-Хасанобод кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш(*)             | 2022й                                             | 0,720          |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 471,600                                 | 452,360                 |      | 19,240                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
| 2 | Косонсой тумани                                                                                        |                                                   | 3,000          | 0,000                                                                              | 0,000                                                                            | 0,000                                                                                                                           | 1 915,000                               | 1 841,880               |      | 73,120                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                | 0,000                                                                              | 0,000                                                                            | 0,000                                                                                                                           |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
| 1 | "А.Жомий" МФЙ Қалъа кўчасида кластер цемент-бетон қопламали йўл қуриш(*)                               | 2022й                                             | 1,200          |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 786,000                                 | 755,430                 |      | 30,570                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
| 2 | Богичамол-2 МФЙ Боғи шамол кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш(*)                | 2022й                                             | 1,800          |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 1 129,000                               | 1 086,450               |      | 42,550                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
| 0 | Наманган тумани                                                                                        |                                                   |                | 0,000                                                                              | 0,000                                                                            | 0,000                                                                                                                           | 133,865                                 |                         |      | 133,865                     |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                | 0,000                                                                              | 0,000                                                                            | 0,000                                                                                                                           |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Навқирон" МФЙ Ўрикзор (Шодлик) кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш              | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 44,372                                  |                         |      | 44,372                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Ибрат" МФЙ Ойдин (Чоробсон) кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                 | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 74,958                                  |                         |      | 74,958                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Чоробон" МФЙ, Тақрият кўчасида кластер цемент-бетон қопламали йўл қуриш                               | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 14,535                                  |                         |      | 14,535                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
| 2 | Норин тумани                                                                                           |                                                   | 7,500          | 5 607,816                                                                          | 5 607,816                                                                        | 5 607,816                                                                                                                       | 4 859,191                               | 4 664,934               |      | 194,257                     | 48,592                       | 7,500 км             | 5 607,816           | 503,102                                                                                                                         | 748,625                                                                                                         |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                | 194,257                                                                            | 194,257                                                                          | 194,257                                                                                                                         |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     | 0,000                                                                                                                           | 0,000                                                                                                           |                                      |                                                                 |                       |
| 1 | "Ўзбекистон" МФЙ, А. Темур кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                   | 2022й                                             | 3,750          | 2 593,723                                                                          | 2 593,723                                                                        | 2 593,723                                                                                                                       | 2 291,250                               | 2 194,122               |      | 97,128                      | 22,913                       | 3,750 2022й          | 2 593,723           | 186,993                                                                                                                         | 302,473                                                                                                         | №54855 04-08-2022 й                  | ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22                        | "Наманган цемент" МЧК |
|   |                                                                                                        |                                                   |                | 97,128                                                                             | 97,128                                                                           | 97,128                                                                                                                          |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     | 0,000                                                                                                                           | 0,000                                                                                                           |                                      |                                                                 |                       |
| 2 | "Шўрарик" МФЙ, Юсалиш кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                        | 2022й                                             | 3,750          | 3 014,093                                                                          | 3 014,093                                                                        | 3 014,093                                                                                                                       | 2 567,941                               | 2 470,812               |      | 97,129                      | 25,679                       | 3,750 2022й          | 3 014,093           | 316,109                                                                                                                         | 446,152                                                                                                         | №54761 04-08-2022 й                  | ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22                        | "Наманган цемент" МЧК |
|   |                                                                                                        |                                                   |                | 97,129                                                                             | 97,129                                                                           | 97,129                                                                                                                          |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     | 0,000                                                                                                                           | 0,000                                                                                                           |                                      |                                                                 |                       |
| 0 | Поп тумани                                                                                             |                                                   |                | 0,000                                                                              | 0,000                                                                            | 0,000                                                                                                                           | 163,730                                 |                         |      | 163,730                     |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                | 0,000                                                                              | 0,000                                                                            | 0,000                                                                                                                           |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Урта Хонобод" МФЙ Олиш нихол кўчаси (Стадион олдида) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 12,545                                  |                         |      | 12,545                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "А.Навоий" МФЙ Зиратгоҳ кўчаси (Канал йўли) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш           | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 14,385                                  |                         |      | 14,385                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Урта Марғзор" МФЙ, Ойдин булоқ кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш              | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 13,985                                  |                         |      | 13,985                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Поп" МФЙ, Шомзор коттеж кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                     | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 13,135                                  |                         |      | 13,135                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Ифтихор" МФЙ, Бобур кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                         | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 14,885                                  |                         |      | 14,885                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Янги хўжабод" МФЙ, Оқибат кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш                   | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 17,935                                  |                         |      | 17,935                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Янги хўжабод" МФЙ, Марварид кўчасида (Котедж оли) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш    | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 11,335                                  |                         |      | 11,335                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | Учуйли МФЙ, Иттифоқ кўчасида (Коттеджлар олди) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш        | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 13,135                                  |                         |      | 13,135                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Туман" МФЙ Янги-Хаёт кўчасида (Собиқ боғча енидан) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш   | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 11,435                                  |                         |      | 11,435                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Мустақиллик" МФЙ, Кичик хўжабод кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш             | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 13,135                                  |                         |      | 13,135                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Миришкор" МФЙ Ешлик кўчасида (28-МТТда бошлаб) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш       | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 16,385                                  |                         |      | 16,385                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   | "Янгибод" МФЙ Релак кўчасида (Ўғрижар буйи) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш           | 2022й                                             |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 | 11,435                                  |                         |      | 11,435                      |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |
|   |                                                                                                        |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                         |                         |      |                             |                              |                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                      |                                                                 |                       |



| №  | Объектлар номи ва манзили                                                            | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қувавати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити |                         |           |         |                              | 2022 й. тоғайи |                     | даланишга эга бўлган |                             | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳулоаси рақами ва санаси | Теңдер (таълоф)лар натижасига бунинча баънома рақами ва санаси | Ташкилот номи |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                      |                                                |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                          | Жами капитал қуйилмалар                 | Қурилиш - монтаж ишлари | Жами      | Жами    | жумладан, сақлаш харажатлари | Қувават/муддат | Асосий фонд суммаси |                      |                             |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |
|    |                                                                                      |                                                |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                          |                                         |                         |           |         |                              |                |                     | шу жумладан          | Буюртмачи бошқа харажатлари |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |
|    |                                                                                      |                                                |                 |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                          |                                         |                         |           |         |                              |                |                     |                      |                             |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |
| 7  | Тўрақўрғон тумани                                                                    |                                                | 7,553           | 5 188,571<br>222,397                                                               | 5 188,571<br>222,397                                                                     | 5 188,571<br>222,397                                                                     | 5 188,571<br>222,397                    | 4 365,362               | 4 142,965 | 222,397 | 43,654                       | 7,553<br>км    | 5 188,571           | 605,158<br>0,000     | 823,209<br>0,000            |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |
| 1  | "Гулқишлоқ" МФЙ Ўзбекистон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш | 2022й                                          | 0,330           | 228,080<br>23,598                                                                  | 228,080<br>23,598                                                                        | 228,080<br>23,598                                                                        | 228,080<br>23,598                       | 217,856                 | 194,258   | 23,598  | 2,179                        | 0,330<br>2022й | 228,080             | 0,000<br>0,000       | 10,224<br>0,000             | №56187<br>11-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Наманган цемент" МЧДК              |                                                                |               |
| 2  | "Гулқишлоқ" МФЙ Тинчлик кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш    | 2022й                                          | 1,109           | 751,070<br>27,388                                                                  | 751,070<br>27,388                                                                        | 751,070<br>27,388                                                                        | 751,070<br>27,388                       | 549,900                 | 522,512   | 27,388  | 5,499                        | 1,109<br>2022й | 751,070             | 173,669<br>0,000     | 201,170<br>0,000            | №56200<br>11-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Наманган цемент" МЧДК              |                                                                |               |
| 3  | "Гулқишлоқ" МФЙ Бордимқул кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш  | 2022й                                          | 1,406           | 947,192<br>26,043                                                                  | 947,192<br>26,043                                                                        | 947,192<br>26,043                                                                        | 947,192<br>26,043                       | 855,077                 | 829,034   | 26,043  | 8,551                        | 1,406<br>2022й | 947,192             | 48,482<br>0,000      | 92,115<br>0,000             | №56206<br>11-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Наманган цемент" МЧДК              |                                                                |               |
| 4  | "Гулқишлоқ" МФЙ Бобуршох кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш   | 2022й                                          | 1,008           | 507,808<br>39,001                                                                  | 507,808<br>39,001                                                                        | 507,808<br>39,001                                                                        | 507,808<br>39,001                       | 484,368                 | 445,367   | 39,001  | 4,844                        | 1,008<br>2022й | 507,808             | 0,000<br>0,000       | 23,440<br>0,000             | №56210<br>11-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Наманган цемент" МЧДК              |                                                                |               |
| 5  | "Истиклол" МФЙ Теракзор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш    | 2022й                                          | 1,345           | 959,890<br>41,323                                                                  | 959,890<br>41,323                                                                        | 959,890<br>41,323                                                                        | 959,890<br>41,323                       | 913,962                 | 872,639   | 41,323  | 9,140                        | 1,345<br>2022й | 959,890             | 0,000<br>0,000       | 45,928<br>0,000             | №56534<br>12-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Наманган цемент" МЧДК              |                                                                |               |
| 6  | "Истиклол" МФЙ Зие кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш         | 2022й                                          | 1,623           | 1 211,934<br>39,001                                                                | 1 211,934<br>39,001                                                                      | 1 211,934<br>39,001                                                                      | 1 211,934<br>39,001                     | 855,400                 | 816,399   | 39,001  | 8,554                        | 1,623<br>2022й | 1 211,934           | 313,566<br>0,000     | 356,534<br>0,000            | №56535<br>12-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Наманган цемент" МЧДК              |                                                                |               |
| 7  | "Истиклол" МФЙ Оқтош кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш       | 2022й                                          | 0,734           | 582,597<br>26,043                                                                  | 582,597<br>26,043                                                                        | 582,597<br>26,043                                                                        | 582,597<br>26,043                       | 488,800                 | 462,757   | 26,043  | 4,888                        | 0,734<br>2022й | 582,597             | 69,441<br>0,000      | 93,797<br>0,000             | №56536<br>12-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Наманган цемент" МЧДК              |                                                                |               |
| 10 | Уйчи тумани                                                                          |                                                | 7,513           | 5 611,670<br>245,214                                                               | 5 611,670<br>245,214                                                                     | 5 611,670<br>245,214                                                                     | 5 611,670<br>245,214                    | 4 603,664               | 4 358,450 | 245,214 | 46,037                       | 7,513<br>км    | 5 611,670           | 778,614<br>0,000     | 1 008,007<br>0,000          |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |
| 1  | "Соқу" МФЙ Райхон кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш          | 2022й                                          | 1,518           | 1 532,092<br>48,356                                                                | 1 532,092<br>48,356                                                                      | 1 532,092<br>48,356                                                                      | 1 532,092<br>48,356                     | 1 299,800               | 1 251,444 | 48,356  | 12,998                       | 1,518<br>2022й | 1 532,092           | 166,427<br>0,000     | 232,292<br>0,000            | №55294<br>06-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 2  | "Соқу" МФЙ, Обжувоз кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш        | 2022й                                          | 1,025           | 706,258<br>29,711                                                                  | 706,258<br>29,711                                                                        | 706,258<br>29,711                                                                        | 706,258<br>29,711                       | 611,000                 | 581,289   | 29,711  | 6,110                        | 1,025<br>2022й | 706,258             | 64,664<br>0,000      | 95,258<br>0,000             | №54790<br>04-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 3  | "Соқу" МФЙ, Пахтакор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш       | 2022й                                          | 0,380           | 256,522<br>16,997                                                                  | 256,522<br>16,997                                                                        | 256,522<br>16,997                                                                        | 256,522<br>16,997                       | 244,400                 | 227,403   | 16,997  | 2,444                        | 0,380<br>2022й | 256,522             | 0,153<br>0,000       | 12,122<br>0,000             | №54791<br>04-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 4  | "Соқу" МФЙ, Илғор кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш          | 2022й                                          | 0,404           | 269,412<br>16,997                                                                  | 269,412<br>16,997                                                                        | 269,412<br>16,997                                                                        | 269,412<br>16,997                       | 244,400                 | 227,403   | 16,997  | 2,444                        | 0,404<br>2022й | 269,412             | 13,043<br>0,000      | 25,012<br>0,000             | №55193<br>06-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 5  | "Соқу" МФЙ, Сорбон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш         | 2022й                                          | 0,667           | 411,880<br>16,997                                                                  | 411,880<br>16,997                                                                        | 411,880<br>16,997                                                                        | 411,880<br>16,997                       | 244,400                 | 227,403   | 16,997  | 2,444                        | 0,667<br>2022й | 411,880             | 155,511<br>0,000     | 167,480<br>0,000            | №54950<br>04-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 6  | "Қашқар" МФЙ, Қажор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш        | 2022й                                          | 0,788           | 533,163<br>27,388                                                                  | 533,163<br>27,388                                                                        | 533,163<br>27,388                                                                        | 533,163<br>27,388                       | 507,874                 | 480,486   | 27,388  | 5,079                        | 0,788<br>2022й | 533,163             | 0,000<br>0,000       | 25,289<br>0,000             | №54800<br>04-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 7  | "Қашқар" МФЙ, Бог кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш          | 2022й                                          | 0,421           | 342,028<br>16,997                                                                  | 342,028<br>16,997                                                                        | 342,028<br>16,997                                                                        | 342,028<br>16,997                       | 244,400                 | 227,403   | 16,997  | 2,444                        | 0,421<br>2022й | 342,028             | 85,659<br>0,000      | 97,628<br>0,000             | №55760<br>09-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 8  | "Қашқар" МФЙ, Бобуршох кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш     | 2022й                                          | 0,458           | 322,724<br>18,708                                                                  | 322,724<br>18,708                                                                        | 322,724<br>18,708                                                                        | 322,724<br>18,708                       | 305,500                 | 286,792   | 18,708  | 3,055                        | 0,458<br>2022й | 322,724             | 2,130<br>0,000       | 17,224<br>0,000             | №54792<br>04-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 9  | "Қашқар" МФЙ, Қашқар кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш       | 2022й                                          | 0,267           | 176,583<br>18,708                                                                  | 176,583<br>18,708                                                                        | 176,583<br>18,708                                                                        | 176,583<br>18,708                       | 168,689                 | 149,981   | 18,708  | 1,687                        | 0,267<br>2022й | 176,583             | 0,000<br>0,000       | 7,894<br>0,000              | №55504<br>08-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 10 | "Қашқар" МФЙ, Мустиқлик кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш    | 2022й                                          | 1,586           | 1 061,008<br>34,355                                                                | 1 061,008<br>34,355                                                                      | 1 061,008<br>34,355                                                                      | 1 061,008<br>34,355                     | 733,200                 | 698,845   | 34,355  | 7,332                        | 1,586<br>2022й | 1 061,008           | 291,027<br>0,000     | 327,808<br>0,000            | №55034<br>05-08-2022 й                                                                   | ХДВҚнинг<br>22.08.2022й<br>№ VI-32-87-6-0-Қ/22                                           | "Жаҳон евро сервис" МЧДК            |                                                                |               |
| 4  | Чортқоқ тумани                                                                       |                                                | 6,500           | 0,000<br>0,000                                                                     | 0,000<br>0,000                                                                           | 0,000<br>0,000                                                                           | 0,000<br>0,000                          | 2 802,387               | 2 643,927 | 158,460 |                              |                |                     |                      |                             |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |
| 1  | Дилшод МФЙ Дилшод кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш (*)      | 2022й                                          | 1,000           |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                          |                                         | 571,103                 | 545,253   | 25,850  |                              |                |                     |                      |                             |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |
| 2  | Чигатон МФЙ Мезон кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш (*)      | 2022й                                          | 2,000           |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                          |                                         | 831,284                 | 784,264   | 47,020  |                              |                |                     |                      |                             |                                                                                          |                                                                                          |                                     |                                                                |               |

| № | Объектлар номи ва манзили                                                              | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лоиниҳа қуввати | Объектнинг умумий қиммати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объект қиммати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объектнинг молиялаштириш қиммати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                       |             |        |                             | 2022 йил ҳисоблашнинг айланишига топширилган |                     | 01.01.23 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объектнинг қиммати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объектнинг молиялаштириш қиммати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига суиича бэеннона рақами ва санаси | Ташкилот номи |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|   |                                                                                        |                                                |                 |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                | Жами капитал қўйилмалар                 | Қурилиш-монтаж ишлари | шу жумладан |        | Буюртмачи бошқа харажатлари | Қувват/муддат                                | Асосий фонд суммаси |                                                                                                  |                                                                                                                |                                      |                                                                |               |
|   |                                                                                        |                                                |                 |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                |                                         |                       | Жаноз       | Жами   |                             |                                              |                     |                                                                                                  |                                                                                                                |                                      |                                                                |               |
|   |                                                                                        |                                                |                 |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                |                                         |                       |             |        |                             |                                              |                     |                                                                                                  |                                                                                                                |                                      |                                                                |               |
|   |                                                                                        |                                                |                 |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                | 8                                       | 9                     | 10          | 11     | 12                          | 13                                           | 14                  | 15                                                                                               | 16                                                                                                             | 17                                   | 18                                                             | 19            |
| 3 | Хайрли МФИ Осуза кўчасида кластер усулида цемент-бетон қолламали йўл қуриш (*)         | 2022и                                          | 2,500           |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                | 900,000                                 | 840,260               |             | 59,740 |                             |                                              |                     |                                                                                                  |                                                                                                                |                                      |                                                                |               |
| 4 | Мустақиллик МФИ А.Навоии кучасида кластер усулида цемент-бетон қолламали йўл қуриш (*) | 2022и                                          | 1,000           |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                | 500,000                                 | 474,150               |             | 25,850 |                             |                                              |                     |                                                                                                  |                                                                                                                |                                      |                                                                |               |

Изоҳ(\*): Ушбу объектнинг ДСХ ш/ч экспертиза хулосаси олингандан сунг объект қуввати ва қимматига аниқлик киритилди

