

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 249

23 11 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган “Наманганйуллойиха институти” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори Н.Ахмедов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Косонсой тумани “А.Жомий” МФЙ Қалъа кўчасида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Бажарувчига лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда ККС билан 18 000 000 (Ўн саккиз миллион) сўмни ташкил этади

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини қўлайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи, Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- ✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 1 иловасига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- ✓ ишларни бажариш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;
- ✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;
- ✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун Буюртмачи олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- ✓ Бажарувчининг барча мурожаатларини 10 (ўн) кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- ✓ Бажарувчига инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 70% ни бажарилган ишлар **далолатномаси** имзолангандан сўнг тулов амалга оширилади.

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни қафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўyxатидан ўтгандан сўнг қучга қиради.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11
ш/х*: 304521860144017045128118394
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298
ОКЭД: _____
Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00014, СТИРи: 201 122 919

Директор:  Д. Матмурсаев

БАЖАРУВЧИ:


«Наманган йўллойиха институти» МЧЖ
Манзил: Наманган ш. Саноат кучаси 20
Тел: 55-251-20-29
х/р: 2020 8000 4002 0838 0001
Банки: Ўзсаноатқурилишбанк АТБ
Бош офиси Тошкент ш.
МФО: 00440 ОКЭД: 71110
ИНН: 200047379 ОКОНХ: 66000

Директор:  Н. Ахмедов

Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси  К. Тулашев «___» _____ 2022 йил

МУХОКАМА АХБОРОТИ

«23» ноябр 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 12 ноябр № 22110012188515 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Косонсой тумани "А.Жомий" МФЙ Қалъа кўчасида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ мчж томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг макбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188515 на приобретение Косонсой тумани "А.Жомий" МФЙ Қалъа кўчасида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 20:49

Закупочная комиссия Наманган вилояти хокимлигининг ЯБИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Наманган ЯБИК
Секретарь комиссии	TO‘XTABAYEV AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассиси	Наманган ЯБИК
Член комиссии	ALIMOV DONIYOR MAMATXONOVICH	земеститель директора	ГАН
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	Loyixa va pudrat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo ‘lim boshlig‘i.	Namangan viloyati Qurilish bosh boshqarmasi,
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Бош мутахассиси	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилояти филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 188515.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Косонсой тумани "А.Жомий" МФЙ Қалъа кўчасида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 730 000.00
Стартовая сумма	19 730 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	5	18000000	2	Экспертная		
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSİ” МЧЖ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №2 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	18000000	16	Экспертная		
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSİ” МЧЖ	20	20	17	Экспертная		

Критерий №3 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	5	18000000	2	Экспертная		
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSİ” МЧЖ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг аввалги) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	18000000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	18000000	18	Экспертная		
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	20	20	18	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	5	18000000	2	Экспертная		
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти аввалги йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	18000000	20	Экспертная		
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	19 730 000.00	18 000 000.00 UZS	18 000 000.00	00.00	18 000 000.00	15.11.2022 14:23:06	100
“NAMANGAN YO’L- LOYIHA BYUROSII” МЧЖ	19 730 000.00	19 000 000.00 UZS	19 000 000.00	00.00	19 000 000.00	16.11.2022 11:16:20	94.73684

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	Прошел	100	100
“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSII” МЧЖ	Прошел	94.73684	94.73684

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188515 от 19.11.2022 года на приобретение Косонсой тумани "А.Жомий" МФЙ Қалъа кўчасида цемент-бетон қопламали йўл қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ
200047379

и резервный исполнитель: “NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSII” МЧЖ (306918884)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV DONIYOR MAMATXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O’G’LI	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоят
ҳокимининг ўринбосари

С.Султанов

2022й



Наманган вилояти ҳокимлиги ягона буюртмачи ижзининг компаниясининг

(вазирлик, идора, буюртмачи хизмати номи)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249-сонли қарорига асосан бюджет маблағлари ҳисобига амалга оширилган

(Цемент-бетон қопламали автомобил йўллари қурилиши) бўйича

2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎХАТИ

(млн.сўмдан)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга а топириш йили	Лоимда қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи ошсқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи ошсқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи ошсқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи ошсқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи ошсқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи ошсқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи ошсқа харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Наманган Вилоят буйича жами		43,278	24 482,003 975,772	24 482,003 975,772	24 482,003 975,772	24 482,003 975,772	29 600,000	27 934,778	1 665,222	204,011	43,278 2022й	24 482,003	3 058,483 0,000	4 080,870 0,000			
2	Наманган шаҳри		1,046	804,260 41,085	804,260 41,085	804,260 41,085	804,260 41,085	702,650	661,565	41,085	7,027	1,046 2022й	804,260	66,791 0,000	101,610 0,000			
1	"Саноат" МФЙ Зилол сув кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,636	448,279 21,154	448,279 21,154	448,279 21,154	448,279 21,154	366,600	345,446	21,154	3,666	0,636 2022й	448,279	63,498 0,000	81,679 0,000	№55310 06-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
2	"Гиш қудрик" МФЙ Баҳор Атиргул кучаларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,410	355,981 19,931	355,981 19,931	355,981 19,931	355,981 19,931	336,050	316,119	19,931	3,361	0,410 2022й	355,981	3,293 0,000	19,931 0,000	№59922 07-09-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
3	Давлатобод тумани		7,813	5 602,293 205,690	5 602,293 205,690	5 602,293 205,690	5 602,293 205,690	4 648,266	4 442,576	205,690	46,483	7,813 км	5 602,293	720,207 0,000	954,027 0,000			
1	"Бог" МФЙ Афғон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,360	1 099,088 43,646	1 099,088 43,646	1 099,088 43,646	1 099,088 43,646	1 046,316	1 002,670	43,646	10,463	1,360 2022й	1 099,088	0,000 0,000	52,772 0,000	№54365 02-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
2	"Бог" МФЙ Бог кучаси кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,207	874,498 34,356	874,498 34,356	874,498 34,356	874,498 34,356	733,200	698,844	34,356	7,332	1,207 2022й	874,498	104,516 0,000	141,298 0,000	№54345 02-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
3	"Орзу" МФЙ Янгибўғ кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	3,046	3 628,707 127,688	3 628,707 127,688	3 628,707 127,688	3 628,707 127,688	2 868,750	2 741,062	127,688	29,688	3,046 2022й	3 628,707	615,691 0,000	759,937 0,000	№54396 02-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
Н	Янги Наманган тумани		2,353	1 667,393 67,129	1 667,393 67,129	1 667,393 67,129	1 667,393 67,129	5 405,885	5 178,481	227,404	12,220		1 667,393	384,610 0,000	445,393 0,000			
1	"Мустақиллик 3 йиллиги" МФЙ, Юсалиш кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,375	411,244 18,709	411,244 18,709	411,244 18,709	411,244 18,709	305,500	286,791	18,709	3,053	0,373 2022й	411,244	90,650 0,000	105,744 0,000	№58924 29-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
2	"Бунедкор" МФЙ, 1-Баҳор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,745	522,128 18,709	522,128 18,709	522,128 18,709	522,128 18,709	305,500	286,791	18,709	3,053	0,745 2022й	522,128	201,534 0,000	216,628 0,000	№55073 05-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
3	"Бунедкор" МФЙ, Чорвадор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,033	734,021 29,711	734,021 29,711	734,021 29,711	734,021 29,711	611,000	581,289	29,711	6,110	1,033 2022й	734,021	92,427 0,000	123,021 0,000	№55084 05-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧЖ
	"Бунедкор" МФЙ Мустақиллик 10 йиллиги кучаси 1-2-3 кучаларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й						8,285		8,285								
4	"Бунедкор" МФЙ Боғбон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*)	2022й	1,700					1 113,500	1 073,190	40,310								
5	"Бунедкор" МФЙ Баҳор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*)	2022й	0,680					445,400	428,310	17,090								
6	Келажак Тонги МФЙ 3-Хасанобод кучаси 4-7-8-9-утиш йулларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*)	2022й	1,200					986,700	956,130	30,570								
7	Келажак Тонги МФЙ Тараққиёт кучаси 1-2-4-утиш йулларида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш(*)	2022й	1,900					1 158,400	1 113,620	44,780								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фондаланишга топширилган йили	Лоинда қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан иилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йил топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан иилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан иилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бунинча баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	шу жумладан		Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси						
										Буюртмачи бошқа харажатлари	жумладан, сақлаш харажатлари								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Келажак Тонли МФЙ 4-Хасанобод кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш(*)	2022й	0,720					471,600	452,360		19,240								
2	Косонсой тумани		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 915,000	1 841,880		73,120								
1	"А.Жомий" МФЙ Қалъа кўчасида кластер цемент-бетон қопламали йўл қуриш(*)	2022й	1,200					786,000	755,430		30,570								
2	Боғишамол-2 МФЙ Боғишамол кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш(*)	2022й	1,800					1 129,000	1 086,450		42,550								
0	Наманган тумани			0,000	0,000	0,000	0,000	133,865			133,865								
	"Навқирон" МФЙ Ўрикзор (Шодлик) кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						44,372			44,372								
	"Ибрат" МФЙ Ойдин (Чоробсон) кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						74,958			74,958								
	"Чорбоғ" МФЙ, Тақрият кўчасида кластер цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						14,535			14,535								
2	Норин тумани		7,500	5 607,816 194,257	5 607,816 194,257	5 607,816 194,257	5 607,816 194,257	4 859,191	4 664,934		194,257	48,592	7,500 км	5 607,816	503,102 0,000	748,625 0,000			
1	"Ўзбекистон" МФЙ, А. Темур кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й	3,750	2 593,723 97,128	2 593,723 97,128	2 593,723 97,128	2 593,723 97,128	2 291,250	2 194,122		97,128	22,913	3,750 2022й	2 593,723	186,993 0,000	302,473 0,000	№54855 04-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧК
2	"Шўрарик" МФЙ, Юсалиш кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й	3,750	3 014,093 97,129	3 014,093 97,129	3 014,093 97,129	3 014,093 97,129	2 567,941	2 470,812		97,129	25,679	3,750 2022й	3 014,093	316,109 0,000	446,152 0,000	№54761 04-08-2022 й	ХДВКнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-К/22	"Наманган цемент" МЧК
0	Поп тумани			0,000	0,000	0,000	0,000	163,730			163,730								
	"Урта Хонобод" МФЙ Олиш нихол кўчаси (Стадион олдида) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						12,545			12,545								
	"А.Навоий" МФЙ Зиратгоҳ кўчаси (Канал йўли) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						14,385			14,385								
	"Урта Марғзор" МФЙ, Ойдин булоқ кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						13,985			13,985								
	"Поп" МФЙ, Шомзор коттеж кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						13,135			13,135								
	"Ифтихор" МФЙ, Бобур кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						14,885			14,885								
	"Янги хўжаобод" МФЙ, Оқибат кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						17,935			17,935								
	"Янги хўжаобод" МФЙ, Марварид кўчасида (Котедж оли) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						11,335			11,335								
	Учуйли МФЙ, Иттифоқ кўчасида (Коттеджлар олди) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						13,135			13,135								
	"Туман" МФЙ Янги-Хаёт кўчасида (Собиқ боғча енидан) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						11,435			11,435								
	"Мустақиллик" МФЙ, Кичик хўжаобод кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						13,135			13,135								
	"Миришкор" МФЙ Ешлик кўчасида (28-МТТда бошлаб) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						16,385			16,385								
	"Янгиобод" МФЙ Релак кўчасида (Ўғрижар буйи) кластер усулида цемент-бетон қопламали йўл қуриш	2022й						11,435			11,435								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити				2022 й. тоғайи		даланишга эга бўлган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулоаси рақами ва санаси	Теңдер (таълоф)лар натижасига бунинча баънома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Шу жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қувават/муддат	Асосий фонд суммаси							
														Жами	Жами					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Тўрақўрғон тумани		7,553	5 188,571 222,397	5 188,571 222,397	5 188,571 222,397	5 188,571 222,397	4 365,362	4 142,965		222,397	43,654	7,553 км	5 188,571	605,158 0,000	823,209 0,000				
1	"Гулқишлоқ" МФЙ Ўзбекистон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,330	228,080 23,598	228,080 23,598	228,080 23,598	228,080 23,598	217,856	194,258		23,598	2,179	0,330 2022й	228,080	0,000 0,000	10,224 0,000	№56187 11-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Наманган цемент" МЧДК	
2	"Гулқишлоқ" МФЙ Тинчлик кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,109	751,070 27,388	751,070 27,388	751,070 27,388	751,070 27,388	549,900	522,512		27,388	5,499	1,109 2022й	751,070	173,669 0,000	201,170 0,000	№56200 11-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Наманган цемент" МЧДК	
3	"Гулқишлоқ" МФЙ Бордимқул кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,406	947,192 26,043	947,192 26,043	947,192 26,043	947,192 26,043	855,077	829,034		26,043	8,551	1,406 2022й	947,192	48,482 0,000	92,115 0,000	№56206 11-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Наманган цемент" МЧДК	
4	"Гулқишлоқ" МФЙ Бобуршох кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,008	507,808 39,001	507,808 39,001	507,808 39,001	507,808 39,001	484,368	445,367		39,001	4,844	1,008 2022й	507,808	0,000 0,000	23,440 0,000	№56210 11-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Наманган цемент" МЧДК	
5	"Истиклол" МФЙ Терақзор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,345	959,890 41,323	959,890 41,323	959,890 41,323	959,890 41,323	913,962	872,639		41,323	9,140	1,345 2022й	959,890	0,000 0,000	45,928 0,000	№56534 12-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Наманган цемент" МЧДК	
6	"Истиклол" МФЙ Зие кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,623	1 211,934 39,001	1 211,934 39,001	1 211,934 39,001	1 211,934 39,001	855,400	816,399		39,001	8,554	1,623 2022й	1 211,934	313,566 0,000	356,534 0,000	№56535 12-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Наманган цемент" МЧДК	
7	"Истиклол" МФЙ Оқтош кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,734	582,597 26,043	582,597 26,043	582,597 26,043	582,597 26,043	488,800	462,757		26,043	4,888	0,734 2022й	582,597	69,441 0,000	93,797 0,000	№56536 12-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Наманган цемент" МЧДК	
10	Ўйчи тумани		7,513	5 611,670 245,214	5 611,670 245,214	5 611,670 245,214	5 611,670 245,214	4 603,664	4 358,450		245,214	46,037	7,513 км	5 611,670	778,614 0,000	1 008,007 0,000				
1	"Соқу" МФЙ Райхон кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,518	1 532,092 48,356	1 532,092 48,356	1 532,092 48,356	1 532,092 48,356	1 299,800	1 251,444		48,356	12,998	1,518 2022й	1 532,092	166,427 0,000	232,292 0,000	№55294 06-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
2	"Соқу" МФЙ, Обжувоз кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,025	706,258 29,711	706,258 29,711	706,258 29,711	706,258 29,711	611,000	581,289		29,711	6,110	1,025 2022й	706,258	64,664 0,000	95,258 0,000	№54790 04-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
3	"Соқу" МФЙ, Пахтакор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,380	256,522 16,997	256,522 16,997	256,522 16,997	256,522 16,997	244,400	227,403		16,997	2,444	0,380 2022й	256,522	0,153 0,000	12,122 0,000	№54791 04-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
4	"Соқу" МФЙ, Илғор кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,404	269,412 16,997	269,412 16,997	269,412 16,997	269,412 16,997	244,400	227,403		16,997	2,444	0,404 2022й	269,412	13,043 0,000	25,012 0,000	№55193 06-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
5	"Соқу" МФЙ, Сорбон кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,667	411,880 16,997	411,880 16,997	411,880 16,997	411,880 16,997	244,400	227,403		16,997	2,444	0,667 2022й	411,880	155,511 0,000	167,480 0,000	№54950 04-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
6	"Қашқар" МФЙ, Қажор кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,788	533,163 27,388	533,163 27,388	533,163 27,388	533,163 27,388	507,874	480,486		27,388	5,079	0,788 2022й	533,163	0,000 0,000	25,289 0,000	№54800 04-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
7	"Қашқар" МФЙ, Бог кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,421	342,028 16,997	342,028 16,997	342,028 16,997	342,028 16,997	244,400	227,403		16,997	2,444	0,421 2022й	342,028	85,659 0,000	97,628 0,000	№55760 09-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
8	"Қашқар" МФЙ, Бобуршох кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,458	322,724 18,708	322,724 18,708	322,724 18,708	322,724 18,708	305,500	286,792		18,708	3,055	0,458 2022й	322,724	2,130 0,000	17,224 0,000	№54792 04-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
9	"Қашқар" МФЙ, Қашқар кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	0,267	176,583 18,708	176,583 18,708	176,583 18,708	176,583 18,708	168,689	149,981		18,708	1,687	0,267 2022й	176,583	0,000 0,000	7,894 0,000	№55504 08-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
10	"Қашқар" МФЙ, Мустанқиллик кучасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш	2022й	1,586	1 061,008 34,355	1 061,008 34,355	1 061,008 34,355	1 061,008 34,355	733,200	698,845		34,355	7,332	1,586 2022й	1 061,008	291,027 0,000	327,808 0,000	№55034 05-08-2022 й	ХДВҚнинг 22.08.2022й № VI-32-87-6-0-Қ/22	"Жаҳон евро сервис" МЧДК	
4	Чортоқ тумани		6,500	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	2 802,387	2 643,927		158,460									
1	Дилшод МФЙ Дилшод кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш (*)	2022й	1,000					571,103	545,253		25,850									
2	Чигатон МФЙ Мезон кўчасида кластер усулида цемент-бетон қопламали йул қуриш (*)	2022й	2,000					831,284	784,264		47,020									

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лоиниҳа қуввати	Объектнинг умумий қиммати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объект қиммати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йил давомида топширилган		01.01.23 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объектнинг қиммати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 и. ҳолатига илдан иилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига суиҳча бэеннона рақами ва санаси	Ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш -монтаж ишлари	шу жумладан		Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси						
									Жаноз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
													Жами					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Хайрли МФИ Осуза кўчасида кластер усулида цемент-бетон қолламали йўл қуриш (*)	2022и	2,500				900,000	840,260		59,740								
4	Мустақиллик МФИ А.Навоии кучасида кластер усулида цемент-бетон қолламали йўл қуриш (*)	2022и	1,000				500,000	474,150		25,850								

Изох(“): Ушбу объектнинг ДСХ ш/ч экспертиза хулосаси олингандан сунг объект қуввати ва қимматига аниқлик киритилади

