

## Жорий таъмирлан шартномаси № 13

« 20 » декабр 2022 йил

Олтинсой т.

“Термизий Зарафшон Гавхари” МЧЖ, бундан бўён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Юлдошева, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Хокимлиги, бундан бўён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари И.Бабакулов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар туғрисида шартнома тузалилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ ҳудудидаги 4 та Артизан сув кудугини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишларини иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 780000000 (Етти юз саксон миллион) сўмини ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нарҳини асослаган ҳолда иш бажариллади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нарҳлар асосида қушимча туловларни бюджетга қуратишган лимит доирасида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1 Бажариладиган иш ҳажмини тулик қийматининг 30 % миқдорига 20 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан тулови амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада қуратишган иш ҳажмини бажармаслигига ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилгани давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк кун давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада қуратишган ишларни 20 банк кун ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан оғса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада қуратишган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада қуратишган иш ҳажмини бажаришни бондайдди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмаслиқига ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада қуратишган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

**6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада қуратишган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада қуратишган иш ҳажмини уз вақтида бажарилганини кечиктирилганини учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиши муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озот  
отмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга  
йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон  
келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда  
етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғоҳлантириш ва даъво ҳатлари тартибда, агарди  
муросага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгартириш ва  
қўшимчалар қонуний қучиға эға булади. Узгартириш ва қўшимчалар шартномаға илова қилиниши ҳам мумкин  
Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсуслот  
етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

### 9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг  
Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонуни ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай  
ҳаракатларни амалға оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товланмалик  
қилмайди, бевосита ёки бивосита пора олинға розилик бермайди ёки пора я'ни ҳошимни ўз хизмат  
мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсини манфаатларини кўлаб муайян ҳаракатларни  
содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди.  
Тарафлар ушбу ҳаракатлатға йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилушиға кафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномаға киритиладиган узгартириш ва  
қўшимчалар қонуний қучиға эға булади. Узгартириш ва қўшимчалар шартномаға илова қилиниши ҳам мумкин  
Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишға тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсуслот  
етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортқича бажарилган иш ҳажминини маблағини буюртмани  
тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сун икки томон уз мажбуриятларини табири табиий ҳолатлар сун  
тошқини, ёнғини, ер қимирлаш ва бонка табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки  
қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайди.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Газначилик бўлимасидан рўйхатдан ўтказилганлан қундан бошлаб  
қучиға қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тен қучиға эға бўлиб банк  
ҳисоб-китобларини амалға оширишға асос булади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Термизий Зарафшон Гавҳари” МЧЖ

Олтинсой туман Хокимлиги

МАНЗИЛ: Олтинсой т. Қушарча маҳалласи

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ХАР: 20208000100616828001

ШХВ: 401722860222017011209018009

СТИР: 303933498 ИФУТ: 41202

ИНН: 201699722 ИФУТ: 84112

БК: 00326

Ўз.Респ.Модия вазирлиги Газначилиги

НОМИ: ОАТБ Микрокредит банк Термиз  
филиали

ИНН: 201122919 А/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

Х/Р: 23402000300100001010

РАХБАР

Х.Юлдашева

РАХБАР

И.Бабакулов

Юрист вазифа:

Мен *Алмасега Юсупов* *Тоқмоқ*  
(корхона, ташкилот, муассаса номи)

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекки. “Хўжалик юритувчи субъектлар  
фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонуни ҳужжатлари талабларига  
мос қилинишини аниқлайди:

.. 20 .. декабрь 2022 йил *Масаб* *Мордосовлар*



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI" MCHJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.05.2016

997/2431

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlandi

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR).

303933498

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Oltinsoy tumani, Qo'sharcha mahallasi Kichik Vaxshivor,  
RAQAMSIZ, RAQAMSIZ

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Oltinsoy tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)







**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 20.12.2022 г. № 13

между "TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI" MAS'ULIYATI SHEKLANGAN JAMIYATI и Олтинсой туман хокимлиги на общую сумму 780000000,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 401722860222017011209018009

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего (в сумах)
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	780 000 000,00			780 000 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>780 000 000,00</b>			<b>780 000 000,00</b>

Всего 780000000,00 сум

Семьсот восемьдесят миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 234000000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в декабрь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.

(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



\_\_\_\_\_  
(подпись) Бобокулов Илхом Джуманазарович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

\_\_\_\_\_  
(подпись) Худайкулов Тождидин Каримович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

2022 йил " 20 " декабрдаги №13-сонли шартномага илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ худудидаги 4 та  
 Артизан сув кудугини ва ичимлик суви тармогини жорий таъмирлаш  
 ишлари

№№ ШШ	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена тыс. сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 380,599
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	117 077,766
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	8 518,146
4	КАБЕЛЬНЫЙ ПРОДУКЦИЯ	46 885,681
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	122 417,740
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	311 279,932
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	33 126,428
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	1 114,099
9	ИТОГО СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	345 520,459
10	НДС 15%	51 828,069
11	СКВАЖИНЫ № 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4	382 651,473
12	ИТОГО СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	780 000,000

Шартнома умумий суммаси 780 000 000(Етти юз саксон миллион) сўми ташкил этади.

"Исполнитель"

"Термизий Зарафшон Гавхари" МЧЖ

Олтинсой т. Қушарча МФЙ

Х/Р:20208000100616828001

ОАТБ Микрокредит банк Термиз филиали

МФО: 00326 ИФУТ: 41202

ИШН: 303933498 ОКОНХ:61110

раҳбари

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Олтинсой тумани Бўстон маҳаллаи

ИХВ:401722860222017011209018009

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИШН: 201122919 ИШН:201699722

Тошкент шаҳар ХБКМ

Модир вазири ва Таъинчилли

Х.Ю.дошева

И.Бабақулов

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибқор» МФЙ ҳудудидан 4 та Артизан сув кудулни ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишлари  
**О Б Ё К Т Н А Я С М Е Т А**

(в сумма)

№	Наименование ведомостей потребных ресурсов	затраты труда	строительные		КАБЕЛИ И ПРОВОДА	Оборудование	ВСЕГО
			машины	материалы			
1	ВНЕШНИЕ В.1.0КВТ И КТПС	10 088 954	4 041 094	83 386 362	45 864 789	120 017 392	263 398 590
2	ВНУТРЕН.ТАША.ЮЧНЫ 0.4КВ	115 947	37 008	36 673	328 000	-	517 628
3	ОТРАЖДЕНИЕ ИЗ ПАЧЕ.ДЕЙ ПСО ЕВРОЗАБОР 4ШТ (128 М)	6 175 698	4 440 044	31 117 713	-	-	41 733 455
	<b>ИТОГО:</b>	<b>16 380 599</b>	<b>8 518 146</b>	<b>114 540 748</b>	<b>46 192 789</b>	<b>120 017 392</b>	<b>305 649 674</b>
	Транспортные затраты 5%			2 537 018	692 892	2 400 348	4 937 366
	Заготовительно-складские расходы 2%						-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>16 380 599</b>	<b>8 518 146</b>	<b>117 077 766</b>	<b>46 885 681</b>	<b>122 417 740</b>	<b>311 279 932</b>

"Заказчик"  
 Олтинсой тумани Хокимлиги  
 Икнисодий масалалар бўйича ўринбосари:

И.Бабақулов

"Исполнитель"  
 "Гермизлий Зарафшон Гавхари" МЧЖ  
 раҳбари:

Х.Ю.Гашева



Сурхайварь им. юнги О.Линсой гүмани «Солбокор» Мөбдй суудалли 4 та Ариний суку ку дули на почмлик суми гарюгний жорин тавирланш тилгари  
 (С.КВАЖИНЫ)

(6 СУМЫН)

ОБЪЕКТИВИА СМЕТГА

№	Наименование ведомостей	вклады града	строительные		КАПИТАЛИ ПРОЦЕНТА	Оборудование	ВСЕГО	Прочие поправки (17.8.Р.а)	Вклады на строительные объекты (0.3.2.Р.а)	Итого стоимость строительных объектов в рублях (0.3.2.Р.а)	Итого стоимость строительных объектов в тенге (0.3.2.Р.а)	Итого стоимость строительных объектов в тенге (0.3.2.Р.а)
			машини	материалы								
4	С.КВАЖИНЫ №1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4	18 244 124	14 731 749	22 596 909	579 600	15 274 522	71 426 903					
	ИТОГО:	18 244 124	14 731 749	22 596 909	579 600	15 274 522	71 426 903					
	Транспортные затраты 5%			1 129 845	8 694	305 490	1 435 335					
	Заготовительные-складские расходы 2%											
	ИТОГО:	18 244 124	14 731 749	23 726 754	588 294	15 580 012	72 870 932	10 048 827	265 343	83 485 103	12 477 765	95 662 868
												382 651 473

"Заказчик"

О.Линсой гүмани Локм.ини

Икнисолни меса на гар буйица үрнйбосари:

  
 П.Бабакулов

"Исполнитель"

"Герчиини Барафшон Гавхари" МЧЖ

раҳбари:

  
 Н.О.Лашина



**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ ҳудудидаги 4 та Артизан суви кудугини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1**

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕЛЯХ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Счетная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	476,8358	21158,13	10 088 954
2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0	
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>10 088 953,8</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш-час	10,2848	48840,00	202 309,6
2	Краны портально-автомобильного хода	маш-час	11,08	180368,00	1 666 072,4
3	Машины буровые-крановые с турбинной бурения 3,5 м на автомобиле	маш-час	42,84	16500,00	706 860,0
4	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш-час	19,8469	58742,00	1 165 846,6
<b>Итого эксплуатация машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>4 041 093,7</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	Трубы стальные диаметр 219х12 мм	м	25	363,000	107 480,0
2	Стойки для опор с в 105х35	шт	46	124998,000	5 809 312,0
3	Зажим ца	шт	78	7700,000	606 000,0
4	Зажим пс-2	шт	78	7700,000	292 680,0
5	Уголок 50х50х5	шт	13,666	850000,000	3 111 000,0
6	Стальные конструкции	шт	1,09855	1221512,000	13 418 921,2
7	Смесь песчано-гравийная природная	м3	3,2	25000,000	80 000,0
8	Стойки сборные железобетонные под электрооборудование	шт	1,8	334580,000	602 196,0
9	Прокат для армирования железобетонных конструкций круглого и периодического профиля класс А-1 д 12 мм	шт	0,1872	886956,220	166 587,0
10	Электроды д 4 мм Э42	шт	0,16248	847820,000	21 026,4
11	Изоляторы штырьвые ШФ01	шт	144	66400,000	9 544 000,0
12	Копылок к-9	шт	144	4800,000	691 200,0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>					<b>83 386 361,9</b>
<i>Оборудование</i>					
1	Комплекты трансформаторные подстанции силовые типа КТС-25 10/0,4 в комплекте с силовым трансформатором типа ТМ и с линейным разьединителем РЛНД	комплект	4,00	26500000,000	106 000 000,0
2	АСКУЭ	шт	4	3504348,000	14 017 392,0
<b>Итого оборудование:</b>					<b>120 017 392,0</b>
<i>Кабельную продукцию</i>					
1	Провод АС 35	шт	1,242	4727794,000	45 864 788,8
<b>Итого кабельную продукцию:</b>					<b>45 864 788,8</b>
					<b>263 398 590,3</b>

"Заказчик"  
Олтинсой тумани Хокимлиги  
Иқтисодий масалалар бўйича ўрибосари:



*[Handwritten signature]*

И.Бабакулов

"Исполнитель"  
"Термизий Зарафшон Гавхари" МЧЖ  
рахбари:



*[Handwritten signature]*

Х.Юлдашева



**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ худудидаги 4 та Артизан сув кудугини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 2**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне		6.0
				единица	всего	
1	2	3	4	5		
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,48	21158,13		115 947
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15	0		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>				<b>115 946,6</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 65 Т	МАШ-ЧАС	1,288	100,00		128,8
2	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,156	150368,00		23 457,4
3	ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН 16 Т	МАШ-ЧАС	1,288	785,00		972,4
4	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,156	79806,00		12 449,7
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>		<b>СУМ</b>				<b>37 008,4</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>						
1	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,1	20604,00		2 060,4
2	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСН ШИРИНОЙ 80-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТТ	0,0064	80 7109,00		518,0
3	БИРКИ МАРКИ ПРОВОРОЧНЫЕ	100 ШП	0,0164	20000,00		328,0
4	ЛИСТА К226	100 М	0,00384	1 2000,00		46,1
5	СТАЛЬ УГЛЕВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ МАРКА СТАЛИ ВСтЗК12 РАЗМЕРОМ 80X80X5 ММ	ТТ	0,004	850000,00		34 000,0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>						<b>36 673,4</b>
<i>КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ</i>						
1	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ-4Х10	М	40	8200,00		328 000,0
<b>ИТОГО КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ:</b>						<b>328 000,0</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хокимлиги  
Иқтисодий масалалар бўйича ўрнбосари:



*(Handwritten signature)*

**И.Бабакулов**

**"Исполнитель"**

"Термизий Зарафшон Гавхари" МЧЖ  
рахбари:



*(Handwritten signature)*

**Х.Юлдашева**

**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ худудидаги 4 та Аргизан сув кудугини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 3**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне		6,0
				единицы	всего	
1	2	3	4	5		
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	791 882,99	711 881,13		6 175 698
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0		-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>6 175 698,2</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕЗДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	8,8448	48840,00		431 980,0
2	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	26,24	150368,00		3 915 656,3
3	АВТОМОБИЛЬНЫЕ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,0624	58742,00		62 407,5
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>			<b>4 440 043,9</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>						
1	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,00896	338280,79		3 031,0
2	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ ОС ПЕРИМЕТРИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 11 ММ	ПМ	0,00256	8008696,00		30 502,3
3	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ПМ	0,00768	10546435,00		80 996,6
4	3-Д ЕВРО ЗАБОР 70X200 В-4 ТОЛЩ 5,0ММ И 2,0 М (КОМПЛЕКТ)	М2	224	85217,00		19 088 698,0
5	ВОРОТА 3-Д ЕВРО ЗАБОР РАЗМ 4,0X2,0 М В-4 ТОЛЩ 5,0ММ	М2	32	347876,00		11 430 437,0
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	2,30107	334850,03		769 873,0
7	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСТОМОГАТ ЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРИБЛИДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	ПМ	0,00256	950000,000		74 390,0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>						<b>31 117 712,9</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



*(Handwritten signature)*

**И.Бабакулов**

**"Исполнитель"**

"Термизий Зарафшон Гавхари" МЧЖ

рахбари:



*(Handwritten signature)*

**Х.Юлдашева**



**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ ҳудуддаги 4 та Арғизан сув қудуғини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 4**


Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СКВАЖИНЫ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	сумма
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	780,05486	21158,13	16 504 502
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	53,8193	0,00	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>16 504 502,1</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ 13 Т	МАШ-ЧАС	1	16000,00	16 000,0
2	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	3,722	48843,00	181 782,5
3	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS" "VOYO" "KOMATSU" "HITACHI" "LEWISER" XE 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОШКА 0,25 М3	МАШ-ЧАС	0,55788	95000,00	52 998,6
4	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ 80 Д.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0836	113004,00	9 522,4
5	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 Д.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,44	140956,00	202 976,6
6	ГЛИНОМШАВКИ 4 М3	МАШ-ЧАС	19,0476	22000,00	41 904,7
7	КРАНЫ 01 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,9818	180768,00	297 999,3
8	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНЦИПНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ БЛОК КОМПРЕССОРНО-ЧЛЕНОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВУЛФРИНОВОГО СОСТАВА ДАВЛЕНИЕ 0,80 МПа 0,8 ХАТ 0,5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	24,72	175000,00	1 656 240,0
9	ЕМКОСТИ 5 М3	МАШ-ЧАС	19,0476	800,00	10 476,2
10	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ-ЧАС	1,11	55000,00	6 105,0
11	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ, НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М, НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 394 ММ, КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ-ЧАС	89,423	974000,00	8 709 800,2
12	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 15 М3/Ч	МАШ-ЧАС	73,38	130000,00	350 700,0
13	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОПОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0,25 М3/Ч НА ПНЕВМОКОМПЕССНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,844	118975,00	197 877,5
14	ЭЛЕКТРОКАРАЖ	ШП	1	1306303,80	1 306 303,8
15	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,9586	88742,00	173 794,1
16	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0672	88742,00	3 947,5
17	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	382,356	1000,00	382 356,0
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>13 600 784,3</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А111 Д 12ММ	Т	0,137	4478943,00	609 841,0
2	СТАЛЬ ПИСТАВКА 10ММ	Т	0,02988	8000000,00	239 941,0
3	ПОКОВКИ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ТРИ МАС С ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00018	480500,00	810,9
4	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Т50А	ТН	0,0043	10546435,00	48 349,7
5	ГРУБЫ БУРЬНЫЕ ПИСТАВКИ РУЧНЫЕ ДС ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРИ КОНЦАМИ БИ 4 МУФТ Т О С 1631 75 С ДИМ 1 89Х7 ММ	М	0,5474	134768,00	73 198,2
6	ПЛИТА БЕТОНИТОВАЯ МАРКИ Б20	ТН	3,275	20000,00	65 500,0
7	ДОЛОТА Д 295ММ	ШП	0,652	4500000,00	2941 000,0
8	ПРОВОДОК А СТАЛЬНАЯ НЕЖАВЕЮЩАЯ Д6ММ	ТН	0,0047	7000000,00	35 720,0
9	ГРУБЫ БУРЬНЫЕ УЗЕЖ ДИТНЫЕ	М	0,02776	41875,00	3 737,0
10	НЕЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	М2	12	220000,00	2 640 000,0
11	ЦЕМЕНТ	Т	0,27	670415,00	181 017,1
12	ГРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 159Х4ММ	М	80	262408,00	13 124 400,0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>					<b>20 261 018,2</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ҳокимлиги  
Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



*(Handwritten signature)*

И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Термизий Зарафшон Гавхари" МЧЖ  
раҳбари:



*(Handwritten signature)*

Х.Юлдашева



**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ ҳудуддаги 4 та Артизан сув кудугини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 5**

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СКВАЖИНЫ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	82,22	21158,13	1 739 621
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>1 739 621,4</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Краны 10 т на автомобильном ходу при монтаже технологического оборудования	МАНЧ-ЧАС	7,50	150368,00	1 127 760,0
2	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАНЧ-ЧАС	0,35	5800,00	2 030,0
3	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАНЧ-ЧАС	0,02	58742,00	1 174,8
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>1 130 964,8</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ДИАМ 50MM	ШТ	8,00	69920,00	589 360,0
2	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-ЧАС	64,00	300,00	19 200,0
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ СТАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5,00	11600,00	58 000,0
4	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,001	20604000,00	29 604,0
5	ОЛПФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0005	10000000,00	5 000,0
6	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОЧНАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРЛ-1173	КГ	6,00	6500,00	39 000,0
7	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРКА КТ-1, КТ-2	ЛТ	0,005	7155000,00	35 775,0
8	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 MM Э42А	ТН	0,00018	10546435,00	1 898,4
9	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	6500,00	375,0
10	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ШТ	1	610000,00	610 000,0
11	БОЛТЫ СТАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТР 16 MM	ТН	0,00128	11600000,00	14 848,0
12	ОТВОД Д 57MM	ШТ	1,00	50100,00	50 100,0
13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57X3,5MM	М	18,00	51210,00	921 780,0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>					<b>2 335 890,4</b>
<i>Оборудование</i>					
1	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ АСМ Pro GSM 0,55kw	ШТ	1	5756522,00	5 756 522,0
2	ВОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ Д 50MM	ШТ	1	3790000,00	3 790 000,0
3	МАНОМЕТР	ШТ	1	129000,00	129 000,0
4	НАСОС ЭДВ 6SPN04 02 13 (V-1,8M3, H-54M, КВТ-0,55)	ШТ	1	5599000,00	5 599 000,0
<b>Итого оборудование:</b>					<b>15 274 522,0</b>
<i>КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ</i>					
1	КАБЕЛЬ ВВП-6MM	М	69,00	8400,00	579 600,0
<b>Итого кабельную продукцию:</b>					<b>579 600,0</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Ҳокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўрнбосари:

И.Бабақулов

"Исполнитель"

"Термизий Зарафшон Гавҳари" МЧЖ  
раҳбари:

Х.Юлдашева

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 207227 на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ худудидаги 4 та Артизан сув кудугини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишларини**

Способ проведения электронный

Дата 15.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 13:16

Конкурсная комиссия Олтинсой туман Хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Туман Хокимининг 1-чи уринбосари	Комиссия раиси
<b>Секретарь комиссии</b>	QOSIMOV FOZIL MAMARIZZAYEVICH	Бош мутахассис	Танлов комиссияси
<b>Член комиссии</b>	MELIQULOV NURMUXAMMAD NORIN O'G'LI	Бош мутахассис	Танлов комиссияси
<b>Член комиссии</b>	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Бош хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Ёрдамчи хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Мутахассис	Комиссия аъзолари

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.12.2022 года № лота 207227.  
Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации</b>
Подробное описание	Сурхондаре вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ худудидаги 4 та Артизан сув кудугини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишларини
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	784 311 981.00
Стартовая сумма	784 311 981.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шунга ухшаш объектлар бажарилганлиги тугрисида маълумотнома 2021-2022 йилларда

Тип: Бинарное значение

Описание: Шунга ухшаш объектлар бажарилганлиги тугрисида маълумотнома 2021-2022 йилларда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП NURAFSHON SHABNAM	20	1	12	Экспертная		

Критерий №2 Банкдан айланма тугрисида маълумотнома 2022 йил учун

Тип: Бинарное значение

Описание: Банкдан айланма тугрисида маълумотнома 2022 йил учун

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ЧП NURAFSHON SHABNAM	20	1	14	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Гавохнома, Низом ва рахбарнинг паспорт нухаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ЧП NURAFSHON SHABNAM	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ЧП NURAFSHON SHABNAM	20	1	12	Экспертная		

Критерий №5 Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ	20	1	18	Экспертная		





				нерезидентов			
ЧП NURAFSHON SHABNAM	784 000 000.00 UZS	784 000 000.00	00.00	00.00	784 000 000.00	13.12.2022 09:23:02	19.89796
TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ	780 000 000.00 UZS	780 000 000.00	00.00	00.00	780 000 000.00	12.12.2022 18:23:57	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП NURAFSHON SHABNAM	54.8568	19.89796	74.75476
TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ	72.5712	20	92.5712

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 207227 от 15.12.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани «Сохибкор» МФЙ худудидаги 4 та Артизан сув кудуғини ва ичимлик суви тармоғини жорий таъмирлаш ишларини определила победителем:

TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ  
303933498

и резервный исполнитель: ЧП NURAFSHON SHABNAM ( 300790711 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYQULOV TOHIDDIN KARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**207227 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

19.12.2022 18:15

Комиссия раиси:

BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH