

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА
№516-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

20 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори У.Жўраев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Уйчи тумани Гулбог МФЙ худудида 1 км ички йўлларни 0,990 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 15 декабрдаги №207986-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан обьектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йифимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 445 630 000 (тўрт юз қирк беш миллион олти юз ўттиз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича обьектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда обьектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равища тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла хажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла хажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз микдорида аванс ўтказади, бу 133 689 000 (бир юз ўттиз уч миллион олти юз саксон тўккиз минг) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объекtnинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объекtnинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи микдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вараги (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини буюртмачи томонидан белгиланган муддатда тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равища қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниqlаса, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсири этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун хужжати кабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равиша узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласидар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлиидir.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар түлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларидага кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш хуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун хужжатларидаги белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгаришилар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш хуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганды «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлади.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинганды тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлади.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирулмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» обьектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлади, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманганд қурилиш таъмири экспертиза бюроси мутахассисининг хulosасига мувофиқ» обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинганды ҳаражатларда, мол-мulkнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиласди.

XIV. Алохидада шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишиувлари ўз кучини йўкотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алохидада кисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳукуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлик ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун хужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлантирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳакиқий хисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равища тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод килиш санаасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари кўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ғазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш мuddати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-үй
Тел./факс: (78) 223-02-30
ИШ.Х.В: 301821860144017045204118064
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Газначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХКМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор
М.У

О.Назаров

Хукуқиннос

Р.Шамсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

" SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Уйчи тумани, Тепа Сарой МФЙ,
А.Малик кўчаси 76-үй
тел./факс: (93) 941-63-15
х/р: 20 208 000 405 117 035 001
Банк: АТ Халқ банки Уйчи филиали
МФО: 00716, ИНН: 306680685
ОКОНХ: _____

Директор
М.У

Хукуқиннос

У.Жўраев

М.Абдуллаев

2022 йил 20 декабраги
№516-2022-сонли шартномага
1-илюва

Намангандардаты Уйчи тумани Гулбог МФЙ худуудын 1 км ичкى йўлларни жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

2022-йил учун курилиш климати														
№	ойлар												Жами	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наманган вилояти Уйчи тумани	Гулбог МФЙ худуудын 1 км ичкى йўлларни жорий таъмирлаш										445 630 000	445 630 000	
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445 630 000	445 630 000	

Буюргомади

О.Назаров

Пулдрагчи

У.Жўраев



2022 ийл 20 дэхдээрдаг
№516-2022-сонхи шартномага
2-и.това

Намангандын Уйчи тумани Гүлбөг МФЙ худлила 1 км ичкى йүлларни жорий тавьмийлсан ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

2022-ийл үчүн молиялаштириши графиги												Жами		
№	ойлар											Жами		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аванс 30%											133 689 000	133 689 000	
2	Жорий молиялаштириши (берилган аванс хисоба олган холда бажарилган ишлар түүрсисидаги хисоб вараги (Ф-3) микдорда)											289 659 500	289 659 500	
3	5% кафолат маبلاغ											22 281 500	22 281 500	
	Жами											445 630 000	445 630 000	

Буюргмачи

О.Назаров

Буюргмачи
У.Жүраев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 207986 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог Чулпон и Себзор в МСГ "Гулбог" Уйчинского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 15.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 09:26

Конкурсная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши қурашиб қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши қурашиб қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.12.2022 года № лота 207986.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Уйчи тумани Гулбог МФЙ худудида 1 км ички ўлларни асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	465 935 319.00
Стартовая сумма	465 935 319.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	25	445630000	10	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	25	458215000	15	Экспертная		

Критерий №2 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	5	445630000	5	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	5	458215000	5	Экспертная		

Критерий №3 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	1	445630000	1	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	1	458215000	1	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	27	445630000	22	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	27	458215000	15	Экспертная		

Критерий №5 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	3	445630000	3	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	3	458215000	3	Экспертная		

Критерий №6 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	2	445630000	2	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	2	458215000	2	Экспертная		

Критерий №7 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	23	445630000	23	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	23	458215000	10	Экспертная		

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	14	445630000	14	Экспертная		
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	14	458215000	10	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)

ИСТИКЛОЛ МЧЖ	465 935 319.00	458 215 000.00 UZS	458 215 000.00	00.00		458 215 000.00
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	465 935 319.00	445 630 000.00 UZS	445 630 000.00	00.00		445 630 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 465 935 319.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	458 215 000.00 UZS	458 215 000.00	00.00	00.00	458 215 000.00	14.12.2022 10:23:11	9.72535
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	445 630 000.00 UZS	445 630 000.00	00.00	00.00	445 630 000.00	14.12.2022 07:58:54	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ИСТИКЛОЛ МЧЖ	54.9	9.72535	64.62535
ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN	72	10	82

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 207986 от 15.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог Чулпон и Себзор в МСГ "Гулбог" Уйчинского района Наманганской области определила победителем:

ООО SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN
306680685

и резервный исполнитель: ИСТИКЛОЛ МЧЖ (200100194)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

20.10.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 07.12.2022 йилдаги 207986-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги конуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Ўйчи тумани Гулбоғ МФЙ** кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги конуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўtkазилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "**SAYFIDDIN OTA SANTEX DIZAYN**" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг макбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги конуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичida танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юкоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

 О.Назаров

Корхона бош хисобчиси

 А.Тожибаев





"ТАСДИКЛАЙМАН"
Наманган вилойти мөнгүмүлдүүлүү
Үрнөсөрөр

2022 й.

Узбекистон Республикасы Президентининг 2022 йыл 25 октябрдагы ПК-408-сон қарори 1-илюваси ва Наманган вилойти Халк Депутатлари Кенгашининг 2022 йыл 11 ноябрьдагы VI-34-134-6-0/К/22 қарори
1-илювасига асосан Наманган вилойти 2022 йылда ахолини узок йиллардан бүйн кийнааб келдэгтэн мұаммаларни бағтараф этиши бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎҲАТИ

№	Тр	Объекттар номи ва манзуси	Шу жумладан										Асосий қоғаданини шаҳар түшірдесін	Машина	Төңер салынған мөншисеңин салынышынан ага	Лейбекша экстерта салынышынан ага	Пурасынан ага								
			Шулдан					Бирнин экспорттардан																	
			Куданыш мөнтака шарадыннан үзүннүү кийнди	Түрлөк ғуландыра түзүнни	Төңер ғуландыра түзүнни	Есептөлөм көрсөн күштөн	Күтпештүрүлгөн	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км								
1	1	Наманган шаҳар	24,802	13 860,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	1	"Оби хоҳ" МФБ НХДДДЛДИ "Кубрат" кўраси, 1-тумш ғуландыра 1,0 км асафталашин	0,463	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	299,163																
2	2	Бузон МФД НХДДДЛДИ Топсент кўраси 0,4 метр, 2-3-4 кўраси 0,1 метр, 5-7 тумш ғуландыра 0,2 метр, 8-10 кўраси 0,1 метр, 1-3 тумш ғуландыра 0,1 км асафталашин	0,502	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	907,058																
3	3	Маргарит МФД НХДДДЛДИ 0,5 км асафталашин	0,46	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	227,342	227,342	227,342	227,342	227,342	12,996	6,820	0,502	240,337	0,000	0,000	
4	4	Янги йул МФД Төңир Йиға кўчени, 0,7 км 7-Темир Йиға кўчени 0,1 км асафталашин	0,783	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	21,855	13,109	0,783	458,829	0,000	0,000
5	5	Олимпик МФД Янги яриқ кўченига 1,5 км асафталашин	1,313	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	678,057											35,516	20,342	1,313	713,573	0,000	0,000
6	6	Мажлисуп МФД Рахимов 1-тумш ғуландыра 0,7 км асафталашин	0,610	18,382	18,382	18,382	18,382	18,382	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	360,939	0,610	360,939	360,939	360,939	18,382	10,828	0,610	379,321	0,000	0,000	
7	7	Маргарит МФД НХДДДЛДИ 0,2 км асафталашин	0,135	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	80,101											5,321	2,403	1,135	85,421	0,000	0,000
8	8	"Маргарит" МФД НХДДДЛДИ 1,7 км асафталашин	1,863	929,499	929,499	929,499	929,499	929,499	885,937											43,562	26,578	1,863	929,499	0,000	0,000
9	9	Омалазор МФД Йигит Топ ғуландыра 1 км асафталашин	0,728	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	44,0215	0,728	44,0215	44,0215	44,0215	23,668	13,296	0,728	463,883	0,000	0,000	
10	10	Чорек МФД Құдайлар Узакалов 1 км асафталашин	0,279	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649											14,649	10,360	0,279	345,346	0,000	0,000	

Тр	Объекттар номи ва мавзаси	Шу жумлади										Ахолийоннига тушундииш	шудани	Ташарросчилинига									
		Шуади					Курганда куриш																
		Курганда мөнкаб назарийни куниятни	Турек бузан тоша указини	Бегон котили куриш	Курганда куриш	Курганда куриш	жойнини жойнини	жойнини жойнини	жойнини жойнини	жойнини жойнини	жойнини жойнини												
11	Борзакоз азота Мойб Мунафо қутилганчи азоти йўлини масофати асфалтланни	2022-2023 й.й	3,463	2,117,508	2,117,508	2,015,187	3,463	2,015,187				102,321	60,456	3,463	2,117,508	0,000	0,000	№501-061- 7770/17.11.2022 й					
12	Балнамалан Мойб Туракбонг қутилсан асфалтланни	2022-2023 й.й	0,465	310,810	310,810	294,912	0,465	294,912					15,897	8,847	0,465	310,810	0,000	0,000	№76710 22.11.2022.й				
13	"Гулом" Мойб ҳудудини тутунни 7 сурʼат қутилсанни 1,5 км иччи вулгарини асфалтлантириш.	2022-2023 й.й	1,031	28,918	28,918	28,918	457,847	457,847	457,847	428,929	1,031	428,929		28,918	12,868	1,031	457,847	0,000	0,000	№76723 22.11.2022.й			
14	Каланско Мойб Ҳудудини 1,5 км, Жиддакама 18-27 берг қўюни 1,5 км, 9 Мад-10 км, 2-Соғи қўяларини 1 км, Каланско-9 км, М.М.Исаевсон-0,9 км жойини 6,5 км ҳудудини асфалтланни	2022-2023 й.й	6,631	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,806,798	6,631	2,806,798		158,061	84,204	6,631	2,964,859	0,000	0,000	№5101-061- 8305/29.11.2022 Ташарросчилинига			
15	Меридион Мойб ҳудудини Туракбонг 11-тумони Нуғод 5 км, Затер-0,2 км, Икес-1-тумони Рўғон-1,1 км, Асн-5-тумони Рўғон 0,2 км, Икес-Абай-16 км, Олсан- 0,5 км, Месандур-0,4 км, Туракбонг 17,6 км, Накишон-0,5 км, Госор-0,3 км жойини 4,5 км кечик ҳудудини асфалтланни.	2022-2023 й.й	4,815	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	4,815	2,192,937			116,031	65,788	4,815	2,308,968	0,000	0,000	№4501-061- 8295/29.11.2022 Ташарросчилинига		
16	"Чинот" Мойб ҳудудини 1-2-3-Енгисор, 1-2-Газима қўюнлари жойини 3 км қисмини асфалтланни	2022-2023 й.й	40,128	14,670,398	14,670,398	14,670,398	14,670,398	14,670,398	13,898,193	12,000	1,613,212	28,128	12,284,980	0,000	0,000	772,205	416,946	40,128	14,670,40	0,000	0,000	№7110 1.11.2022.й	
17	"Менчикчи" Мойб ҳудудини иккичи 17-тумони 2,0 км кечик ҳудудини асфалтланни	2022-2023 й.й	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	821,939					72,687	40,637	3,073	1,427,243	0,000	0,000	№7118 1.11.2022.й			
18	Енлик Мойб, Асосий Сарбон қубаси 0,7 км асфалтланни	2022-2023 й.й	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	333,834					18,065	10,015	0,700	351,899	0,000	0,000	№71148 1.11.2022.й			
19	Мелетабо Мойб Солгола яхшида 1,2 асфалтланни	2022-2023 й.й	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	565,404					30,112	16,962	1,232	595,516	0,000	0,000	№71173 1.11.2022.й			
20	Енлик Мойб Сарбон, Хуло, Икесобод, Йостон, Тасбкорх қўяларни 12 км шартнамасирини	2022-2023 й.й	12,000	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,613,212	12,000	1,613,212			82,546	48,396	12,000	1,695,759	0,000	0,000	№71135 1.11.2022.й			
21	"Ахсанкент" махалласталия Яхшиб, 1-2-4 қўяларни ва бешинч ҳудудини асфалтланни	2022-2023 й.й	7,080	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,581,297					16,070	7,080	2,742,367	0,000	0,000	0,000	Ташарросчилинига			
22	Кўйи Ронисон Мойб ён қисмакон, Йигит чирк, Ахси Сарбон қўяларни 14 км кечик ҳудудини асфалтланни. 2 км қисмакони асфалтланни	2022-2023 й.й	14,284	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,627,950					14,284	6,627,950		361,516	198,838	14,284	6,989,466	0,000	0,000	№64101-061- 8301/29.11.2022 й
III	Доматобо ҳумми	26,731	579,712	579,712	579,712	579,712	579,712	579,712	579,712							10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	0,000	0,000	№71476 14.11.2022.й	
24	Навбкор Мойб Баг-ғуясими 4 км кечик ҳисобни-бетон котилинг ёнчлини.	2022-2023 й.й	2,300	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530					0,190	104,500	2,110	1,638,684	1,045,530	1,851,530	0,000	0,000	№7227 15.11.2022.й	
25	Урги Гирон Мойб йўн қисмакон, Йигит чирк, Ахси Сарбон қўяларни 0,3 км, Й.Х.Рахмонов 0,6 км, І.Рахмонов 0,6 км, М.Ахмадов 0,5 км, Ы.Х.Ходжонов 0,3 км ғуяларни қўяларни асфалтланни.	2022-2023 й.й	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	935,904					47,966	47,966	47,966	983,869	983,869	983,869	0,000	0,000	№7174 16.11.2022.й	

№	Наименование объекта	Адрес объекта	Штукатурка										Приемка-выдача талонов	
			Штукатура					Штукатурка						
			Бетон обивка	Краска обивка	Краска шпатлевка	Краска шпатлевка	Краска шпатлевка	Бетон обивка	Краска обивка	Краска обивка	Краска обивка	Краска обивка		
1	Объект №1	г. Астана, ул. Манас, 1	2022-2023	2,015	967,328	967,328	967,328	967,328	919,844	919,844	967,328	967,328	2023 №111	
26	Күйтірмеш Мой художнику Абдулжаны Калоев, Янтарь, Малта, Астана, құнарларин 2 км асфальттап	2022-2023	2,015	47,484	47,484	47,484	47,484	2,015	919,844	919,844	47,484	2,015	967,328	
27	Шүрік Роман Мой, Акторор, Шабаным, Курдак	2022-2023	2,500	1,294,694	1,294,694	1,294,694	1,294,694	1,231,208	63,486	63,486	2,500	1,231,208	63,486	
28	Тұзғын Мой Азренгер 1-жүйе за 8-жүйелерин 2 км көзинде асфальттап.	2022-2023	1,668	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	1,668	873,725	47,662	47,662	47,662	
29	Нанбекор Мойғай Назарханати шебе күншарын 4 км Енгін жағасындағы	2022-2023	1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	583,292	1,403	583,292	62,049	17,499	
30	Нанбекор Мойғай 1-2 Нарын құнарларин 1,3 км, 1-2 орталық жолаудар күншары 1,0 км және 3,3 км ишкі жүзжандарин асфальттап	2022-2023	3,282	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,344,960	3,282	1,344,960	1,421,359	3,282	
31	Нұсқолай Мойғай Нұсқолай 0,8 км, Маржан құнарларин 0,5 км, Малхан құнарларин 0,6 км, Шалғұран құнарларин 1,5 км және 3,4 за өзек күншарларин асфальттап	2022-2023	3,483	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,510,429	3,483	1,510,429	1,586,792	3,483	
IV	Ман бүлек тұнаны		26,622	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	5,570	1645,337	12,824	5,228	3 613,145	
32	"Белесара" МФБ Амир Төзір құнарлана 1,3 км көзинде асфальттап	2022-2023	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	1,168	678,368	31,901	20,351	
33	Шүрік Мойғай "Нұрлай ғұнар" 0,50 км көзинде асфальттап	2022-2023	0,400	12,005	12,005	12,005	12,005	203,832	203,832	191,827	0,400	191,827	12,005	
34	Күншарлар мөрбілә Енгілек 2,5 км көзинде-бетон етаптап.	2022-2023	2,747	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 146,560	2,747	2 146,560	101,593	64,397	
35	Діргаштап мөрбілә Моксан (2 км), Агродар (1 км), шешен-бетон етаптап.	2022-2023	2,481	83,048	83,048	83,048	83,048	83,048	83,048	2,481	1 466,586	83,048	43,598	
36	Бараберткілдік Зарыбадар-1 за Зарыбадар-2 Сарбон жарылаптап асфальттап 6 за өзектін салын.	2022-2023	4,120	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	575,892	4,120	575,892	32,827	17,277	
37	Мадағарор жағы Малхан жарылаптап 1,5 км күншар 1-2 орталықтап.	2022-2023	1,600	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 054,354	1,600	1 054,354	46,181	31,631	
38	Көкшілек Мойғай Гүлестон күншарына 1 км күншар шипаттап	2022-2023	0,790	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	12,243	12,243	12,243	8,293	
39	"Белесара" МФБ Амир Төзір құнарлана 1,9 км шипаттап	2022-2023	1,987	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	720,035	31,651	720,035	104,159	31,651	
40	Шүрік Мойғай Құнарлана "Нұрлай" "Оланару" "Шабаным" 1,9 км күншар 3-ден күншар шипаттап.	2022-2023	1,118	104,159	104,159	104,159	104,159	104,159	96,610	1,118	96,610	7,548	2,898	
41	Күншарлар мөрбілә Полволтуғын күншарына 1,1 км күншар шипаттап	2022-2023	1,675	575,324	575,324	575,324	575,324	575,324	548,810	1,675	548,810	26,514	16,464	
42	Облыс Мойғай 1-2 за өзектін 1,6 км асфальттап.	2022-2023	5,536	85,837	85,837	85,837	85,837	85,837	2,640,250	2,640,250	5,536	85,837	85,837	
43	Чөлөнек Мойғай художнику оңай үйдегін Зардар жағалығының бетондың 3 дәннә күншарлар шипаттап	2022-2023	3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	405,603	3,000	8 100,846	8 100,846	3,000	

Түр	Объекттар номи ва мавзаси	Шуулан										Ақсий фондларни ишлеүү түшүнүүлиши																
		Түрлөрдүн тошо узакчылык					Берилген күннөмүүсүнүн күтпөнгөнчүүлүк																					
		Күрдүн мөнкүрүнүн шаштарынан кийинчи	Күрдүн калыптанурышы	Күрдүн калыптанурышы	Күрдүн калыптанурышы	Күрдүн калыптанурышы	Күрдүн калыптанурышы																					
V	Көсөнүү туулар	35,229	12 940,848	12 940,848	12 940,848	12 940,848	11,558	977,532	21,591	9 747,516	2,080	1 546,870	0,000	673,940	368,007	35,229	12 940,845	0,000	0,000	2023 Ыны Акчындыктын оңдохь жана бирнеги								
44	"Холбекор Мөбй" Күннөмүүсүнүн 3 км аспекаттары	673,940	673,940	673,940	673,940	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	75,096	42,046	3,076	1 476,634	0,000	0,000	№ 70735 13.11.2022 8 Тапшылыш								
45	А. Найын Мөбй Хөкимияттын күннөмүүсүн 2 км көңөлдөн көңөлдөн калыптасты	2,080	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	68,956	46,406	2,080	1 546,870	0,000	0,000	№ 72741 15.11.2022 8 Тапшылыш								
46	"С.Шерон" Мөбйдиги "Сарынай" за Ойттиштер"	2,386	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	1 252,143	2,386	1 186,498	2,386	1 186,498	0,000	0,000	№ 70733 13.11.2022 8 Тапшылыш								
47	"Рұға күна Мөбй жаңы 2,6 км көңөл көңөлдөн калыптасты	2,677	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	2,677	1 251,177	2,677	1 317,763	0,000	0,000	№ 70901 13.11.2022 8 Тапшылыш								
48	"С.Шерон" Мөбй күннөмүүсү 0,8 км көңөлдөн калыптасты	0,859	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	8,183	4,233	1,580	149,286	0,000	0,000	№ 70794 13.11.2022 8 Тапшылыш								
49	М.Ахсан Мөбйдиги узакчылыгы 700 метр күннөмүүсүнүн	0,0	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	1 49,286	10,039	3,689	2,042	133,016	0,000	0,000	№ 70653 13.11.2022 8 Тапшылыш								
50	"Ооз" Мөбй Егер күннөмүүсү 2 км көңөлдөн калыптасты	2,042	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	65,585	33,609	8,859	53,609	0,000	0,000	№ 70655 13.11.2022 8 Тапшылыш								
51	Мөнөрхану Мөбй Күннөмүүсүнүн 2 км көңөлдөн	2,014	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	11,476	5,026	2,014	178,996	0,000	0,000	№ 70829 13.11.2022 8 Тапшылыш								
52	Богитакас-1 Мөбй 2 км көңөлдөн калыптасты	3,011	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	17,235	8,085	3,011	286,733	0,000	0,000	№ 70840 13.11.2022 8 Тапшылыш								
53	"Рұға күна Мөбй" күннөмүүсү 3 км көңөлдөн калыптасты	1,576	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	165,907	165,907	165,907	167,520	2,014	167,520	0,000	0,000	№ 70776 13.11.2022 8 Тапшылыш						
54	"Холбекор" Мөбй, "Коғылшас" күннөмүүсүнүн 3 км аспекаттары	2,010	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	17,235	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	4,512	1,576	165,907	0,000	0,000	№ 70773 22.11.2022 8 Тапшылыш			
55	Багтишкор Мөбй Бөлбөкешин 2,0 км көңөлдөн калыптасты	11,918	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	273,163	2,010	842,019	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	0,000	0,000	№ 70811 13.11.2022 8 Тапшылыш
VI	Намалын туулар	31,892	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	12 436,345	1 018,381	665,904	665,904	665,904	665,904	665,904	31,892	12 436,343	0,000	0,000	№ 70948 13.11.2022 8 Тапшылыш				
56	Күп бүн Мөбй Намалын на Чек күннөмүүсү 1 км көңөлдөн 0,1 км көнин 2,5 км көңөлдөн	2,349	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	53,594	2,349	28,944	0,000	0,000	№ 70926 13.11.2022 8 Тапшылыш			
57	Габит Мөбйдиги Егер 1,5 км, Азиз күннөмүүсү 1,0 км, Белсек күннөмүүсү 1,0 км жана Гүлшандын 3 км көңөлдөн калыптасты	2,761	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	70,426	36,176	2,761	1 276,292	0,000	0,000	№ 70948 13.11.2022 8 Тапшылыш								
58	Тем.Көктөр Мөбй күннөмүүсү 3 км көңөл калыптасты	3,042	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	3,042	1 441,496	0,000	0,000	№ 70911 13.11.2022 8 Тапшылыш				
59	Күннөмүүс күннөмүүс шарттарында калыптасты	1,571	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	1,571	684,263	0,000	0,000	№ 71027 13.11.2022 8 Тапшылыш				

Түр	Объекттар номын да мәндердің	Код	Ассоциацияның таралуынан көмекшілік	Шукушаны						Төзөлөштөрдөн көмекшілік	Бағдарламжынан көмекшілік	Пәннен көмекшілік		
				Шукушан			Бағдарламжынан көмекшілік							
				Төзөлөштөрдөн көмекшілік	Бағдарламжынан көмекшілік	Көмекшілік	Көмекшілік	Көмекшілік	Көмекшілік	Төзөлөштөрдөн көмекшілік	Бағдарламжынан көмекшілік	Пәннен көмекшілік		
60	Мирангер Мөйір хұлдығындағы 3 км ішкі жүлдөздік аэропорттадан	2022-2023 код	3,088	1 386,876 71,317	1 386,876 71,317	1 386,876 71,317	3,088	1 315,559 22,379	1 315,559 22,379	71,317 241,477	39,467 241,477	3,088 2,067	1 386,876 241,477	
61	Мысталжоғы Мөйір хұлдығындағы 3,1 км ішкі жүлдөздік шаттадан.	2022-2023 код	3,036	450,026 22,379	450,026 22,379	450,026 22,379	450,026 22,379	427,646 241,477	427,646 241,477	3,036 241,477	450,026 241,477	450,026 241,477	450,026 241,477	
62	Эмбебол Мөйірдегі Корасур-2, Корасур-3 құлаударта 2 км шаттаданнан	2022-2023 код	2,067	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	13,295 194,178	
63	Күраған Мөйір хұлдығындағы 2,2 км ішкі жүлдөздік шаттаданнан	2022-2023 код	2,000	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	11,918 194,178	
64	Саясарт Мөйілдің 13,1 км жүлдөздік аэропорттадан	2022-2023 код	11,978	5 743,747 314,261	5 743,747 314,261	5 743,747 314,261	5 743,747 314,261	5 429,386 10 753,849	5 429,386 10 753,849	0,170 0,000	25,500 19,262	11,808 8 781,080	5 403,886 1,911	
VII	Норин тұнаны	21,493	545,801	545,801	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	0,000	0,000	545,801	306,241	
65	Дүспек Мөйіл А.Алғанойдің құрасынан 1 км көмекшілік аеродромдан.	2022-2023 код	0,996	25,575 1 276,875	25,575 1 276,875	25,575 1 276,875	25,575 1 276,875	25,575 1 276,875	25,575 1 276,875	0,000	0,000	0,000	0,000	
66	Зарбекор Мөйір хұлдығындағы 2,5 км мәсередегі шаттаданнан	2022-2023 код	2,572	64,424 699,124	64,424 699,124	64,424 699,124	64,424 699,124	64,424 699,124	64,424 699,124	0,000	0,000	0,000	0,000	
67	Бұқыт Мөйілдегі шаттаданнан 1,0 км аэропорттадан	2022-2023 код	1,420	30,066 967,638	30,066 967,638	30,066 967,638	30,066 967,638	30,066 967,638	30,066 967,638	0,000	0,000	0,000	0,000	
68	Наполи Мөйір Наполи құбынындағы 0,8 км жағдайда Түркістан 1,2 км хұлдығындағы жүлдөздік аэропорттадан	2022-2023 код	1,970	49,591 944,552	49,591 944,552	49,591 944,552	49,591 944,552	49,591 944,552	49,591 944,552	0,000	0,000	0,000	0,000	
69	Зіңдек Мөйілдегі Жекеорт, Шарқ жолында Мұхаммад поқындағы құлаударта 2 км ішкі жүлдөздік аэропорттадан	2022-2023 код	1,964	48,919 1 497,827	48,919 1 497,827	48,919 1 497,827	48,919 1 497,827	48,919 1 497,827	48,919 1 497,827	0,000	0,000	48,919 1 497,827	0,000	
70	Зәбекесінен Мөйір хұлдығында жойланған "Форекс", "Олес", "Узбукбек" құлаударнан 2 км ішкі жүлдөздік аэропорттадан	2022-2023 код	0,988	402,963 1 497,827	402,963 1 497,827	402,963 1 497,827	402,963 1 497,827	402,963 1 497,827	402,963 1 497,827	0,000	0,000	402,963 1 497,827	0,000	
72	Марселеугонек Мөйір Отын жағдайда күнбасынан 1 км шаттаданнан	2022-2023 код	1,026	407,123 23,072	407,123 23,072	407,123 23,072	407,123 23,072	384,052 454,728	384,052 454,728	0,026 0,832	1 065,022 25,429	3,088 2,504	0,000 0,000	
73	Кетте айног Мөйір хұлдығында жойланған "Форекс", "Олес", "Узбукбек" құлаударнан 2,4 км шаттаданнан	2022-2023 код	1,911	70,859 1 224,523	70,859 1 224,523	70,859 1 224,523	70,859 1 224,523	70,859 1 224,523	70,859 1 224,523	0,000	0,000	70,859 1 224,523	0,000	
74	Карастеген Мөйір күнбасынан 0,8 км жағдайда Пәндижек күнбасынан 0,3 км аэропорттадан	2022-2023 код	1,152	59,501 454,728	59,501 454,728	59,501 454,728	59,501 454,728	59,501 454,728	59,501 454,728	0,000	0,000	59,501 454,728	0,000	
75	Фурман Мөйір хұлдығында жойланған "Форекс", "Олес", "Узбукбек" құлаударнан 2 км ішкі жүлдөздік аэропорттадан	2022-2023 код	3,000	67,935 987,983	67,935 987,983	67,935 987,983	67,935 987,983	67,935 987,983	67,935 987,983	0,000	0,000	67,935 987,983	0,000	
76	Яңаған Мөйір ішкі жүлдөздік аэропорттадан	2022-2023 код	1,990	50,630 50,630	50,630 50,630	50,630 50,630	50,630 50,630	50,630 50,630	50,630 50,630	50,630 50,630	0,000	0,000	50,630 50,630	0,000

№	Объектар коды та макеттер	Күпшілік негізгілік тұрағынан берілген көмек	Шарталдану										Ассоциацияның тұрағынан	Тәсілдер белгіленген салынғанда	Дебеттік салынғанда	Гұрадан күрнештік тапшылдар				
			Шарталы					Беренші көмек												
			шуланд	шарталынан	шарталынан	шарталынан	шарталынан	шарталынан	шарталынан	шарталынан	шарталынан	шарталынан								
VIII	Полтуманн	31,85	11 556,835	11 556,835	10 916,757	8,344	792,078	20,365	7 861,526	3,143	2 264,152	0,000	0,000	640,078	327,503	11 556,835	0,000	0,000		
77	А.Кажар МФИ үзүлдүлді 2,8 км көмек аспадынан.	2,236	950,797	950,797	884,415			2,236	884,415						66,382	26,532	2,236	950,797	0,000	
78	Кемесе Мой Бөг үбін 0,6 км, Гузар үбін 1,2 км, Негізгісін үбін 0,8 км, Еніндер үбін 0,5 км, Бүйндер үбін 0,3 км және 4 км көмек аспадынан.	4,482	578,391	578,391					578,391							28,545	16,495	4,482	578,391	0,000
79	Ногері Хомбас МФИ үзүлдүлді 3,5 км көмек аспадынан	3,125	151,619	151,619	151,619			3,125	137,463							14,156	4,124	3,125	151,619	0,000
80	Палаткор МФИ үзүлдүлді 2,5 км көмек аспадынан	1,766	821,863	821,863					821,863							1,766	821,863	0,000	0,000	0,000
81	Дипломбай МФИ үзүлдүлді 3 км көмек аспадынан	3,302	2 401,680	2 401,680	2 401,680			0,159	2 288,002			3,143	2 264,152			113,678	68,640	3,302	2 401,680	0,000
82	Гузар Мой үзүлдүлді 1,0 км көмек аспадынан.	1,364	561,695	561,695	561,695				561,695							26,516	16,055	1,364	561,695	0,000
83	Боршымтай МФИ үзүлдүлді 3 км көмек аспадынан	3,802	1 259,703	1 259,703	1 259,703				1 259,703							67,613	35,763	3,802	1 259,703	0,000
84	Ногар бөлін МФИ үзүлдүлді 2 км көмек аспадынан.	2,643	48,903	48,903	48,903				48,903							48,903	27,453	48,903	964,003	0,000
85	Негізгіс Мой және 10 км көмек аспадынан	9,132	3 867,084	3 867,084	3 867,084				3 867,084							3,867,084	9,132	3,867,084	0,000	0,000
IX	Тұрақтыру үзүнні	32,190	13 599,436	13 599,436	13 599,436				13 599,436							22,046	10,055	676,588	0,000	0,000
86	Бордағы МФИ Құрғас 1 км көмекин	1,032	695,168	695,168	695,168				695,168							22,046	11 808,724	1,055	695,168	32,190
87	Мөздөрбай МФИ Ойбек үзүлдүлді 0,7 км көмекин	0,658	275,468	275,468	275,468				275,468							496,202	47,1216	1,022	496,202	0,000
88	Үйбекшікен МФИ үзүлдүлді 0,4 км көмекин	0,382	224,205	224,205	224,205				224,205							24,986	24,986	1,022	496,202	0,000
89	Плеханова Мой үзүлдүлді 1 км көмекин	1,055	711,744	711,744	711,744				711,744							1,055	676,888	1,055	676,888	0,000
90	Негізгіс Мой үзүлдүлді 1,5 км көмекин	1,513	36,114	36,114	36,114				36,114							1,513	668,792	1,513	668,792	0,000
91	Етікпек Мой үзүлдүлді 2,0 км көмекин	2,018	1 052,485	1 052,485	1 052,485				1 052,485							1,011,102	2,018	41,383	30,333	2,018
92	Мажиғат Мой үзүлдүлді 1 км көмекин	1,065	474,004	474,004	474,004				474,004							1,065	449,470	1,065	474,004	0,000

Түр	Областтар номынан макеттеги	Шу жумалдан										Ассоциацияның шаш түшінілігі	Төңер сабакорлық тәжірибелі тарбиялық салынындағы өзгерістер	Пәннен көмекшілікке арналған тәжірибелі тарбиялық салынындағы өзгерістер							
		Шұранын					Болашақтындағы өзгерістер														
		Гүлар бүлінген орталықтандырылған уақыттын		Егер көлемде күршілік		Күршілік таңыладыш	Күйнекілік		Күйнекілік		Демалы										
93	Темирханов Мойж Акылар Төмөрмөк за Шарқ күншіліктерінің және 2 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 1,947	204,698	204,698	204,698	192,571	1,947	192,571				12,127	5,777	1,947	204,698	0,000	0,000	№70482 12.11.2022 8			
94	Төңер күншіліктерінің және 0,4 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 0,465	11,134	11,134	11,134	217,261	217,261	206,127	0,465	206,127		11,134	6,184	0,465	217,261	0,000	0,000	№70494 12.11.2022 8			
95	Ахсан Мойж Гапар күншіліктерінің 0,7 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 0,748	18,370	18,370	18,370	362,365	362,365	343,995	0,748	343,995		18,370	10,320	0,748	362,365	0,000	0,000	№70503 12.11.2022 8			
96	Гарасеков Мойж Нұржандастындын және 2,5 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 0,226	50,495	50,495	50,495	965,317	965,317	941,822	2,226	914,822		50,495	27,445	2,226	965,317	0,000	0,000	№70508 12.11.2022 8			
97	Себол Мойж Мұстағалиев күншіліктерінің 1 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 0,922	23,962	23,962	23,962	454,359	454,359	430,397	0,922	430,397		23,962	12,912	0,922	454,359	0,000	0,000	№70510 12.11.2022 8			
98	Шұрағаншы Мойж худудындағы 1 км көзекиннің шаштандырылғаннан.	2022-2023 0,805	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	70,105	0,805	70,105		5,633	2,103	0,805	75,758	0,000	0,000	№70517 12.11.2022 8			
99	Кигта Курған Мойж худудындағы 1 км көзекиннің шаштандырылғаннан.	2022-2023 1,173	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	155,980	1,173	155,980		8,229	4,679	1,173	164,209	0,000	0,000	№70527 12.11.2022 8			
100	Еттікен Мойж даңы "Солтрабад", "Гүлар" за "Халқар" күншіліктерінің 7,0 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 7,024	174,505	174,505	174,505	3,318,228	3,318,228	3,318,228	3,148,722	7,024	3,143,722		174,505	94,312	7,024	3,143,722	0,000	0,000	№70541 12.11.2022 8		
101	Толыкен Мойж худудындағы 8 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 9,167	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,696,582	9,167	3,696,582		201,644	110,897	9,167	3,898,226	0,000	0,000	№70543 12.11.2022 8			
X	Учын түшіні	24,396	11,615,383	11,615,383	11,615,383	11,615,383	11,615,383	10,973,066	0,000	10,973,066		6,000	23,376	0,000	11,615,383	0,000	0,000	№70545 12.11.2022 8			
102	Күркесе Мойж худудындағы 5 та күншіліктерінің 4,5 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 4,412	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	103,543	103,543		4,412	1,829,903	103,543	54,897	4,412	1,933,446	0,000	0,000	№70546 12.11.2022 8	
103	Гүлбет Мойж худудындағы 1 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 0,990	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	465,935	25,295		0,990	465,935		25,295	13,978	0,990	491,231	0,000	0,000	№70547 14.11.2022 8
104	Шардақов Мойж худудындағы 2 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 2,020	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,185,058				65,726	35,552	1,250,784	0,000	0,000	15,11.2022 8	15,11.2022 8			
105	Күншіліктерінің "Майдар" күншіліктерінің 2,3 км көзекиннің 5,0 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 4,983	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349				129,064	70,659	4,983	2,484,349	0,000	0,000	№70548 14.11.2022 8			
106	Дайындағы Мойж даңы "Семей" (2600 метр), "Дүкеші" (1050 метр), "Плакшар" (450 метр), "Піліншілер" (450 метр), "Халқар" (300 метр), "Баласын" (450 метр), "Бардаң" (1000 метр), "Олан" (950 метр), "Олан" (950 метр), "Олан" (950 метр) күншіліктерінің 1,0 км көзекиннің 5,0 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 8,116	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,445,017			8,116	3,445,017	3,875	1,691,867	0,000	0,000	№70549 14.11.2022 8			
107	Күншіліктерінің "Майдар" күншіліктерінің 2,3 км көзекиннің 5,0 км көзекиннің аспаптандырылғаннан.	2022-2023 3,88	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,799,019	129,019	129,019		129,019	50,756	3,875	1,820,887	0,000	0,000	№70550 14.11.2022 8			
XI	Ұңығын түшіні	25,5	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	6,994,245	12,544	12,544		1,291,019	8,116	7,423,349	1,291,019	0,000	0,000	№70551 14.11.2022 8			
108	Ұңығын түшіні	2,100	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	561,282	1,300	561,282		31,242	31,242	31,242	1,300	16,838	1,300	592,524	0,000	0,000	№70552 14.11.2022 8

Түр	Объекттар номи ва макони	Код	Административтік аймақ	Административтік аймақ	Шу жердегі				Төлеуден көншылған тапсындардың салынышына рахаман	Пәннен көншылған тапсындардың салынышына рахаман		
					Шаудан							
					Бетон көлтөпкірдеу үшін	Төлеуден көншылған тапсындардың салынышына рахаман	Күтірек таңордадан	Күтірек көлтөпкірдеу үшін				
109	Насуун МФЙ ұлдуздан 2,6 км иккінші шүлгелден.	2022-2023 Р.Я	2,575	Күдінин жолынан жүзгендегі көлтөпкірдеу үшін	334,392	334,392	334,392	310,669	2,575	310,669		
110	Гүлшар МФЙ Тарзасындағы 0,9 км за Полозор күнделікті 1,8 км және 2,7 км көлтөпкірдеу үшін	2022-2023 Р.Я	1,845	208,118	208,118	208,118	187,574	1,845	187,574	20,544		
111	Чекшір МФЙ ұлдуздан 1 км иккінші шүлгелден шашалып.	2022-2023 Р.Я	1,000	124,274	124,274	124,274	114,660	1,000	114,660	9,614		
112	Түркестон МФЙ ұлдуздан 3 км иккінші шүлгелден шашалып.	2022-2023 Р.Я	3,022	283,283	283,283	283,283	259,050	3,022	283,283	24,232		
113	Форевон МФЙ ұлдуздан 2 км иккінші шүлгелден шашалып.	2022-2023 Р.Я	2,002	176,132	176,132	176,132	176,132	160,015	2,002	160,015		
114	Мұстакалик МФЙ, ал 1,1 км асфалттадан (басты ишкөн күнделікті 0,5 км, Бирдасын күнделікті 0,5 км, Юлдаз күнделікті 0,1 км) на 1,0 шаталдан аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,118	16,118	16,118	16,118	17,165	194,935	194,935	177,770		
115	Үргіл әуе МФЙ ұлдуздан 2,9 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	2,900	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,254,815	2,900	1,254,815		
116	"Линк" МФЙ ұлдуздан 8 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	8,715	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	3 968,410	8,715	3 968,410		
XII	Нортек гуммия	39,854	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	14 481,538	11,021	1 195,834	26,757		
117	Юксалтам МФЙ ұлдуздан 1 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып, 0,5 км иккінші шаталдан аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,545	865,5229	865,5229	865,5229	865,5229	824,310	1,000	550,000		
118	Арбатын МФЙ ұлдуздан 3 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	3,003	1,473,640	1,473,640	1,473,640	1,402,255	3,003	1 402,255	71,385		
119	Тирик МФЙ 1,5 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып (Нурый үйсасы), 3 км шаталып.	2022-2023 Р.Я	2,421	41,618	41,618	41,618	41,618	41,618	41,618	71,385		
120	Нарын МФЙ ұлдуздан 0,8 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	0,804	71,385	71,385	71,385	71,385	574,321	574,321	574,321		
121	Батыршылык МФЙ Гүлестон құсасынан 1,2 км аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,269	632,061	632,061	632,061	622,061	589,622	1,296	181,440		
122	Сейхед МФЙ 1-2-күнделікті және 3,5 км жолынан шаталып.	2022-2023 Р.Я	2,333	32,439	32,439	32,439	32,439	28,714	408,182	1,125		
123	Саргер МФЙ Р.Орталық, Торадар за Р.Нисаков ұлдуздан 4,5 км шаталып.	2022-2023 Р.Я	3,090	19,615	19,615	19,615	19,615	28,714	381,821	381,821		
124	Дүйнекес МФЙ ұлдуздан 10 км иккінші шүлгелден шаталып.	2022-2023 Р.Я	1,656	19,445	19,445	19,445	19,445	574,321	574,321	574,321		
125	Хөрекшік МФЙ Орталық үшінші 0,5 км жолынан аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,138	714,770	714,770	714,770	714,770	682,132	682,132	682,132		
126	Бородкин МФЙ ұлдуздан 4,3 км иккінші шүлгелден шаталып.	2022-2023 Р.Я	4,302	44,159	44,159	44,159	44,159	314,335	314,335	314,335		
127	Константес МФЙ Құнисбек 1,5 км жолынан аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	2,013	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	938,229	1,500	825,000		

Түр	Обязеттэй номын мөнгөний түүхийн баримтуулалтад таатайчилсан хувь	Шурууламж			Аасан фонддад нийтийн түүрээршил	Публикчийн хувь
		Шуулан		Шуулан		
143	Зэрбээр Мөрбөй Зэрбээр, Енисөөр ва Камалык үүзүүлэлтийн 3 км хөснөн ичдэвшилтийн	2022-2023 Курдзиний шийдвэрийн 2022 онд хөдлийн хувь	Курдзиний шийдвэрийн 2022 онд хөдлийн хувь	Төслийн бүрэлдэх тохиулалтад утасны	Бэлэн хотилын үүрэгийн Күрээгээн газарнад	Төслийн байдлын тэслэсгээн саансны район
144	Буландор Мөрбөй Зэрбээр ва Фиджор үүзүүлэлтийн 2,5 км хөснөн шагалдлын	3,075 2022-2023	1,551,639 75,339	1,551,639 75,339	1,476,300 267,339	3,075 252,028 2,883 2,883
145	Зэрбээр Мөрбөй Хүндэдэг Ташник, Шолик үүзүүлэлтийн 5 км хөснөн шагалдлын	5,073 2022-2023	2,317,834 267,339 15,311	2,317,834 267,339 15,311	2,195,341 2,317,834 15,311	5,073 2,657,439 2,657,439 153,147 153,147
146	Нийзүүн Мөрбөй Хүндэдэг Сарбон, Илийн үүрэгийн 2,5 км хөснөн шагалдлын 7 км хөснөн шагалдлын	5,800 2022-2023	178,358,942 178,358,942 178,358,942 178,358,942 434,712	178,358,942 178,358,942 178,358,942 178,358,942 9,336,253	169,022,690 169,022,690 169,022,690 169,022,690 9,336,253	104,295 206,274 21,143 3,000 9,336,253
	Жалын:					

"КЕЛИИШЛДИ"

Наманган вилойти молия бош
бонцагдаж болицши

"КЕРИТИДИ"

Намзиган вилойти иктисолийн тараажийт на
камбааталыжкини киссартыриши болон бончармаси
бонцогийнгүйн түүрээнийг үргүйбосари

И.Абдуганиев

О.Назаров

2022 йил.

"КЕЛИИШЛДИ"

Намзиган вилойти иктисолийн тараажийт на
бонцагдаж болицши

З.Бахридинов

2022 йил.

"КИРИТИДИ"

Намзиган вилойти иктисолийн тараажийт на
бонцогийнгүйн түүрээнийг үргүйбосари

И.Абдуганиев

2022 йил.