

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№26

«20» 12. 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари О.Набиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Музробот тумани 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ишларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ- дори	Нархи	Умумий нарни
1	Сурхондарё вилояти Музробот тумани 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ишларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	34 000 000	34 000 000
	Жами	-	-	34 000 000	34 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 34 000 000 (Уттиз турт миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси

ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№26-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: "Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган наرخ
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Музробот тумани 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ишларининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 3 778 909 957 сум, ККС сиз 3 023 127 965 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 3 778 909 957/270000 =17837.037 Базавий ҳисоблаш миқдоридан к=3,8%(3 илова 6 банд)	3 778 909 957 x 3.8% = 143 598 600	34 000 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			
	Топосъёмка ишлари учун			
	АТТБ (ЗВОС)			
	Геология ишлари учун			
	Техник курик			
	Жами			34 000 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 34 000 000 (Уттиз тўрт миллион) сумни ташкил этади.

"Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ раҳбари:



«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиғи

О.Набиев



М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№26-сонли

Лойihalаш ташкилоти: **“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **“Ягона буюртмачи хизмати”ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	34 000 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	
3	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	
4	АТТБ (ЗВОС)	Хизмат	1	
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	
6	Техник курик	Хизмат	1	
	Жами			34 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз 34 000 000 (Уттиз турт миллион) сумни ташкил этади.

“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ



О.Набиев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги



М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208510 на приобретение Музработ туманидаги 33-сонли мактабни капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 15:06

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 208510.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Музработ туманидаги 33-сонли мактабни капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	40 000 000.00
Стартовая сумма	40 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"DINO PROEKT" MЧЖ	20	13	10	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойихаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиха таклифи), лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"DINO PROEKT" MЧЖ	20	16	5	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА MЧЖ	20	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"DINO PROEKT" MЧЖ	20	13	10	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА MЧЖ	20	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"DINO PROEKT" MЧЖ	20	12	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА MЧЖ	20	маълумот	12	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по проектно - изыскательной работе

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
"DINO PROEKT" MЧЖ	40 000 000.00	34 990 200.00 UZS	34 990 200.00	00.00	34 990 200.00
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	40 000 000.00	34 000 000.00 UZS	34 000 000.00	00.00	34 000 000.00
ТАЪМИРЛОЙИХА MЧЖ	40 000 000.00	39 000 000.00 UZS	39 000 000.00	00.00	39 000 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 40 000 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	34 000 000.00 UZS	34 000 000.00	00.00	00.00	34 000 000.00	12.12.2022 11:34:10	20
ТАЪМИРЛОЙИХА MЧЖ	39 000 000.00 UZS	39 000 000.00	00.00	00.00	39 000 000.00	15.12.2022 14:06:07	17.4359

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------

"DINO PROEKT" MChJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	80	20	100
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	52	17.4359	69.4359

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 208510 от 16.12.2022 года на приобретение Музработ туманидаги 33-сонли мактабни капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ
304251334

и резервный исполнитель: ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ (200472974)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун
2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ**

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангани ва фойдаланишига топширилган йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари		01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари		2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертига хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
					01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошка харажатлари	Жами	Буюртмачи бошка харажатлари	Кўрват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	95 % гача кредитор қардорлик																		
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ		
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли қишлоқ оилавий полициякасининг "Элбей" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	550,000	530,000	20,000					96,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ		
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000	568,000	275,000		объект декабр 2022й	43 472,046	32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 Йилдаги қарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИПҚТ			
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлиқда 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ			
5	Термиз шаҳри "Тупрокқўрғон" маҳалласи хулида жойлашган Сурхондарё вилояти ҳоҳимлигига қарши инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ			
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулида жойлашган "Султон Сулоат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини безатиш, металл панжарани тўсиш билан ўраш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728	36,695	9,123		объект	939,917	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ			
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулида жойлашган "Султон Сулоат" мажмуасини ташқи(ётиқ) тўсиқ девор билан ўраш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193	43,586	10,896		объект	1 122,367	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришти бошланishi ва фойдаланишга топшириши йили	Лоїҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар ламити					01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсози рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баёнома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи			
							Жами капитал қўйималар		Жами умумий қиймати		2022 йилда фойдаланишга топширилган							
							Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўйималар	Жами умумий қиймати	Буюртмачи бошка харажатлари	Қувват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси		
1	5% кредитор қарздорлик	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимиятини капитал реконструкция қилиш (200 ўринли ошона, назорат ўтказиш пункти, автомобиллар ва ўсок учун ободонлаштириш)	2020		977,462 33,054	0,000 0,000	65,233 18,013	216,200	47,200	180,488	15,012	47,200	43,200	18,033	441-2020/532 23.10.2020 й	3-153/3-20 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
19	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (7-босқич)	2020		894,268 30,241	0,000 0,000	46,465 3,264	43,200	43,200	180,488	15,012	43,200	43,200	3,265	446-2020/533 23.10.2020 й	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
20	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (8-босқич)	2021		395,500 15,012	380,488 0,000	195,500 15,012	195,500	195,500	180,488	15,012	195,500	161,464		188-2021/280 16.04.2021 й	02-55/2021 05.06.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
21	Сурхондарё виллоят Прокуратура биносини мукамал таъмирлаш	2021					161,464	161,464	161,464		161,464	161,464						
22	Термиз шаҳридаги Виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (9-босқич)	2021		995,825 24,275	971,550 0,000	995,825 24,275	505,700	505,700	505,700		505,700	505,700		425-2021/395 20.05.2021 й	4608 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
23	Термиз шаҳридаги Виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (10-босқич)	2021		1 037,787 25,300	1 012,487 0,000	1 037,787 25,300	378,500	378,500	378,500		378,500	378,500		426-2021/396 20.05.2021 й	4609 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
24	Музработ туманидаги 5-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					265,451	265,451	265,451		265,451	265,451						"Музработ Тезкор Қурилиш" МЧЖ
25	Қизилқум туманидаги 8-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					172,615	172,615	172,615		172,615	172,615						«Бойсун транс қурилиш лойиҳа» МЧЖ
26	Денов тумани «Ушор» қишлоғидаги 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти (103 тез тиббий ёрдам шахобчаси билан) қурилиши	2019				364,992 31,492	333,500	333,500	333,500		333,500	333,500						"Ҳожалибар Мега Қурилиш" МЧЖ
	5% кредитор қарздорлик						55,250	55,250	55,250		55,250	55,250						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курлиши бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лоиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Курлиш - монтаж ишлари	Жиҳо	Буюртмачи бошка харажатлари		Қувват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1		2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Бойсун тумани "Бошработ" қишлоғидаги (Работ) 7-сонли ҚОП ни реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			373,184 18,584			354,600	354,600						18,584			"Бойсун транс курилиш лойиҳа" МЧЖ
28	Мураббот туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			1 458,519 56,287			700,000	700,000						758,519			"Файз Тавмир Алиев Сервис" МЧЖ
29	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			195,341 20,435			174,906	174,906						20,435			"Строймастер Сурхон" МЧЖ
30	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласидаги "Қорахон" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			69,553 20,435			49,118	49,118						20,435			"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ
31	Мураббот тумани "Дехқонобод" қишлоғидаги 47-сонли ҚОП филиалини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			117,711 11,760			105,951	105,951						11,760			"Термиз Мураббот Курилиш" МЧЖ
32	Мураббот туманидаги 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			1 866,377 83,438			1 050,000	1 010,000		40,000				816,377			"Хамкор Кафолат Строй Сервис" МЧЖ
33	Термиз шаҳридаги вилоят снп қасалиқлари диспансерини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018						86,000	86,000									"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошланғи ва фойдаланишга топшириш йили	Лоїхқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молциялаштир иш қолдиғи жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи						
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш- монтаж ишлари	Жикоз	Бурғутмачи бошқа харажатлари		Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	8					9	10	11	12	13	14
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари													
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
41	Сариосиё тумани Шарғун шаҳридаги 25-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019				565,683 41,122	200,000	200,000						365,683			"Сангардак Строй Инвест Групп" МЧЖ							
42	Сариосиё тумани 5-сонли МТМ мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				111,231 14,845	96,386	96,386						14,845			"Фаридун Сухайло" ХК							
43	Ангор туманидаги 18-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				280,485 53,710	264,775	226,775	38,000					15,710			"Хусниддин Чори" ХК							
44	Термиз туманидаги 10-МТМ биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					40,000	40,000									"Обод Келажак Сари Термиз" ХК							
45	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини ичкилик сув тармоғини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					10,514	10,514									"МММ Голден Сити" МЧЖ							
46	Мураббот тумани "Юртим Жамоли" маҳалласида китоблар олами мажмуаси қурилиши <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					24,300	24,300									"Чирой Мураббот қурилиш" ХК							
47	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019				60,798	36,910	36,910						23,888			"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ							
48	Сариосиё туманидаги Шарғун шаҳар хоқиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019				1 226,411 29,191	1 085,164	1 085,164						141,247			"Биллур Қурувчи Инвест" МЧЖ							

Т/р	Куритиш бошланishi ва фойдаланишга топшириши йили	Лоинхга куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. объект қолдиқ киймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқи	2022 йил учун капитал кўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	Экспертига хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
							Жами капитал кўйилмалар	Куритиш-монтаж ишлари	Жинхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кувват/муддат ой				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49	Термиз шаҳрида ўтказилган "Халқаро бахшчилик сайёти" фестивали учун махсус сахна ва "Амфитеатр" курилиши	2019-й	объект	4 932,493 143,665	1 163,044 0,000	1 033,100 0,000	1 033,100	1 033,100				объект	4 932,493	0,000	245-2019/292 04.03.2019	01-16/19м 12.03.2019	"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						749,387	749,387									
	5% кредитор қарздорлик						239,441	239,441									
50	Термиз туманидаги 2-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019-й	объект	1 288,027 43,556	43,556	452,300 7,500	452,300	444,800		7,500		объект	1 288,027	0,000	255-2019/425 16.04.2019	01-19/33 06.05.2019	"Равон Истиклол" КТЧХК
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						382,600	382,600									
	5% кредитор қарздорлик						62,200	62,200									
51	"Ўзбектелеком" АК Сурхондарё филиали биносининг бўш турган қисмида "IT-aussorsing" марказини ташкил қилиш	2022-й	объект	646,155 32,056	646,155 32,056	646,155 32,056	615,450	583,394		32,056	12,556	объект декабр	646,155	30,705	№673733 16.11.2022 й	№198249 02.12.2022	"Термиз Сифатли Бетон" МЧЖ
	Тақсимланмаган лимит						34,550										
52	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри "Тинчлик" МФЙ хулуидан Давлат тест марказининг тест синовлари ўтказишга мўлжалланган 1000 ўрилли бино ва ишдоғлар қурилиши	2021	объект	21 310,519 530,038	21 310,519 530,038	21 310,519 530,038	2 000,000	2 000,000				объект декабр	21 310,519	19 310,519	39297 29.04.2022й 14/01-06/1-3505 16.05.2022й	11778 22.06.2022	"Термиз Бойсун курилиш" МЧЖ
	5% кредитор қарздорлик																
53	Қумқуртон тумани С.Бойматов ҚФЙ "Янгиер" маҳалласидаги маданият ва дам олиш маркази биносини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017					27,800	27,800									"Сурхон" ИЧХК
54	Қумқуртон туманидаги "Нефчилар" маданият ва дам олиш марказини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017					22,600	22,600									"Сурхон" ИЧХК
55	Термиз шаҳридаги Республика тез тиббий ёрдам курсатиш илмий марказининг Сурхондарё филиалини рек-я қилиш 4-этап (15 ётоқ ўрилли даволаш бўлими ва бошқа объектлар қурилиши)	2018					37,700	37,700									"Истиклол Бино" ХКК
56	Мурабат туманидаги 53-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019					87,700	50,000		37,700							"Мустафакул Холмурод" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугилиши йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қувават/ муддат ой	Асосий фонд суммаси				
1	Объектлар номи ва манзили	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги "Алломиш" қураш мажмуасини мукамал таъмирлаш	2019					127,800	127,800									"Сурхон Саховати" СИЧЖ
58	Бойсун тумани "Кен-дала" қишлоғидаги 15-сонли умумтаълим мактабини 50 укучни урили филиал қуриш билан реконструкция қилиш	2019					30,900	30,900									"Шерхон Қурилиш Таъмир" МЧЖ
59	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					23,900	23,900									"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
60	Ангор туман ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2019					37,100	37,100									"Ҳамкор Қурилиш Ангор" ХК
61	Қизилрик туманидаги 17-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					56,000	56,000		56,000							"Уқтам Термиз" МЧЖ
62	Шеробод туманидаги 68-сонли мактаб биносини капитал таъмирлаш	2019					21,800	21,800		21,800							"Бахтиёр Эвро Строй" МЧЖ
63	Жарқургон тумани Қурилиш ва гидротехника коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурувчи тоифали мутахассис тайёрлаш марказига айлантириш	2021					70,100	70,100									"Зилол Остона Термиз" МЧЖ
64	Сурхондарё вилояти Термиз тумани қурилиш-архитектура коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурилиш соҳасида малакали мутахассислар марказини ташкил этиш	2021					309,800	309,800									"Термиз Бойсун қурилиш" МЧЖ
65	Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Шоллик" МФЙ "Учтом" аҳоли пунктларида 1-2,3-4, 5-7, 7-8, 11-12 ва 13-14 хонадонларни мукамал таъмирлаш	2020					103,000	103,000									"Термиз Таъминот" СКТХК
66	95% кредитор қарздорлик																"Музабот Бунёдкор" МЧЖ
66	Музабот тумани ҳудудида Давлат хизматлари марказининг маъмурий биноси қурилиши	2018					100,000	100,000									"Музабот Бунёдкор" МЧЖ
67	Бойсун тумани "Инкабол" маҳалласидаги 6-сонли КОПнинг "Паланг" қишлоқ таъғир пунктини реконструкция қилиш	2019					157,800	157,800									"Бойсун Бекруз Бунёдкор Таъмир" МЧЖ
68	Шурчи туманидаги 25-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019					96,000	79,600		16,400							"Боқати Раҳматулла" ХСФ

