

# ШАРТНОМА № 93

(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 14 ” декабр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “ARCHIPELAG” (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **З. Ёкубов** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан etender.uzex.uz маҳсуе ахборот портали орқали (Лот рақами 202608) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 12 даги 202608-сонли баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Қибрай тумани Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса ушн қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

## 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 2 708 000 (Икки миллион етти юз минг) сўмни** ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

## 3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисминини

тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилиши ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

3.7. Лойиҳада назарда тутилган объектда (Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги ва Транспорт вазирликлари томонидан ишлаб чиқилган Вақтинчалик йўриқномага асосан) Лойиҳачи ташкилот сифатида белгиланган тартибда муаллифлик назоратини обиб боради.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожат қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Низоларни ҳал этиш.**

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

## **7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.**

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишув ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

## **8. Форс-мажор.**

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

## **9. Қўшимча шартлар.**

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.



2022 йил « 14 » 12 даги  
93 -сонли шартномага 1 -илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Қибрай тумани Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳуҷусасини олиб бериш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил « 14 » 12 даги 93 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан Ошибка! Источник ссылки не найден.2 708 000 (Икки миллион етти юз минг)сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,  
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 3018 2186 0294 0170 4620 4418 062

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

#### “Бажарувчи”

“ARCHIPELAG” МЧЖ

Тошкент ш., Учтепа тумани,

Дадил 6-тор кўчаси 1-уй

Тел.: (97)718-83-37

Х/Р: 20208000500968758001

ИНН: 305979423 ОКЭД: 71110

МФО:01115 «ORIENT FINANS» ХАГБ

Шайхонтохур филиали

ҚҚС рўйхат рақами 26100167789



Директор

З.Ўқубов

Қибрай тумани Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлан лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича

### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори	2 708 000			2 708 000
	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2 708 000	2022-йил <u>10</u> кун	2 708 000	1 895 600
	Жами:	2 708 000			2 708 000



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 202608 на приобретение Қибрай тумани Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 20:00

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Тошкен
<b>Секретарь комиссии</b>	NABIYEV ORIFJON SOBIRJONOVICH	Лойиҳа таъминот бўлими бошлиғи	Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Бош мутахассис	O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	мутахассис	Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	сектор мудири	Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 202608.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қибрай тумани Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	3 385 000.00
Стартовая сумма	3 385 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	20	taqdim etildi	16	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	20	5-шакл	20	Экспертная		
<b>ООО "</b> <b>SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	20	3280000	18	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	25	taqdim etildi	25	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	25	4-шакл	25	Экспертная		
<b>ООО "</b> <b>SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	25	3280000	25	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	34	taqdim etildi	34	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	34	2 ва 3 шакл	34	Экспертная		
<b>ООО "</b> <b>SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	34	3280000	28	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисига қиёс қилинган маълумотлар.1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотлима жбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йилиш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5





				нерезидентов			
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	3 350 000.00 UZS	3 350 000.00	00.00	00.00	3 350 000.00	06.12.2022 18:07:59	24.25075
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	2 708 000.00 UZS	2 708 000.00	00.00	00.00	2 708 000.00	06.12.2022 12:22:49	30
<b>ООО " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	3 280 000.00 UZS	3 280 000.00	00.00	00.00	3 280 000.00	09.12.2022 16:32:48	24.76829

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	68.6	24.25075	92.85075
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	67.2	30	97.2
<b>ООО " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	60.2	24.76829	84.96829

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 202608 от 10.12.2022 года на приобретение Қибрай тумани Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ARCHIPELAG MCHJ  
305979423

и резервный исполнитель: ZAMONAVIY YO L LOYIHA ( 302788125 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BANHIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Тасдиқлайман"  
Тошкент вилояти ҳужуми  
Директори  
П. Махмудов  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 29 ноябрдаги "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ВУ-65-153-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятда ҳудуддаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга оширилган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАЎЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ

(12 12 2022 йилга тасвирланган маъмулий ҳисобни кўрсатиш)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойihaвий қувасти, тегишли ўлчоу ёрликларда (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил рожаси			2023 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспиртга сонаси ва рақами	Тегили савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат кўрилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жисмолар	Бу юртмачининг бошқа харажатлари							Қувасти ва муддати	Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг савдолари харажатлари							
Тошкент вилояти буйича жами:				559,437	104 878,154 2 773,920	104 830,568 2 773,920	104 830,568 2 773,920	334 093,324	97 658,219	6 977,408		104 878,154	183 847,873	183 947,873					
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								41 268,237											
Ангрен шаҳар буйича жами				38,654				25 427,787	5 541,800	391,400			17 866,413	17 866,413					
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								1 855,755											
1	Боғи-сурақ МФЙда 5, 8 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,842					3 195,400	852,600	60,900			2 603,139	2 603,139	№45/01-06/1-8354 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
2	Гулзор МФЙда 5,2 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,908					3 249,604	764,400	54,600			2 430,604	2 430,604	№45/01-06/1-8388 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
3	Дорилфунун МФЙда 1,5 км узунликдаги ички йўллارни цемент-бетон қопламаси билан жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,496					1 411,166	330,750	22 500			1 057,916	1 057,916	№76392 22.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
4	Кимёгар МФЙда Ангрен Лейн" текстиль корхонаси 0,2 км ҳамда 14-, 26-, 25-, 27-, 29-сонли қўл қаватли уйларнинг олд ва орқа томонидан ўтган йўлнинг 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,775					614,699	139,650	9,500			465,549	465,549	№74728 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
5	Соғлом МФЙда 2,3 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,468					1 419,700	338,100	23,000			1 095,041	1 095,041	№77196 23.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
6	Мустақиллик МФЙда 0,8 км пиеда йўлакларини ҳамда 1,5 км ички йўллارини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	7,148					3 324,558	926,100	66,150			2 332,308	2 332,308	№45/01-06/1-8390 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
7	Обод МФЙда 7,5 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,484					4 613,227	1 102,500	78,750			3 431,977	3 431,977	№45/01-06/1-8702 05.12.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
8	Бўстон МФЙда 5,0 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,126					3 346,174	735,000	50,000			2 561,174	2 561,174	№45/01-06/1-8707 05.12.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
9	Гўзал МФЙда 0,7 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,120					622,501	58,800	4,000			559,701	559,701	№74719 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
10	Кўктерек МФЙда 2,0 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,287					1 645,004	294,000	22,000			1 329,004	1 329,004	№74722 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
<b>Бекобод шаҳар буйича жами</b>				11,362				5 943,604	1 488,659	129,000			3 833,579	3 833,579					
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								570,835											
1	Сайхун МФЙ Низомиёй ва Фидокор кўчаларини 0,6 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,859					389,928	115,179	6,000			268,749	268,749	№74252 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
2	Янги ҳаёт МФЙ Фарҳод Жанатмақон, Навбахор, Дурдона, Санат оралиқ Адолат оралиқ кўчаларини 2,3 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,759					1 210,536	356,261	23,000			831,275	831,275	№74249 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
3	Сирдарё МФЙ 1 ва 6-қўл қаватли уйдан ўтувчи 1,0 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,036					544,703	147,000	10,000			387,703	387,703	№75102 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
4	Ширин МФЙ ҳудуддаги 28,28а,29,29а,31 ва 32-уйлар олд йўлакларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,046					765,315	220,585	30,000			514,720	514,720	№74742 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
5	Андижон МФЙ 13-даҳа 11-11а уйлар олдидagi 1,3 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,623					411,686	117,656	19,500			274,530	274,530	№74699 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
6	Фарғона МФЙ 85-86 уйларни орқа талонидagi 0,5 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,253					135,700	59,901	4,500			139,768	139,768	№74236 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
7	Цементчи МФЙ Сайдағиев, Сайдағиев тор, Мевазор, Пахтаобод, Цементчи, Шапола ва Т.Йўлчи кўчаларида 3,1 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,402					1 808,347	441,000	33,000			1 334,347	1 334,347	№74426 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
8	Боғшамоил МФЙ Ст-эдиендан Бокс залгача бўлган 0,4 км қисмига пиедалар йўлагини жорий таъмир	2022-2023 йй	0,434					106,553	31,067	3,000			72,486	72,486	№74087 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида		

№	Т	Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Локалий қурасти, таъмирлаш ўлчов бирликларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўқатиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга ўқатиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза саваси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташқилоглари	
									Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддат						Асосий фондлар
												Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами							
			Нурафшон шаҳар бўйича жами		6,026				3 985,909	795,572	70,800				2 637,318	2 637,318				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>																				
1			Ешлиқ МФЙ Ешлиқ, И Каримов ва Спорт кўчаларининг 1,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,746				358,037	102,562	16,200				239,285	239,285	№73436 16.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
2			Учқун МФЙ Учқун кўчасида 0,5 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,539				219,552	64,366	5,000				150,186	150,186	№74224 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
3			Обод МФЙ Баҳор кўчаси 0,85 км, Бирлик кўчаси 0,45 км, Бунёткор кўчаси 2 км, Осуда кўчаси 0,15 км, Майрамқўл кўчаси 0,95 км, Меҳ-оробат 0,15 км, Наврўз кўчаси 0,5 км, Обод кўчаси 0,15 км ва Шинам кўчаси 0,1 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,741				2 159,870	529,200	39,600				1 591,070	1 591,070	№45/01-06/1-8161 25.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
4			Хўррият МФЙ Шодлик кўчасидан кесиб ўтган ариқ устидан кўприк қуриш	2022-2023 йй	1 дона				241,510	70,054	8,000				163,456	163,456	№74294 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
5			Эвалак МФЙ Эвалак 1-чиқ кўчасига ўтувчи Хонариқ устидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1 дона				524,721	29,400	2,000				493,321	493,321	№75130 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
			Олмалик шаҳар бўйича жами		17,117	3 977,793 122,860	4 030,209 122,860	4 030,209 122,860	4 030,209 122,860	10 064,667	4 080,426	277,580		3 977,793	3 977,645	3 977,645				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>																				
1			А.Навоий МФЙ Мустанғиллик кўчаси 3а-уй олди ва А.Темур кўчаси 22-уй ёни тарафи ҳамда Юксалиш кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,216				158,464	44,100	3,000				111,364	111,364	№75716 20.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
2			Саҳоват МФЙ Ш Рашидов кўчаси 9, 11 ва 13-уйлар ҳамда 19-уй ички йўлаги олди йўлагининг 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,622				375,522	264,600	18,000				92,922	92,922	№75275 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
3			М.Бехбудий МФЙ Ш Рашидов кўчасидаги 16-, 18-, 20-, 20а-уйлар йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,478				301,265	88,200	6,000				207,065	207,065	№75269 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
4			Х.Олимжон МФЙ Узаббекистон ва Табассум кўчалари кесилишидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,337				117,445	88,200	6,000				23,245	23,245	№75382 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
5			Кимёгар МФЙ Металлург кўчаси 0,7 км, Эхтиром кўчаси 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,004	407,863 14,000	460,279 14,000	460,279 14,000	460,279 14,000	460,279	205,800	14,000	1,004 I-чорак	407,863	240,479	240,479	№76119 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19722	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
6			Ойдин МФЙ Баржаёт кўчасидаги либдалар йўлачаси ва 1 км узунликдаги йўлни жорий таъмирлаш ва тунги ёритиш чироғи ўрнатиш	2022-2023 йй	0,691	632,731 20,000	632,731 20,000	632,731 20,000	632,731 20,000	632,731	294,000	20,000	0,691 I-чорак	632,731	318,731	318,731	№75514 19.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19745	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
7			Металлург МФЙ Ойдин хаёт кўчаси 6-уй олди 0,05 км, Ойдин хаёт кўчаси 6а-уй олди 0,05 км, Обод турмуш кўчаси 38-уй олди 0,05 км ва ФВВ Олмалик тумани бўлими ёнидаги 0,05 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,362				190,229	88,200	6,000				96,029	96,029	№76595 22.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
8			Чўлпон МФЙ Обод турмуш Ойдин хаёт кўчалари 0,4 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,553				240,827	88,200	6,000				146,627	146,627	№75489 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
9			Увайсий МФЙ Обод турмуш Ойдин хаёт кўчалари 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,309				118,418	73,500	5,000				39,918	39,918	№75725 20.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
10			Гултепа МФЙ Қалмоққир кўчаси 0,5 км, Мажнунтол кўчаси 0,2 км, Андижон кўчаси 0,5 км ва Гулттепа кўчаси 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,589				238,514	205,800	14,000				18,714	18,714	№76994 23.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
11			Тошкент МФЙ асосий йўлини, Металлург 1, Металлург 2, кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш ва 3D тунги дона ёритиш чироғлари ўрнатиш	2022-2023 йй	2,380				1 095,752	535,374	36,420				523,958	523,958	№76630 22.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
12			Богаро МФЙ Х.Олимжон кўчаси 22-уй орқа томонидан, Х.Олимжон 24-уй томонга борадиган ва А.Қаҳор кўчаси 17,21 ва 23-уйлар олди томони 1,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,016				572,692	330,750	22,500				219,442	219,442	№75749 20.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
13			Тинчлик МФЙ Қушбеги, Баҳор тор, Алпмоси тор, Зулфия Қўшбой қизи кўчаларида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,088	405,863 12,000	405,863 12,000	405,863 12,000	405,863 12,000	405,863	176,400	12,000	1,088 I-чорак	405,863	217,463	217,463	№76598 22.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 20209	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
14			Олмаикўвал МФЙ Садоқат ва Фуқрат кўчаларидаги 5 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,735	1 540,629 56,000	1 540,629 56,000	1 540,629 56,000	1 540,629 56,000	1 540,629	823,200	56,000	3,735 I-чорак	1 540,629	661,429	661,429	№76687 22.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22117	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
15			Олтин МФЙ Пушкин, ОТМК, Поклонский, Тожмаҳал, Пр Тожмаҳал, Иқтидор, Чаманзор, Қоратош, Фахрийлар, Кўктам, Хамкорлик, Теразор, Орият, Олмазор, Миссон, Чинор, Осие, Богбон кўчаларининг 4,7 км йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,485	584,974 14,460	584,974 14,460	584,974 14,460	584,974 14,460	584,974	212,562	14,460	1,485 I-чорак	584,974	357,952	357,952	№75402 19.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19753	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
16			Мўриий МФЙ ҳудудидаги 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,038				434,151	202,860	13,800				217,491	217,491	№75420 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
17			Мўриий МФЙ Олмалик КМК АЖга қарашли темир йўлдан кесиб ўтиш учун 0,5 км йўл жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,274	405,733 6,400	405,733 6,400	405,733 6,400	405,733 6,400	283,467	94,080	6,400	0,274 I-чорак	405,733	182,987	182,987	№77642 25.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19738	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Локавий хувафат, тегишли улчов бирлигида (килми)	Ташмирлаш ишларининг пулдак шартнома тузилаётган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қалта ҳисобидан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қалта ҳисобидан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Полима экспортна санаси ва рақами	Телдер савдолари байъномали тасдиқланган сана ва рақам	Пулдак муриллш ташкилотлари		
									Жами маблағлар лимити	ҚҚМИ	Жилқоллар	Шу жумладан							Қувавати ва муддати	Асосий фондлар
												Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами							
18		Кўрпасой МФЙ Кўрпасой кўчасида (18 дона), Шош Илок кўчасида (18 дона), Фарход кўчасида (10 дона) ҳамда Увайсий кўчасида (10 дона) жами 56 дона электр сим ёғочларини янгидан ўрнатиш	2022-2023 йй	8,000				361,541	88,200	6,000			267,341	267,341	№76623 22.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
19		Янги ҳаёт МФЙ ҳудудига 1,2 км пиедалар йўлаги жорий таъмир	2022-2023 йй	0,940				222,888	176,400	12,000			34,488	34,488	№77638 25.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>					<b>6,350</b>	<b>1 680,207</b>	<b>1 680,207</b>	<b>1 880,207</b>	<b>1 850,207</b>	<b>2 744,737</b>	<b>1 081,920</b>	<b>73,600</b>		<b>1 880,207</b>	<b>1 139,611</b>					
<b>Тақсимланмаган лимит</b>						<b>59,300</b>	<b>59,300</b>	<b>59,300</b>	<b>59,300</b>	<b>449,606</b>										
1		Бахт МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,833				122,362	51,450	3,500			67,412	67,412	№74980 29.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
2		Намуна МФЙ Иббол 0,4 км, 46-дах 0,45км, Боғишамол 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,286	435,705	435,705	435,705	435,705	249,900	17,000	17,000	1,286	435,705	168,805	168,805	№74956 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 20218	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
3		Шодлик МФЙ ҳудудига 1-ички туман 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,298	186,916	186,916	186,916	186,916	66,150	4,500	4,500	0,298	186,916	116,266	116,266	№74924 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22114	ROAD MPARTNERS MCHJ		
4		Илоқ МФЙ 3-ички туман 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,635	266,227	266,227	266,227	266,227	102,900	7,000	7,000	0,635	266,227	156,327	156,327	№74971 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 20214	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
5		Янгилик МФЙ Шарқ кўчаси 1,2 км, 50 квартал 0,7 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,618				214,658	105,840	7,200			101,618	101,618	№74920 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
6		Оруз МФЙ ҳудудига 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,295	125,653	125,653	125,653	125,653	102,900	7,000	7,000	0,295	125,653	15,753	15,753	№74950 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 20231	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
7		Умид МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,198				77,904	52,920	3,600			21,384	21,384	№74937 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
8		Янгибод МФЙ Истиклол 0,3 км, Янгиовул 0,8 км Анхор 0,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,477	586,712	586,712	586,712	586,712	235,200	16,000	16,000	1,477	586,712	335,512	335,512	№74909 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22137	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
9		Навбахор МФЙ Бирлик 1,5 км, Иктилиш 0,35 км, Тараққиёт 0,35 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,710	278,993	278,993	278,993	278,993	114,660	7,800	7,800	0,710	278,993	156,533	156,533	№74966 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 20223	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>					<b>42,794</b>	<b>4 556,605</b>	<b>4 556,605</b>	<b>4 599,605</b>	<b>4 599,605</b>	<b>27 080,259</b>	<b>7 240,223</b>	<b>556,900</b>	<b>4 569,605</b>	<b>16 346,510</b>	<b>16 346,510</b>					
<b>Тақсимланмаган лимит</b>									<b>2 940,840</b>											
1		Воҳид Ҳайдаров МФЙдаги А.Навоий кўчаси 1,3,5,7 уйлар, Феруз 1,2,3,4,5,6,7,8 уйлар, Воҳид Ҳайдаров кўчаси 3,7,11,13,15 уйларнинг ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,501				1 704,094	661,500	45,000			997,594	997,594	№74212 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
2		Ғулистон МФЙ Т.Тўла ва А.Навоий кўчаларини 0,98 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,030				655,791	144,060	9,800			501,931	501,931	№74218 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
3		Бобур МФЙ ҳудудига 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,041				608,857	161,700	11,000			436,157	436,157	№74215 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
4		Истиклол МФЙ ҳудудига 1,5 км ички йўлни ҳамда 523-сонли автобус бегатигача бўлган 0,2 км узунликдаги пиедалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,719				482,687	82,320	5,600			394,767	394,767	№74028 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
5		Ҳумо МФЙ ҳудудига 1,4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,539	873,806	873,806	873,806	873,806	258,832	14,000	14,000	1,539	873,806	600,974	600,974	№74027 17.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 19283	Тошкент ҚФУК		
6		Адолат МФЙдаги 2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,163				1 717,244	294,000	20,000			1 403,244	1 403,244	№45/01-06/1-8178 25.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
7		Мирзо Ғолиб МФЙ Қитпққ кўчасида 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,118				836,867	73,500	5,000			758,367	758,367	№74180 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
8		Шодлик МФЙ ҳудудига 4,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,180				1 828,516	661,500	45,000			1 122,016	1 122,016	№45/01-06/1-8305 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
9		Кимёгар МФЙ Туркистон 0,8 км, Ғолиблар 1,2 км, Ериён келажак 0,33 км, Қардошлик 0,34 км, Тўмарис 0,4 км, Адолат 0,35 км, Дийр 0,35 км, Оқ-олтин 0,4 км, Кимёгарлар 0,35 км Фидокорлар 0,35 км, Ўзбекистон 30 йиллиги 0,35 км Чаллол 0,35 км Туркистон кўчасида Семурғ МФЙга қарашли транспорт йўлигача 0,8 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,036				3 467,707	615,930	41,900			2 809,877	2 809,877	№45/01-06/1-8397 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			
10		Мир Алишер МФЙ Янги маҳалла 1,85 км, Нафосат 0,82 км, Темир йўлчилар 0,3 км, Қирғизия 0,69 км, Ниязбек 0,65 км, Қрлова 0,1 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,821				1 996,218	646,800	44,000			1 305,418	1 305,418	№45/01-06/1-8399 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида			

№	Т/Р	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihalар қаватли, тегишлик ўлчов бирликларида (м/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил роялиси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойihalа экспертиза снмаси ва рақами	Танлов савдолари бўлиқчаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилтиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қувватли ва муддати	Асосий фондлар					
										ҚМИ	Жижиралар							
11		Юлдуз МФЙ ҳудудида умумий узунлиги 900 м 1-кичик ноҳия 33-уй олдидан Шалақдин қўчасига-ча бўлган ички йўллари, ва 11-сонли МТМ дан 18,19 уй олди томони билан Тери-таносил касаллиқлари диспансерига ўтувчи ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,651					622,705	220,500	15,000			387,205	387,205	№76903 23.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
12		Кўёш МФЙ 0,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,304					275,987	81,897	3,000			191,090	191,090	№74025 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
13		Ифтихор МФЙ ҳудудида 1, км узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралиғидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,512					474,750	220,500	15,000			239,250	239,250	№74783 20.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
14		Хайёт гули МФЙнинг Бойишамол, Озодлик, Х.Байқаро, Ташаббускор қўчаларидаги 6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,816					2 839,244	882,000	60,000			1 897,244	1 897,244	№45/01-06/1-8398 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
15		Қамолот МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 9,5 км ички йўллар жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,419					1 280,000	359,464	95,000			838,750	838,750	№74145 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
16		Тинчлик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,965	478,229	478,229	478,229	478,229	478,229	176,400	12,000	0,965	478,229	289,829	289,829	№77238 23.11.2022 й	07.12.2022 й лот № 20613	Тошкент ҚФУК
17		Шарқ МФЙ ҳудудидаги қўчаларда 4,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,891	1 295,681	1 295,681	1 295,681	1 295,681	1 295,681	602,700	41,000	2,891	1 295,681	651,981	651,981	№76914 23.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20388	Тошкент ҚФУК
18		Ғалаба МФЙ ҳудудидаги қўчаларда 4,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,134	1 297,439	1 297,439	1 297,439	1 297,439	1 297,439	661,500	45,000	3,134	1 297,439	590,939	590,939	№76906 23.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20382	AVTOYOL SANOAT INVEST MCHJ
19		Ишонч МФЙ ҳудудидаги 1,2 км узунликдаги мавжуд пиёдалар йўлакларини жорий таъмир	2022-2023 йй	1,045					365,582	117,600	8,000			239,982	239,982	№76932 23.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
20		А.Темур МФЙ ҳудудидаги 2 км пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,764					404,566	88,200	6,000			310,366	310,366	№76930 23.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
21		Маданият МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,145	624,451	624,451	624,451	624,451	624,451	229,320	15,600	1,145	624,451	379,531	379,531	№75788 20.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20396	Тошкент ҚФУК
		<b>Янги йўл шаҳар бўйича жами</b>		<b>13,955</b>	<b>5 803,391</b>	<b>5 803,391</b>	<b>5 803,391</b>	<b>5 803,391</b>	<b>7 642,527</b>	<b>2 150,904</b>	<b>146,320</b>		<b>5 803,391</b>	<b>4 184,450</b>	<b>4 184,450</b>			
		<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>1 060,453</b>									
1		Файзли МФЙ Маърифат ўтиш , Фаровон, Темир йўлчи, Хиёбон Ғалаба ўтиш қўчаларини 2,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,746	847,117	847,117	847,117	847,117	847,117	308,700	21,000	1,746	847,117	517,417	517,417	№76020 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19789	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
2		Лаззат МФЙ Зарбдор 0,8 км ички йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,525	244,199	244,199	244,199	244,199	244,199	117,600	8,000	0,525	244,199	118,599	118,599	№76019 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19783	Тошкент ҚФУК
3		Сабо МФЙ Тонг даҳаси ва Тонг қўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар орасидаги йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,941	431,097	431,097	431,097	431,097	431,097	220,500	15,000	0,941	431,097	195,597	195,597	№75987 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19804	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
4		Мезон МФЙ Анхор Бўйи, Бог ҳовли, Мажнунголи, Адолат, А.Қажор, Иттифок, Аҳил Бунёдкор қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,851	1 336,038	1 336,038	1 336,038	1 336,038	1 336,038	543,900	37,000	2,851	1 336,038	755,138	755,138	№76024 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19779	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
5		Янгибоб МФЙ, Шабнам 2 ўтиш, Бирдик 3 ўтиш, Зартепа берк, Р.Назирова қўчалари ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,691	1 397,277	1 397,277	1 397,277	1 397,277	1 397,277	367,500	25,000	2,691	1 397,277	1 004,777	1 004,777	№75981 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19806	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
6		Янгибоб МФЙ, Шабнам қўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,170					131,800	29,400	2,000					№75981 21.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
7		Олимс МФЙ, Навбахор ва Улугбек 36-6 ички қўчалари 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,191	544,194	544,194	544,194	544,194	544,194	147,000	10,000	1,191	544,194	387,194	387,194	№75984 26.11.2022 й	10.12.2022 й лот № 21651	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
8		Наврўз МФЙ Эркинлик тор, Райхон тор, Ибн-Сино, Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидаги Темирйўл қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,710	419,032	419,032	419,032	419,032	419,032	88,200	6,000	0,710	419,032	324,832	324,832	№76053 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19779	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
9		Туркистон МФЙ Қўқалпазор, Сабон, Бунёдкор ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,330	584,436	584,436	584,436	584,436	584,436	89,964	6,120	1,330	584,436	488,352	488,352	№76016 21.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19792	NEW TECH SAMARKAND MCHJ

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курғилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаinish йили	Лойиҳавий қувватга, тегишлик ўлچов бирликларида (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қилгуси йилга Указидаги 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қилгуси йилга Указидаги 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курғилиш ташқилоглари
										Жами маблаглар лимити	ҚММ	Жаҳазлар	Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
10		Олмас МФЙ Мустақиллик ва Янгилки кесишган кўчасидан, Мезон МФЙ, Ахор буйи кўчасига чикувчи "Каракулдик" каналдан ўтувчи кўприк қуриш	2022-2023 й	1 дона						252,800	61,740	4,200			186,860	186,860			Танлов (тендер) асосида
11		Ишчилар шаҳарчаси МФЙ Усмонобод кўчасида 1,5 км узунликдаги йўлга пиддалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,800						394,083	176,400	12,000			205,663	205,663	№76016 09.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
<b>Бўка туман буйича жами</b>				<b>26,435</b>	<b>4 898,515</b>	<b>4 898,515</b>	<b>4 898,515</b>	<b>4 898,515</b>	<b>4 898,515</b>	<b>14 994,120</b>	<b>3 993,813</b>	<b>274,688</b>		<b>4 898,515</b>	<b>8 659,986</b>	<b>8 659,986</b>			
<b>Тақсимланмаган қўшимча</b>										<b>2 114,633</b>									
1		Янги-жаёт МФЙ Блм-корпор, М. Юсуф, Янги турмуш 4 та берк қўчалари билан, Пахтакор, Навоий ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,117	1 340,281	1 340,281	1 340,281	1 340,281	1 310,281	441,000	30,000		3,117	1 340,281	869,281	869,281	№75131 18.11.2022 й.	14.12.2022 й лот № 19676	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
2		Дўстлик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2-3 берк қўча, Ж.Еров, Фуркат қўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,743	735,574	735,574	735,574	735,574	716,574	279,300	19,000		1,743	735,574	437,274	437,274	№75253 18.11.2022 й.	14.12.2022 й лот № 19671	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
3		Олти МФЙ Буюк итгак йўли, Ешлар, Терекзор-1, Терекзор-2, Оқсув, Бахор, Истиқлол қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,960	1 738,955	1 738,955	1 738,955	1 738,955	1 738,955	555,660	37,800		3,960	1 738,955	1 145,495	1 145,495	№75141 18.11.2022 й.	14.12.2022 й лот № 19678	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
4		Кийикчи МФЙ Ибрат кўчаси 0,125 км, Нурафшон 0,55 км, Гулзор 0,1 км Мустақиллик 1,1 км, Мевазор 0,75 км, Истиқлол 1,5 км, Янги жаёт 0,05 км, Олмазор 0,7 км, Яшнобод 0,7 км ва Намуна 1,4 км қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	6,975					2 653,944	1 086,153	73,888				1 493,903	1 493,903	№45/01-06/1-8391 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
5		Катта ровот МФЙ Марказий кўчасидан ўтган "Қорақўдўқ-Ровот" марказий йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,500					2 912,886	441,000	33,000				2 438,886	2 438,886	№45/01-06/1-8710 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
6		Қарақўйли МФЙ Янги маҳалла кўчаси, Қорасироқ, Қарақўйли-2 қўчалари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,541					2 064,320	617,400	42,000				1 404,920	1 404,920	№45/01-06/1-8392 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
7		Чўлобод МФЙ Олмазор, Терекзор, Эшмат ота қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,599	1 083,705	1 083,705	1 083,705	1 083,705	1 083,705	426,300	29,000		2,599	1 083,705	628,405	628,405	№75013 18.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20664	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
8		Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1 дона					398,822	147,000	10,000				241,822	241,822	№81628 09.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
<b>Бўстонлик туман буйича жами</b>				<b>32,594</b>	<b>3 893,761</b>	<b>3 893,761</b>	<b>3 893,761</b>	<b>3 893,761</b>	<b>20 562,428</b>	<b>7 749,583</b>	<b>528,560</b>		<b>3 893,761</b>	<b>9 290,637</b>	<b>9 290,637</b>				
<b>Тақсимланмаган қўшимча</b>										<b>3 536,209</b>									
1		Обод МФЙ Ички йўлларни ҳамда маҳалла ҳудудидаги Тантана ва Ойдин жаёт кўчасини болсовчи кўприкни қайта қуриш	2022-2023 й	1,810					1 018,700	658,560	44,800				857,900	857,900	№82024 12.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
2		Боладала МФЙ 4,5 км Ички йўлларни ҳамда 4Р10 "Чорбоғ сув омбори халқа йўли" автомобил йўлининг 40-42 ораллигини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,239					2 960,457	1 070,150	72,800				1 817,497	1 817,497	№45/01-06/1-8704 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
3		Дахана МФЙ ҳудудида 3,8 км узунликдаги 6 та ички қўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,961					1 907,733	625,632	42,560				1 239,541	1 239,541	№45/01-06/1-8733 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
4		Думалоқ МФЙ ҳудудида 4,7 км узунликдаги 5 та ички қўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,490					1 770,187	773,808	52,640				943,739	943,739	№45/01-06/1-8386 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
5		Бирлик МФЙ Тараксийёт кўчаси 3 км ва Оқтош кўчасида 3 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,290	1 653,754	1 653,754	1 653,754	1 653,754	1 653,754	987,840	67,200		2,290	1 653,754	598,714	598,714	№75082 18.11.2022 й.	14.12.2022 й лот № 19971	Тошкент ҚФУК
6		Товоқсой МФЙ Наврўз, С.Рахимов, Илпашев, Марказий қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,864	944,596	944,596	944,596	944,596	944,596	576,240	39,200		1,864	944,596	329,156	329,156	№74967 18.11.2022 й.	14.12.2022 й лот № 19975	Тошкент ҚФУК
7		Истиқлол МФЙ Бирлик ва Беруний қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,000					481,951	164,640	11,200				306,111	306,111	№79414 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
8		Искандар МФЙ Ибн Сино кўчаси 0,1 км, Наҳшбандий кўчаси 0,4 км, Абай қўчаларини 0,1 км, У. Усмонов кўчасида 0,1 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,474					205,955	115,248	7,840				82,867	82,867	№79438 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилги ишларнинг бошланиши ва тугалланиши йили	Полимерий қувватли, таъмирлаш ўлчаи бирликларида (кВт/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лоғиқа экспертиза санаси ва рамаки	Тендер шартловлари белгиланми тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилги ташкилотлари
										Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шўрликдан		Қувватли ва мuddати	Асосий фоньлар					
												Жисослар	Буюртмачининг бошича харажатлари							
9		Барраж МФЙ Оқунбобоев кўчаси 2,0 км, Бобур кўчаси 0,6 км ҳамда Бог кўчасига 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,047						1 392,844	510,384	34,720			847,740	847,740	№79445 01.12.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
10		Парос МФЙ ҳудудида 8 км узунликдаги 13 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,320						3 394,632	1 317,120	89,600			1 987,912	1 987,912	№45/01-06/1-8731 05.12.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
11		Беш-тут МФЙ ҳудудида жойлашган 3,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,099	544,951 36 000	544,951 36 000	544,951 36 000	544,951 36 000	544,951	544,951	36,000		1,099 1-чорак	544,951			№74987 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19969	Тошкент КФУК	
12		Сижоа МФЙ ҳудудидagi мактаб билан бочани боғлаб турувчи кўприкни (пиедалар учун) қайта қуриш	2022-2023 йй	1 дона	750,461 30,000	750,461 30,000	750,461 30,000	750,461 30,000	750,461	441,000	30,000		1-чорак	750,461	279,461	279,461	№78819 29.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 21825	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
		<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>		<b>25,889</b>	<b>9 793,853</b> <b>223,500</b>	<b>9 793,853</b> <b>223,900</b>	<b>9 793,853</b> <b>223,900</b>	<b>9 793,853</b> <b>223,900</b>	<b>14 196,288</b>	<b>4 035,150</b>	<b>271,500</b>			<b>9 793,853</b>	<b>9 889,638</b>	<b>9 889,638</b>				
		<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>1 848,274</b>											
1		Сортепа МФЙ Сунбула, Ораста, Қалб, Афросиёб, Тимсол, А.Навоий ва Янги замон кўчаларида жами 1,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,774	1 358,525 15,200	1 358,525 15,200	1 358,525 15,200	1 358,525 15,200	1 358,525	1 358,525	223,440	15,200		2,774 1-чорак	1 356,525	1 119,885	1 119,885	№74739 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 20008	Тошкент КФУК
2		Обод турмуш МФЙ Обод турмуш, Ибратли, А.Темур, А.Темур 1 ва 2-берк, Саққиз оғайни ва Обод кўчаларида 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,898	487,238 11,000	487,238 11,000	487,238 11,000	487,238 11,000	487,238	161,700	11,000		0,898 1-чорак	487,238	314,538	314,538	№75990 21.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20265	Тошкент КФУК	
3		Дўстлик МФЙ Н.Ҳожибоев 4-тор кўчасига 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,371	458,869 8,000	458,869 8,000	458,869 8,000	458,869 8,000	458,869	117,600	8,000		0,871 1-чорак	458,869	333,269	333,269	№73716 16.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20329	Тошкент КФУК	
4		Наврўа МФЙ Шарқ қолдузи кўчасига 0,5 км жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,426	234,566 5,000	234,566 5,000	234,566 5,000	234,566 5,000	234,566	73,500	5,000		0,426 1-чорак	234,566	156,066	156,066	№74029 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20327	Тошкент КФУК	
5		Амир Темур МФЙ Ш.Ҳақона ва Н.Ҳожибоев кўчаларини жами 0,8 км узунликда қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,596	310,674 8,000	310,674 8,000	310,674 8,000	310,674 8,000	310,674	117,600	8,000		0,596 1-чорак	310,674	185,074	185,074	№74030 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20324	Тошкент КФУК	
6		Далигузар МФЙ Софдқил 1-тор, Далигузар ва Маржоз шох кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,847	332,907 12,000	332,907 12,000	332,907 12,000	332,907 12,000	332,907	176,400	12,000		0,847 1-чорак	332,907	144,507	144,507	№74033 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20323	Тошкент КФУК	
7		Обод МФЙ Нуржамат 1, Ёуюк ипак йўли 2-тор кўчасларида 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,561	439,261 15,000	439,261 15,000	439,261 15,000	439,261 15,000	439,261	220,500	15,000		0,561 1-чорак	439,261	203,761	203,761	№74183 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20320	Тошкент КФУК	
8		Обод МФЙ Мустақиллик 2-тор, А.Қаҳор кўчаларида 0,9 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,718	327,371 9,000	327,371 9,000	327,371 9,000	327,371 9,000	327,371	132,300	9,000		0,718 1-чорак	327,371	186,071	186,071	№74184 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20317	Тошкент КФУК	
9		Алоқа МФЙ Алоқа 2 – тор, Янгиэмин, Оромгоҳ, Ифтихор ва Еш авлод кўчаларида жами 0,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,498	230,624 5,000	230,624 5,000	230,624 5,000	230,624 5,000	230,624	73,500	5,000		0,498 1-чорак	230,624	152,124	152,124	№74188 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20313	Тошкент КФУК	
10		Истиклолнинг 5 йиллиги МФЙ Химмат 2, Химмат 3, 4, 5-кўчаларида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,168	507,320 13,000	507,320 13,000	507,320 13,000	507,320 13,000	507,320	191,100	13,000		1,168 1-чорак	507,320	303,220	303,220	№74192 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20312	Тошкент КФУК	
11		Турлобод МФЙ Исломобод 3, 4, 5, 6, 8, Истиклол, ва Оромбахш кўчаларида жами 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,594	757,632 15,000	757,632 15,000	757,632 15,000	757,632 15,000	757,632	220,500	15,000		1,594 1-чорак	757,632	522,132	522,132	№74206 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20298	Тошкент КФУК	
12		Алимбува МФЙ Жўшқин 4, 13, Осуда кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,230	554,547 12,000	554,547 12,000	554,547 12,000	554,547 12,000	554,547	176,400	12,000		1,230 1-чорак	554,547	366,147	366,147	№74208 17.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20297	Тошкент КФУК	
13		Шодлик МФЙ Шодлик, Қудратли 2, Табобат, Хайробод, Яқкатут 1 кўчаларида 1,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,396	709,116 18,000	709,116 18,000	709,116 18,000	709,116 18,000	709,116	264,600	18,000		1,396 1-чорак	709,116	426,516	426,516	№76473 22.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 2070	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
14		Қўёшли МФЙ Нураиё кўчасининг 1,35 км, Мирзаахмедов 3 ва 4 тор кўчаларининг 0,26 км, Эркин кўчасининг 0,8 км, Б.Маъраб кўчасининг 0,45 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,460	1 168,754 27,400	1 168,754 27,400	1 168,754 27,400	1 168,754 27,400	1 168,754	402,780	27,400		2,460 1-чорак	1 168,754	738,574	738,574	№76468 22.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20294	Тошкент КФУК	
15		Истиклол МФЙ Дўстлик кўчасининг 2,5 км Янги Қазт кўчасининг 1 км, Туттаюр кўчасининг 0,8 км, Зарафшон кўчасининг 2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,614					2 139,168	632,100	43,000		4,614 1-чорак		1 464,068	1 464,068	№45/01-06/1-8387 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
16		Тариқ-Тешар МФЙ Қаҳрамон 2-4, Егду 3-7-8 ва Сайхон кўчаларининг 3,9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,213	525,980 8,700	525,980 8,700	525,980 8,700	525,980 8,700	525,980	171,990	8,700		1,213 1-чорак	525,980	345,290	345,290	№76478 22.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20290	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
17		Чинор МФЙ темир йўл кесилишига шлагбаум ўрнатиш ҳамда 0,46 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,497	249,065 4,600	249,065 4,600	249,065 4,600	249,065 4,600	249,065	67,620	4,600		0,497 1-чорак	249,065	179,845	176,845	№76475 22.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20284	Тошкент КФУК	
18		Ватанпарвар МФЙ Мирзаахмедов кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,658	797,843 25,000	797,843 25,000	797,843 25,000	797,843 25,000	797,843	367,500	25,000		0,658 1-чорак	797,843	405,343	405,343	№76465 22.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20281	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
19		Янгиқазт МФЙ К.Беҳзод 4 тор ва Гулҳаной 2 тор кўчаларининг 1,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,070	343,561 12,000	343,561 12,000	343,561 12,000	343,561 12,000	343,561	176,400	12,000		1,070 1-чорак	343,561	155,161	155,161	№76474 22.11.2022 й	06.12.2022 й лот № 20274	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	



№/П	Объектлар номи ва манзили	Қўриқлиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Проектавий қувватга, тегшиш ўлчов бирлигарида (кВт/лп)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қилдири қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланадиган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланадиган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қўлуғуси йилга ўлкавийдаги 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Объектнинг қўлуғуси йилга ўлкавийдаги 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Теңдер сапослари байносидаги тасвирланган сана ва рақам	Пудрат қўриғилиш таъмирлотлари		
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жижколар	Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар							
																		Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Жами
20	Илгор МФЙ ҳудудидаги Рамадон шох кўчасининг 1,8 км қисмига пивдалар йўлакчасини жорий таъмир	2022-2023 й	1,800					414,992	67,620	4,600		1,800		342,772	342,772	№73464	29.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
	Қибрай тумани бўйича жами		30,278	4 279,022 111,908	4 279,022 111,908	4 279,022 111,908	4 279,022 111,908	13 665,507	4 516,545	310,248		1-чорак	4 279,022	9 464,674	9 464,674				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>																			
1	Зиёкор МФЙ ҳудудида 1,1 км узунлиқдаги 2 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,073	447,876	447,876	447,876	447,876	447,876	181,104	12,320		1,073	447,876	254,452	254,452	№77598	07.12.2022 й лот № 20653		Тошкент ҚФУК
				12,320	12,320	12,320	12,320					1-чорак							
2	Илгор МФЙ ҳудудида 1,4 км узунлиқдаги 4 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,475	620,585	620,585	620,585	620,585	620,585	230,496	15,680		1,475	620,585	374,409	374,409	№77603	07.12.2022 й лот № 20644		Тошкент ҚФУК
				15,680	15,680	15,680	15,680					1-чорак							
3	Меҳнат МФЙ ҳудудида 2,2 км узунлиқдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,797	774,522	774,522	774,522	774,522	774,522	358,386	24,380		1,797	774,522	391,756	391,756	№77605	07.12.2022 й лот № 20662		Тошкент ҚФУК
				24,380	24,380	24,380	24,380					1-чорак							
4	Шалоба МФЙ Шаршара, Учхати кўчаларида 1,5 км узунлиқдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,570	642,837	642,837	642,837	642,837	642,837	246,960	16,800		1,570	642,837	379,077	379,077	№77615	07.12.2022 й лот № 20660		Тошкент ҚФУК
				16,800	16,800	16,800	16,800					1-чорак							
5	Янги ҳаёт МФЙ Оқибат, Миришкор, Илимзарғари кўчаларда 1,1 км узунлиқдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,530	455,519	455,519	455,519	455,519	455,519	164,640	11,200		1,530	455,519	279,679	279,679	№77621	07.12.2022 й лот № 20648		Тошкент ҚФУК
				11,200	11,200	11,200	11,200					1-чорак							
6	Беруний МФЙ М Беҳдил кўчасида 0,3 км, Беруний кўчасида 0,9 км ва Ибн сино кўчасида 0,3 км, Обиҳаёт кўчасида 1,7 км ва Қорасув кўчасида 0,85 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,315	546,483	546,483	546,483	546,483	546,483	200,037	13,608		1,315	546,483	332,838	332,838	№77629	07.12.2022 й лот № 20650		Тошкент ҚФУК
				13,608	13,608	13,608	13,608					1-чорак							
7	Обод МФЙ Янгиқўрган ҳамда Камолот кўчасиларида 1,8 км узунлиқдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,893					853,298	318,696	21,680				512,922	512,922	№75262	19.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
8	Гулистон МФЙ Истиқлол-1 кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,573					688,310	246,960	16,800				424,550	424,550	№75268	19.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
9	Ойбех МФЙ Тажрибакор кўчасидаги 0,35 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,427					154,193	57,624	3,920				92,849	92,849	№75136	18.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
10	Наврўз МФЙ Фитрат ҳамда Беруний кўчаларидаги 1,0 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,036					516,771	164,640	11,200				340,931	340,931	№75011	18.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
11	Ўнқўрган МФЙ УстаБобоев, А.Тўлағанов, Муқимий кўчаларидаги 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,517					798,030	197,568	13,440				587,022	587,022	№75024	18.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
12	Парвўз МФЙ Мустақилликнинг 18 йиллиғи кўчасининг 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,725	429,473	429,473	429,473	429,473	429,473	115,248	7,840		0,725	429,473	306,385	306,385	№75037	18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19960	Тошкент ҚФУК
				7,840	7,840	7,840	7,840					1-чорак							
13	Фидокор МФЙ Омад кўчасидаги 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,617					303,258	115,248	7,840				180,170	180,170	№82282	13.12.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
														135,491	135,491	№80646	06.12.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
14	Фаровон МФЙ Пахтакор берк кўчасидаги 0,45 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,450					214,619	74,088	5,040						№80646			Таңлов (теңдер) асосида
15	Маърифат МФЙ Қадирдон берк кўчасидаги 0,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,136					78,245	32,928	2,240				43,077	43,077	№75263	19.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
16	Бобур МФЙ Бобур кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,390					665,921	246,960	16,800				402,161	402,161	№75266	19.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
17	Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,742					336,000	98,784	6,720				413,558	413,558	№82275	13.12.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
18	Янгийўл МФЙ Мустақиллик кўчасидаги 0,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,527					237,456	82,320	5,600				149,536	149,536	№75042	18.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида
19	Аҳиллик МФЙ Исмоилбобод кўчасидаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,800	361,727	361,727	361,727	361,727	361,727	148,176	10,080		0,800	361,727	203,471	203,471	№75264	07.12.2022 й лот № 20633		Тошкент ҚФУК
				10,080	10,080	10,080	10,080					1-чорак							
20	Тинчлик МФЙ Салқин Шаршара кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,067					469,939	246,960	16,800				206,179	206,179	№75043	18.11.2022 й		Таңлов (теңдер) асосида

№	P	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ишларининг бошланиши ва тугилиши йили	Локация қавати, қоплам йўлов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг нудрас шартномаси тугалдан вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблаглар лимити	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспорт ва санаси ва раами	Темпер саволлари байномаси тасдиқланган сана ва раами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
										Қўм	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
											Жиhozлар	Жами							
21		Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400					224,000	65,856	4,480			153,664	153,664				Танлов (тендер) асосида
22		Истиқбол МФЙ Тинчлик 1 кўчадаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,018					504,000	148,176	10,080			345,744	345,744				Танлов (тендер) асосида
23		Аҳиллик МФЙ К.Бехзод-Университет кўчаси кесилишмасида транспорт қарақатини тартибга солишчи светофор ва йўл белгилари жорий таъмир	2022-2023 йй	1,000					372,766	158,760	10,800			203,206	203,206	№81603 09.12.2022 й			Танлов (тендер) асосида
24		Шалола МФЙ Марказий ва Андаза кўчаларига 5 км пидедалар йўлакчасини жорий таъмирлаш ва 150 донга ёриткичлар ўрнатиш	2022-2023 йй	5,000					725,700	445,410	33,300			1 662,817	1 662,817	№45/01-05/1-0008 13.12.2022 й			Танлов (тендер) асосида
25		Фидокор МФЙ Тош1ЭС асосий кўчасини 1,2 км пидедалар йўлаги жорий таъмирлаш ҳамда эски 50 та электр сим ёғоч ва 50 та тунги чироқлари ўрнатиш	2022-2023 йй	1,200					659,800	170,520	11,600			1 088,929	1 088,929	№80460 09.12.2022 й			Танлов (тендер) асосида
<b>Қўйичирчиқ туман бўйича жами</b>				<b>15,003</b>	<b>3 081,740</b>	<b>3 081,740</b>	<b>3 081,740</b>	<b>3 081,740</b>	<b>7 393,400</b>	<b>2 850,624</b>	<b>193,920</b>		<b>3 081,740</b>	<b>2 834,671</b>	<b>2 834,671</b>				
<b>Таъсирланмаган улғимит</b>					<b>98,920</b>	<b>98,920</b>	<b>98,920</b>	<b>98,920</b>	<b>1 514,185</b>										
1		Ибрат МФЙ ҳудудида 2,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,855	345,037	345,037	345,037	345,037	345,037	142,884	9,720	0,895	345,037	192,433	192,433	№77106 23.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22333		NEW TECH SAMARKAND MCHJ
2		Ойдинобод МФЙ Абдулла Қажер кўчасидаги 5 сонли МТТга олиб боровчи 0,3 км, Фаравон, Гулзор, Ёшлик, Ёшлик кўчасидаги кўп қаватли уйлар ҳудудидаги 0,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,819	9,720	9,720	9,720	9,720	1 858,935	808,500	55,000	1-чорак	345,037	995,485	995,485	№45/01-05/1-0003 30.11.2022 й			Танлов (тендер) асосида
3		Богистон МФЙ ҳудудида 10,51 км узунликдаги 14 та (Атиргул, Ватанпарвар, Мажнунтоп, Қирариқ, Хушнуд, Янги боғ, Элобод, Табаасум, Меҳрибон, Хуррамлик, Туркистон, Зафар, Эшенобод, Спорт) кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,255	1 186,351	1 186,351	1 186,351	1 186,351	1 186,351	526,260	35,800	3,255	1 186,351	624,291	624,291	№77093 23.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22340		Тошкент ҚФУК
4		Минг Чинор МФЙнинг 4 км узунликда бўлган ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,307	559,358	559,358	559,358	559,358	559,358	211,680	14,400	1,307	559,358	333,278	333,278	№77091 23.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22336		NEW TECH SAMARKAND MCHJ
5		Қўжалпакан МФЙ Сув бўйи кўчаси 1,0 км, Арик бўйи 0,9 км, Мингсада 0,6 км, Хосиятли 1,0 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,797	990,993	990,993	990,993	990,993	990,993	573,300	39,000	2,797	990,993	378,693	378,693	№77405 24.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22334		NEW TECH SAMARKAND MCHJ
6		Беруний МФЙдаги Одилик кўчаси 0,75 км, Бегубор кўчаси 0,4 км, Эхтиром кўчасини 0,86 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500	39,000	39,000	39,000	39,000	646,542	323,400	22,000	1-чорак	990,993	301,142	301,142	№77087 23.11.2022 й			Танлов (тендер) асосида
7		Навқирон МФЙ Дехқон базори олдида ва Бибиҳоним кўчасида пидедалар йўлаги жорий таъмирлаш ва тунги ёриткич чироқлари ўрнатиш	2022-2023 йй	0,430					291,948	264,600	18,000	1-чорак	990,993	9,348	9,348	№79169 30.11.2022 й			Танлов (тендер) асосида
<b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>				<b>23,063</b>	<b>2 581,077</b>	<b>2 581,077</b>	<b>2 581,077</b>	<b>2 581,077</b>	<b>12 607,703</b>	<b>3 730,860</b>	<b>253,800</b>		<b>2 581,077</b>	<b>8 018,670</b>	<b>8 018,670</b>				
<b>Таъсирланмаган улғимит</b>					<b>53,200</b>	<b>53,200</b>	<b>53,200</b>	<b>53,200</b>	<b>1 337,170</b>										
1		Қаҳрамон МФЙ Хунарманцлар 0,3 км, Юнсобод 0,66 м, Зарбулоқ 0,76 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,014					1 361,880	379,260	25,800	1-чорак	2 581,077	956,820	956,820	№76864 23.11.2022 й			Танлов (тендер) асосида
2		Бирлик МФЙ Зебуниси, А.Қодирий, Гулбахор ва Охунбобоев кўчаларидаги ички йўллар ва пидеда йўлақларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,693					797,966	279,300	19,000	1-чорак	2 581,077	499,666	499,666	№76871 23.11.2022 й			Танлов (тендер) асосида
3		Халқобод МФЙ Шоҳсуна, Ватанпарвар, Яшил майдон ва Никол кўчаларининг 1,15 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200	693,158	693,158	693,158	693,158	693,158	169,050	11,500	1,200	693,158	512,608	512,608	№74959 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19998		Тошкент ҚФУК
4		Навбахор МФЙ, Мустақиллик кўчаси 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,727	303,324	303,324	303,324	303,324	303,324	110,250	7,500	0,727	303,324	185,574	185,574	№74955 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19984		AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
5		Тортувли МФЙ Шабнам кўчаси 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,938	642,424	642,424	642,424	642,424	642,424	220,500	15,000	0,938	642,424	406,924	406,924	№74951 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 19995		AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
6		С Раҳимов МФЙ туман марказий деҳқон базори олди ва Фурқат кўчасидаги 6 та кўп қаватли уйларга бориш йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,835	15,000	15,000	15,000	15,000	1 089,591	529,200	36,000	1-чорак	642,424	1 257,188	1 257,188	№77616 24.11.2022 й			Танлов (тендер) асосида
7		С Раҳимов МФЙ ҳудудидидаги ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,988	942,172	942,172	942,172	942,172	942,172	282,240	19,200	1,988	942,172	640,732	640,732	№74974 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22071		NEW TECH SAMARKAND MCHJ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллавиш йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтавладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтавладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш йилгаги, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари бўйномаси тасдиqlанган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддат	Асосий фондлар						
										Жаҳазлар	Жами								Шундан буюртмачининг сарflash харажатлари
8	Хонобод МФЙ Чилонзор, Адolat, Тадбиркор-1,2,3, Чаман, Имкон, Фаллакдор, Намуна, Дўрмон, Дўрмон-1,2, Олмазор, Юлдуз ва Гулшар, Наврўз кўчаларини ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	9,362					3 816,090	1 264,200	86,000				2 465,890	2 465,890	№45/01-06/1-8385 30.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
9	Мустақиллик МФЙ Янгиҳаёт, Чўлпон кўчаларида 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,687					444,405	132,300	9,000				303,105	303,105	№74925 18.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
10	С.Селизбоев МФЙнинг 1,8 км узунлиқдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,969					920,543	294,000	20,000				606,543	606,543	№75542 28.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
11	Зарафшон маҳалласидаги 3-мактаб олдидан ўтувчи йўлга педдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш ва светофор ўрнатил	2022-2023 йй	0,650					258,981	70,560	4,800				183,621	183,621	№79166 01.12.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
Охангарон туман бўйича жами			31,376	7 236,316 241,160	7 236,316 241,160	7 236,316 241,160	7 236,316 241,160	14 449,549	5 539,533	385,160			7 236,316	7 074,718	7 074,718				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								1 450,138											
1	Янгиҳаёт МФЙ СойБулок 2,0 км, Шодлик 0,5 км, Нурафшон 0,8 км, Бахт 0,7 км, Тинчлик 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,944	1 612,891	1 612,891	1 612,891	1 612,891	1 612,891	784,392	53,360		3,944	1 612,891	775,139	775,139	№74263 19.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 19271	ELMUROD QURLILISH SERVIS XK	
2	Сартамғали МФЙ Намуна кўчаси 1,0 км, Навбахор кўчаси 0,6 км, Олмазор кўчаси 0,8 км, Хонобод кўчаси 1,5 км, Тункент кўчаси 2,3 км, Чарагон кўчасига 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000					880,905	257,972	21,000				601,933	601,933	№74301 17.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
3	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси 0,9 км, Бахор кўчаси 1,1 км, Гулзор кўчаси 1,1 км, Наврўз кўчаси 1,1 км, Сержойлоқ кўчаси 2,8 км, Янгиинор кўчаси 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,600	1 181,655	1 181,655	1 181,655	1 181,655	1 218,547	423,360	28,800		1 181,655	766,387	766,387	№74326 19.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 19273	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
4	Шовғоз МФЙ Мустақиллик 3 км, Янгиобод 2 км, Тол-кўча 2 км, Қўрғон 2 км, Қора-тут 2 км, Қора-тош 2 км ва Сой-Булок 2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500	1 640,836	1 640,836	1 640,836	1 640,836	1 640,836	1 375,920	93,600	4,500	1 640,836	171,316	171,316	№74350 19.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 19274	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
5	Санам МФЙ Чинор 2 км, Гулбоғ 2 км, Бўстон 1,5 км ва Янгиобод 1,5 км кўчаларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,134					877,969	257,091	21,000				599,878	599,878	№74413 17.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
6	Сусам МФЙда 13 км узунлиқдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,974	1 729,946	1 729,946	1 729,946	1 729,946	1 729,946	617,400	42,000	3,974	1 729,946	1 070,546	1 070,546	№74361 19.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 19277	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
7	Илгор МФЙ Бешовул кўчаси 2 км ва Файзобод кўчаси 4 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,922					789,702	176,400	12,000				601,302	601,302	№74394 19.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
8	Гўшой МФЙ Сойёқа 3 км, Гулистон 1 км, Шораксой 1 км, Кўктерак 1,25 км ҳамда Олтинсой 1,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,300	1 070,989	1 070,989	1 070,989	1 070,989	1 070,989	323,998	23,400	2,300	1 070,989	723,591	723,591	№74417 17.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 18921	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
9	Чинор МФЙ Мустақиллик 1,5 км, Чинор 1,5 км, Янгиҳаёт 2,5 км, Бирлик 1,0 км, Истиқбол 0,5 км ва Мевазор 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,002					3 177,627	1 323,000	90,000			1 784,627	1 784,627	№45/01-06/1-8172 25.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида		
Паркент туман бўйича жами			55,483	9 808,745 232,000	9 808,745 232,000	9 808,745 232,000	9 808,745 232,000	33 144,391	8 891,406	685,300			9 808,745	20 041,538	20 041,538				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								3 527,225											
1	Ғ.Ризаев МФЙ Чустий, Чинор ва Заркент сой кўчаларида 4 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,943					1 951,244	584,097	40,000				1 327,147	1 327,147	№45/01-06/1-8404 30.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
2	Қўрғон МФЙ Ибн Сино, Бўстон ва Ғунча кўчаларида 1 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,958	472,170	472,170	472,170	472,170	472,170	143,143	10,000	0,958	472,170	319,027	319,027	№73328 16.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 19168	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
3	Файзобод МФЙ Мустақиллик, У.Носир, Новая кўчаларида 5 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,868					1 784,378	519,414	53,000				1 211,964	1 211,964	№73549 22.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
4	Қуррият МФЙдаги Фаровон 0,7 км, Зардаў 1,5 км, Навойи 0,5 км, Янгитурмуш 0,5 км, Бешкўча 0,5 км, Чаманзор 0,3 км, Наврўз 0,25 км, Сўхой 0,35 км, Фаровон 2 0,2 км, Баркамол 0,3 км ва Гулистон 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,637					2 117,158	630,088	54,000				1 433,070	1 433,070	№45/01-06/1-8385 30.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	
5	Наврўз МФЙ Шўроб кўчаси 0,6 км қолган кўчаларда 2 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,160					1 858,084	485,100	36,300				1 336,684	1 336,684	№45/01-06/1-8169 25.11.2022 й		Танлов (теңдер) асосида	

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курғилли ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Полигоннинг қуралиши, тегишлик ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтда умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга тушириляпти		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эскиртмалари санаси ва рақами	Тендер сановлари байномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат курғилли ташкилотлари
										Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
6		Давлатобод МФЙ ҳудудидagi 4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,772						2 048,242	634,554	56,000			1 357,688	1 357,688	№45/01-06/1-8168 25 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
7		Булоқбоши МФЙ А.Навойи кўчасининг 0,5 км ички йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,366						184,008	53,403	6,000			124,605	124,605	№73449 17 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
8		Гулбоғ МФЙ Юксалиш, Бобгон, Баҳор, Гулзор кўчалари, Обжувоз МФЙ Қадрият кўчаси билган Гулбоғ МФЙ А.Навойи шох кўчасини боғловчи Юксалиш ва Бобгон кўчаларини 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,889	1 773,915	1 773,915	1 773,915	1 773,915	1 773,915	1 773,915	588,000	40,000	3,889	1 773,915	1 145,915	1 145,915	№73456 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19280	Қамчиқавтойўл ЙФУК
9		Қайилма МФЙ Тонг ва Ойбулоқ кўчаларида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,866	948,164	948,164	948,164	948,164	948,164	948,164	287,016	20,000	1,866	948,164	641,148	641,148	№74104 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19173	Қамчиқавтойўл ЙФУК
10		Мозорхожи МФЙ Озодлик, Соҳил, Нурчилар, Сағбон, Булоқбоши кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,686						2 181,691	676,460	52,000			1 453,231	1 453,231	№45/01-06/1-8170 25 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
11		Обжувоз МФЙ Истеъдод 1, 1 км, Дўстлик 0,45 км, Баҳор 0,3 км, А.Навойи 0,150 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,031	906,259	906,259	906,259	906,259	906,259	906,259	273,456	20,000	2,031	906,259	612,803	612,803	№73446 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19165	Қамчиқавтойўл ЙФУК
12		Яшнобод МФЙ ҳудудидagi 5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,987						2 443,359	735,000	50,000			1 658,359	1 658,359	№45/01-06/1-8403 30 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
13		Бобгон МФЙ Бобгон, Қамар, Мурабий, Намуна кўчаларида 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,986	404,780	404,780	404,780	404,780	404,780	404,780	122,142	10,000		404,780	272,638	272,638	№73440 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19178	Қамчиқавтойўл ЙФУК
14		Бойқозон МФЙ Ниҳол, Ватанпарвар, Наҳиддин Қўбро, Шаббона, Мерос, Юлдуз, Қўроғона, Фаровон ҳаёт кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,595						2 493,811	735,000	50,000			1 708,811	1 708,811	№45/01-06/1-8152 25 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
15		Чинорбулоқ МФЙдаги 49-мактабга олиб борувчи 1,5 йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,477						735,934	220,500	15,000			500,434	500,434	№73607 22 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
16		Қичкиқўрган МФЙ ҳудудидa 2,3 км узунликдаги 3 та кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,297	1 032,354	1 032,354	1 032,354	1 032,354	1 032,354	1 032,354	311,708	28,000	2,297	1 032,354	692,646	692,646	№74095 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19170	Тошкент ҚФУК
17		Кўёш МФЙ Иссиқбўғлок, Оқтоб кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,677	1 089,250	1 089,250	1 089,250	1 089,250	1 089,250	1 089,250	328,334	30,000	2,677	1 089,250	730,916	730,916	№73332 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19281	Қамчиқавтойўл ЙФУК
18		Олмазор МФЙ Олмазор, Чўлқудуқ, Элабод ички кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,475	1 697,000	1 697,000	1 697,000	1 697,000	1 697,000	1 697,000	517,357	38,000	3,475	1 697,000	1 141,643	1 141,643	№73327 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19282	Тошкент ҚФУК
19		Ўчоқ МФЙдаги ТамБалак ва Зарбулоқ кўчаларидан 3-сонли умумий ўрта таълим мактабига олиб борувчи узунлиги 0,5 км бўлган Хўжабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500						236,000	69,654	5,000			162,524	162,524	№73544 22 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
20		Чотқол МФЙ 3 та кўчадаги 2,6 км узунликдаги йўлларни ва асосий йўлда жойлашган Тонг юлдузи кўчасида 1,0 км узунликдаги пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,730	1 484,852	1 484,852	1 484,852	1 484,852	1 484,852	1 484,852	447,780	36,000	3,730	1 484,852	1 001,072	1 001,072	№73443 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 19157	Қамчиқавтойўл ЙФУК
21		Хўжа МФЙ Эзгулик кўчасини 3 км қисмига оқова сув тармоқлари (лоток), тунги еритиш чиқоқлари ўрнатилиши, симбечларни алмаштириши, газ қувурларни жойини ўзгартириши, пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,583						1 774,412	529,200	36,000			1 209,212	1 209,212	№74373 17 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
		Пискент туман бўйича жами		16,574	1 160,726	1 160,726	1 160,726	1 160,726	1 160,726	7 016,735	2 913,540	198,200			3 236,306	3 236,306			
		Таксимланмаган гиёмит			29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	655,689									
1		Мўминобод Х.Бузурук, А.Темур тор, Ғ.Ғулом, А.Алавия тор, Х.Олимпжон, Манавият, Низомий ва Увайсий кўчаларида 2,48 км масофадаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,859	1 160,726	1 160,726	1 160,726	1 160,726	1 160,726	1 160,726	438,060	29,800	2,859	1 160,726	692,866	692,866	№76036 21 11 2022 й	14.12.2022 й лог № 20002	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
2		Мустақиллик Бахт, Истиклол, Дўстлик ва Янги ҳаёт кўчаларида 4 км йўлни ва 2,5 км пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,350						2 603,616	1 293,600	88,000			1 222,016	1 222,016	№45/01-06/1-8400 30 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
3		Ойбек МФЙ Ибн Сино, Ғолиблар, Ибрат, Ватанпарвар, Г.Адамов, Бобур, А.Темур тор, Низомий, Манавият ва Дўстлик кўчаларида 6,7 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,365						2 583,704	1 181,880	80,400			1 321,424	1 321,424	№45/01-06/1-8401 30 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
		Тошкент туман бўйича жами		57,486	7 571,879	7 571,879	7 571,879	7 571,879	7 571,879	29 521,210	7 812,826	648,140			17 850,437	17 850,437			
		Таксимланмаган гиёмит			189,920	189,920	189,920	189,920	189,920	3 209,807									
1		Хиебон МФЙ ҳудудидagi 1,9 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,015	711,667	711,667	711,667	711,667	711,667	711,667	218,422	20,000	2,015	711,667	473,245	473,245	№74344 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 18992	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ
2		Ширин МФЙ Гуляшнар кўчасида 1,4 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400	714,549	714,549	714,549	714,549	714,549	714,549	218,154	16,000	1,400	714,549	480,395	480,395	№74148 17 11 2022 й	09.12.2022 й лог № 18985	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/кВм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тегили савдолари байъонамаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрат курлиши ташилотлари
										Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
											ҚММ	Жисмолар	Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари							
3		Фарвон МФЙ Ифтихор 1,7 км, Камолот 0,4 км, Гулзор 0,4 км, Обод 1,8 км, Дўстлик 0,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,087						1 493,171	432,952	50,000				1 010,219	1 010,219	№74354 17.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
4		Маърифат МФЙ Баркамол асосий 0,15 км, Баркамол 3-тор 0,4 км, Қайнама асосий 0,75 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,315	555,150 14,000	555,150 14,000	555,150 14,000	555,150 14,000		555,150	205,800	14,000		1,315	555,150	335,350	335,350	№74143 17.11.2022 й	14.12.2022 й лог № 20023	Тошкент ҚФУК
5		Соҳибкор МФЙ Файзали боғ, Ирода ва Фазо кўчаларидаги 1,0 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,017						682,397	220,500	15,000				446 857	446 857	№75388 19.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
6		Заҳарид МФЙнинг Олтинқул, Бобур, Қумқўрғон, Зарқайнар, Чигатой ва Шифокор кўчаларининг жами 4,0 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,974						3 235,072	882,000	60,000				2 293,072	2 293,072	№45/01-06/1-8402 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
7		Богзилло МФЙ Истиклол 0,4 км, Матонат 1,0 км, Тилга тонди 0,4 км Бобур-Берк 0,36 км жами 2,16 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,060	932,987 21,600	932,987 21,600	932,987 21,600	932,987 21,600		932,987	287,470	21,600		2,060	932,987	623,917	623,917	№74128 17.11.2022 й	09.12.2022 й лог № 18975	Тошкент ҚФУК
8		Қизғалдоқ МФЙ Қизғалдоқ - 1,0 км ва Олмазор 6-тор - 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,077	910,098 20,400	910,098 20,400	910,098 20,400	910,098 20,400		910,098	280,453	20,400		2,077	910,098	609,245	609,245	№74323 17.11.2022 й	09.12.2022 й лог № 19002	Тошкент ҚФУК
9		Иқбол МФЙ Нурли - 0,3 км ва Хосиятлик - 0,1 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,363	165,181 4,480	165,181 4,480	165,181 4,430	165,181 4,430		165,181	50,594	4,480		0,363	165,181	110,107	110,107	№74122 17.11.2022 й	09.12.2022 й лог № 18966	Тошкент ҚФУК
10		Қашарлик МФЙ Халтқисевар 1-тор - 0,72 км ва Каттабоғ 3, 4-тор - 0,48 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,575	726,280 12,000	726,280 12,000	726,280 12,000	726,280 12,000		726,280	225,563	12,000		1,575	726,280	488,717	488,717	№74115 17.11.2022 й	09.12.2022 й лог № 19288	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
11		Авлиё ота МФЙ Шарқ 2/1, 3, 4, 5 кўчаларни, Солиқ 1, 2, 3, 4, 5 кўчалари, Тарнобшохи 1-очиқ, Қараюн йўли 1-тор, Шижоат асосий, Шижоат 2-берк, Уч қаҳрамон 4-берк, Бешқўрғон асосий, Бешқўрғон 1-берк кўчаларида 3,21 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,110	1 345,207 34,000	1 345,207 34,000	1 345,207 34,000	1 345,207 34,000		1 345,207	413,166	34,000		3,110	1 345,207	898,041	898,041	№74111 17.11.2022 й	09.12.2022 й лог № 19015	Тошкент ҚФУК
12		Раҳбаробод МФЙ Тантана шох ва 1,2,3,4,5-тор кўчалари-2,8 км, Илғор шох ва 1,2,3,4,5,6,7,8,9-тор кўчалари 3,15 км, Раҳбаробод 0,35 км, Чоревдор 0,35 км, Нақош 5-тор 0,35 км, Осиё шох 0,2 км, Осиё 1- 0,4 км, жами 7,6 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,279						2 979,036	898,901	88,200				1 991,935	1 991,935	№45/01-06/1-8739 05.12.2022 й		Танлов (тендер) асосида
13		Мустақиллик МФЙ Чимровул 1-берк 0,5 км, Чимровул 0,1 км, Иқтидор 0,12 км, Иқтидор 3-берк 0,1 км, Истиклол 1-берк 0,1 км, Оқ сув 5-берк 0,2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,115	494,455 11,200	494,455 11,200	494,455 11,200	494,455 11,200		494,455	152,604	11,200		1,115	494,455	330,651	330,651	№77119 23.11.2022 й	14.12.2022 й лог № 22332	Тошкент ҚФУК
14		Қурувчи МФЙ Нуробод ва Анжирзор кўчаларидаги 0,325 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,239	145,811 3,640	145,811 3,640	145,811 3,640	145,811 3,640		145,811	44,897	3,640		0,239	145,811	97,274	97,274	№77127 23.11.2022 й	14.12.2022 й лог № 22337	Тошкент ҚФУК
15		Ойдин ҳавт МФЙ Тутузор асосий, 1,2,4 берк кўчалари - 0,7 км, Беш юлдуз 1-берк, 1,2,3-тор -0,9 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,089	424,592 18,000	424,592 18,000	424,592 18,000	424,592 18,000		424,592	127,121	18,000		1,089	424,592	279,471	279,471	№77130 23.11.2022 й	10.12.2022 й лог № 21636	Тошкент ҚФУК
16		Ғишқўрлик МФЙ Сарбон 1,0 км, Ғишқўрлик 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Мтеҳржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,039						2 257,176	665,466	70,000				1 521,710	1 521,710	№45/01-06/1-8709 05.12.2022 й		Танлов (тендер) асосида
17		Сарбон МФЙ Сарбон 0,67 км, Абдурауф Фитрат 0,52 км, Огаҳий 1,4 км, Чилонзор 0,45 км, Мамлакат 0,46 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,553						1 602,774	468,833	40,000				1 093,941	1 093,941	№77123 23.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
18		Ҳасанбой МФЙ Жомъе масжиди ва қабристонгача бўлган Даво кўчасининг 0,5 км, Бозорлик кўчасининг 1,0 км, Бодорчилик кўчасининг 1,3 км, Бинафша кўчасининг 0,3 км, Мингосада кўчасининг 0,45 км, Шифохона кўчасининг 0,8 км, Жийдазор кўчасининг 0,3 км, Отчолар кўчасининг 0,6 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,290						2 931,104	882,000	60,000				1 989,104	1 989,104	№45/01-06/1-8389 30.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида
19		Ҳувайёр МФЙ Тепакўрғон ва Бунёдкор кўчасининг 1,3 км қисмини ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,311	445 903 14,600	445 903 14,600	445 903 14,600	445 903 14,600		445,903	135,390	14,600		1,311	445,903	265 913	265 913	№74032 17.11.2022 й	09.12.2022 й лог № 21419	Тошкент ҚФУК

№	Т.Р.	Объектлар номи ва манзили	Курилш ишларининг бошланиши ва тугаллигининг йили	Йилдаги қурашни, тегшилди ўтказиб берилганда (кўпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида ҳаражатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида ҳаражатлари	Соборнинг қабулиги йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга моляга шартли қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида ҳаражатлари	Йилга ишларига қилинган вақтдаги саноати ва рақам	Тендер шартномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қилиш ташкилотлари	
									Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жисонлар	Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
																			Буюртмачининг бошида ҳаражатлари
20		Олтинтела МФЙ Субҳидам, Гулчехралар, Олча, Гулирайон ва Забардаст 6-7-8-9-10-11-12-тор кўчаларида ҳар бирида 0,5 км узунликда йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,317					1 839,804	499,800	37,400			1 302,604	1 302,604	№45/01-06/1-8171 25.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
21		Кўҳинур МФЙ Хурм озор 1,2,3-тор - 2,0 км, АЖомий-1 - 1,0 км, Шинак 2-тор - 1,5 км, Кўҳинур - 1,5 км, Муस्ताқиллик - 2,5 км, Уриқзор 1,2-тор - 1,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,262					1 718,991	502,740	37,620			1 178,631	1 178,631	№45/01-06/1-8711 05.12.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами				10,892	830,248 22,020	930,248 22,020	930,248 22,020	930,248 22,020	3 671,047	985,194	67,020			930,248	2 205,605	2 206,605			
<b>Тақсимланмаган қилими</b>									413,228										
1		Бойбул МФЙ худудидаги 2 та кўчасининг 0,7 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700	358,314 7,240	358,314 7,240	358,314 7,240	358,314 7,240	358,314	106,428	7,240		0,700	358,314	244,646	244,646	№74050 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22107	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
2		Номданак МФЙ 3 та ички кўчасининг 1,2 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200	571,934 14,780	571,934 14,780	571,934 14,780	571,934 14,780	571,934	217,266	14,780		1,200	571,934	339,888	339,888	№74052 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22109	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
3		Арғин-сада МФЙ Марказий кўчаси ва пиедалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,149					550,207	147,000	10,000			393,207	393,207	№74053 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
4		Ғалаботир МФЙ Ғалаботир шоҳ кўчасига 4 км қисмига пиедалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,195					1 083,100	441,000	30,000			612,100	612,100	№74054 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
5		Янгилик МФЙдаги мактабга олиб борувчи йўлга 2,5 км пиедалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,648					694,264	73,500	5,000			615,764	615,764	№74048 18.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
Чиноз тумани бўйича жами				58,805	20 258,060 509,662	20 258,060 509,662	20 258,060 509,662	20 258,060 509,662	35 758,332	9 240,417	679,752			20 258,060	20 521,133	20 521,133			
<b>Тақсимланмаган қилими</b>									4 317,000										
1		Каттапаллик МФЙ Анҳор 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800	705,056 18,000	705,056 18,000	705,056 18,000	705,056 18,000	705,056	264,600	18,000		1,800	705,056	422,456	422,456	№76611 22.11.2022 й	07.12.2022 й лот № 20750	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
2		Еввосо МФЙ Дўстлик, Маржон, Нурафшон, Ешлик 1-2-3 берк кўчаларда 2,5 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,800	375,006 8,400	375,006 8,400	375,006 8,400	375,006 8,400	375,006	123,480	8,400		0,800	375,006	243,126	243,126	№75695 20.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22426	Тошкент ҚФУК
3		Қир МФЙ Бирлик, Пахтакор, Тинчлик, Қурлиш ва Баҳор кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500					2 784,852	771,750	52,500			1 953,602	1 953,602	№45/01-06/1-8174 25.11.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
4		Деҳқонбод МФЙ Муस्ताқиллик 0,9 км, Шодлик 0,8 км, Бодомзор 0,7 км, Ешлик 0,3 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,801	445,487 9,072	445,487 9,072	445,487 9,072	445,487 9,072	445,487	137,792	9,072		0,801	445,487	298,623	298,623	№74745 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22433	Тошкент ҚФУК
5		Тиллопаллик МФЙ Ш.Шарк, Гулбаҳор, Обиҳаёт Нихол кўчаларига 4,4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,327	555,073 14,784	555,073 14,784	555,073 14,784	555,073 14,784	555,073	170,184	14,784		1,327	555,073	370,105	370,105	№74808 18.11.2022 й	07.12.2022 й лот № 20866	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
6		Очамайли МФЙ Янги ҳаёт 1,35 км, Янги турмуш 1км, Тутзор 1,4 км, Тиббиётчилар 0,35км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,246	586,656 13,944	586,656 13,944	586,656 13,944	586,656 13,944	586,656	204,976	13,944		1,246	586,656	367,736	367,736	№75486 19.11.2022 й	07.12.2022 й лот № 20801	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
7		Соҳибкор МФЙ Зиелги, Бунедкор, Ибрат, Намуна кўчаларини 1,25 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,318	567,543 12,500	567,543 12,500	567,543 12,500	567,543 12,500	567,543	174,835	12,500		1,318	567,543	380,208	380,208	№74867 18.11.2022 й	07.12.2022 й лот № 20860	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
8		А.Навоий МФЙ У.Ю.Супов 0,4км, О.Хўжаев 0,7км, С.Раҳимов 0,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500	246,378 5,040	246,378 5,040	246,378 5,040	246,378 5,040	246,378	74,088	5,040		0,500	246,378	167,250	167,250	№75700 20.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22435	Тошкент ҚФУК
9		Ҳўжа МФЙ Истиклол 1,2,3,4,5,6,7,8, тор ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,623	1 033,800 8,400	1 033,800 8,400	1 033,800 8,400	1 033,800 8,400	1 033,800	322,982	8,400		1,623	1 033,800	702,418	702,418	№74408 17.11.2022 й	07.12.2022 й лот № 20879	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
10		Дўстлик МФЙ Ешлик 2, Нарвўз, Бегубор, Хиёбон 1,5 км Шодлик 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,970	1 586,752 30,000	1 586,752 30,000	1 586,752 30,000	1 586,752 30,000	1 586,752	441,000	30,000		1,970	1 586,752	1 115,752	1 115,752	№75265 19.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22427	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
11		Тиллобод МФЙ Тиллобод кўчасини 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,099	345,557 11,200	345,557 11,200	345,557 11,200	345,557 11,200	345,557	164,640	11,200		1,099	345,557	169,717	169,717	№74970 18.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22429	Тошкент ҚФУК
12		Тинчлик МФЙ Ф.Хўжаев, А.Исмолов, Ж.Эшматов, И.Шарилов, З.Носиров, Нодарабегим, Пахта завод, Қ.Турсунов кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000	533,509 11,760	533,509 11,760	533,509 11,760	533,509 11,760	533,509	164,635	11,760		1,000	533,509	357,114	357,114	№74404 17.11.2022 й	09.12.2022 й лот № 18920	Тошкент ҚФУК
13		Бунедкор МФЙ 47 та кўп қаватли уйлар орасидаги йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,562	1 621,826 33,000	1 621,826 33,000	1 621,826 33,000	1 621,826 33,000	1 621,826	485,100	33,000		2,562	1 621,826	1 103,726	1 103,726	№75687 20.11.2022 й	14.12.2022 й лот № 22434	NIZOMIDDIN IMKON SERVIS MCHJ

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойiha қувави, тегишли улнов сиртларда (кВт/с)	Ташкирланиш ишларининг пурлат шартномаси тугаллаш вагдалаи кунига кийага, шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ кийага, шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ кийага, шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ кийага, шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ кийага, шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режалаш				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қийага, шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қийага, шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сонаси ва рақами	Тегишли савдога бейномас тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
										Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Шу жуиладан Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қувавати ва муддати	Асосий фондлар					
												Жисоилар	Жами							
14		Амир Темур МФЙ Марказ 1,8 км, Янги хаёт 1,3 км, Сафар ота 1,4 км, Кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,898	358,349	358,349	358,349	358,349	358,349	109,939	9,744		0,898	358,349	238,665	238,666	№74401 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18918	Тошкент ҚФУК	
15		Янгибод МФЙ Янгибод, Исломобод, Шодлик кўчаларини 3,77 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,109	438,378	438,378	438,378	438,378	438,378	189,630	12,900		1,109	438,378	235,848	235,848	№75477 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20796	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
16		Янги мақалпа МФЙ Баржаёт, Ибн сино, Бустон, Баҳор, Тадбиркорлар, Ҳабекистон ва Мустақиллик кўчаларини 3,9 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,221	512,334	512,334	512,334	512,334	512,334	192,628	13,104		1,221	512,334	306,602	306,602	№75465 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20794	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
17		Ахиллик МФЙ худудидаги 9 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,368	758,421	758,421	758,421	758,421	758,421	444,528	30,240		2,368	758,421	283,653	283,653	№74911 18.11.2022 й.	14.12.2022 й. лот № 22430	Тошкент ҚФУК	
18		Маданият МФЙ Гулзор 0,27 км, Мустақиллик 0,27 км, Турсунобод 0,05 км, Янги хаёт 0,45 км, Усталар 0,200 км, Бобур 1,0 км, Ислохат 0,5 км, Тянчлик 0,4 км, Ахиллик 0,6 км, Шодлик кўчаси 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,032	1 266,204	1 266,204	1 266,204	1 266,204	1 266,204	390,244	30,400		3,032	1 266,204	845,560	845,560	№74395 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18914	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
19		Самарқанд МФЙ Мевазор, Истиқлол, Наврўз, Дўстлик, Ифтихор, Гулзор, Янгибод, Иттифоқ, Заковат, Янги хаёт, Ешлик, Самарқанд, Учқун, Гулобод, Шодлик, Нурафшон, Адиб, ва Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,600					4 360,954	1 234,800	84,000				3 042,154	3 042,154	№45/01-06/1-8175 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
20		Ғайрат МФЙ Боғишамол, Навоий, Бобур, Баҳор, Иттифоқ, Самарқанд, Тянчлик, Дўстлик, Янги Хаёт кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900	736,302	736,302	736,302	736,302	736,302	198,450	13,500		0,900	736,302	524,352	524,352	№74903 18.11.2022 й.	14.12.2022 й. лот № 22431	IMKOM SERVIS MCHJ	
21		Тонг Юдуз МФЙ Ахиллик кўчасини 2,25 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700	408,975	408,975	408,975	408,975	408,975	126,659	6,720		0,700	408,975	275,596	275,596	№74750 18.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20824	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
22		Қўтарма МФЙ Янгибод 1,0 км, Гулзор 0,2 км, Обод 0,2 км, Қўтарма-2 0,4 км, Намадан 2,4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170	479,358	479,358	479,358	479,358	479,358	107,669	13,440		1,170	479,358	268,350	268,350	№75395 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20810	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
23		Этиром МФЙ худудида 1,26 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400	211,717	211,717	211,717	211,717	211,717	64,351	4,236		0,400	211,717	143,130	143,130	№74398 17.11.2022 й.	14.12.2022 й. лот № 22428	Тошкент ҚФУК	
24		Улуғвор МФЙ Бирлик Кердар, Бирлик тор, Ешлар, Гулзор, Наврўз, Дўстлик кўчалари ҳамда 41 ва 11 сонли ўрта таълим мактабларига олиб борувчи йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,700	776,986	776,986	776,986	776,986	776,986	237,883	23,520		1,700	776,986	515,583	515,583	№74391 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19150	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
25		Каналобод МФИА, Норқўзиев, Исломобод, Наврўз, Муҳандис, Бирлик, Ибрат, Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,891	1 270,433	1 270,433	1 270,433	1 270,433	1 270,433	388,353	39,648		2,891	1 270,433	842,432	842,432	№74362 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19144	Тошкент ҚФУК	
26		Хамза МФЙ Темирийўлчилар, Ш Рашидов, Баркамол авлод, Хамза, Муҳумий, Дилобод, Мураббийлар, Бобур, Фузулий ва Марказобод кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,102	557,465	557,465	557,465	557,465	557,465	176,400	12,000		1,102	557,465	365,065	369,065	№75427 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20790	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
27		Пахтаобод МФЙ Пахтаобод 7,8,9,10, кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200	601,983	601,983	601,983	601,983	601,983	197,568	13,440		1,200	601,983	390,975	390,975	№75260 19.11.2022 й.	14.12.2022 й. лот № 22432	Тошкент ҚФУК	
28		Ешлик МФЙдаги 46 ўй 3 ўй, 17 ўй, 4 ўй, 5 ўй, 6 ўй, 7 ўй, 8 ўй, 9 ўй, 10 ўй, 11 ўй, 12 ўй, 13 ўй, 14 ўй, 15 ўй, 16 ўй, 1 ўй, 2 кўп қаватли уйларни ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,519	219,829	219,829	219,829	219,829	219,829	67,288	6,750		0,519	219,829	145,791	145,791	№74376 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18910	AVTOYO'LL SANOAT INVEST MCHJ	
29		Мевазор МФЙ Машраб 0,65 км, Соҳил 1,5 км, А. Темур 0,85 км, Тиллашиш 0,45 км ва Мумтоз 0,15 км ички йўлларни ва 1 км пиддалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,881	482,234	482,234	482,234	482,234	482,234	224,028	15,240		0,881	482,234	242,966	242,966	№74905 18.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19284	Тошкент ҚФУК	
30		Богбон МФЙ Сайзун 1,7 км, Истироҳат 1,0 км, Янги участка кўчаси 1,0 км, Чўқур-ариқ 0,7 км, Истироҳат 1,6 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800	629,167	629,167	629,167	629,167	629,167	192,318	20,160		1,800	629,167	416,689	416,689	№74351 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18900	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
31		Расулбод МФЙ Дўстлик 0,45 км, Янги хаёт 1,45 км, Туркистон 3 тор 0,15 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600	212,278	212,278	212,278	212,278	212,278	111,132	7,560		0,600	212,278	93,586	93,586	№75259 19.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19290	Тошкент ҚФУК	
32		Бирлик МФЙ Ҳамид Олимжон 2,5 км Усмон Носиров 1,0 км, Зийнат 1,0 км ва Файз 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500	655,048	655,048	655,048	655,048	682,932	271,215	18,450		1,500	655,048	393,267	393,267	№75254 19.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19291	Тошкент ҚФУК	
33		Сутбулоқ МФЙ Дўстлик 2,05 км, Ешлик 0,78 км, Марказ 0,42 км ва Файз 0,65 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,155	522,365	522,365	522,365	522,365	522,365	160,135	15,210		1,155	522,365	347,020	347,020	№74756 18.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19286	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ишларнинг бошланиши ва тугалланиши йили	Полиций қўвағи, телешик ўлчоо бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари мейда ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари мейда ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси			2023 йилда ишга туширилиши		Обектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Советнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш йилма, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рамаки	Тендер савдолари байънома тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курлиги ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жисколар	Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
34	Сарбозор МФЙ Зиё 0,7 км, Роҳат 0,9 км, Сарбозор 0,5 км, Обод ҳаёт 2,0 км, Саховат 0,9 км қиомилини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500	557,591 27,300	557,591 27,300	557,591 27,300	557,591 27,300	557,591	167,456	27,300		557,591	362,835	362,835	№74873 18.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19289	NEW TECH SAMARKAND MCHJ
35	Хумо МФЙ Навирон 0,8 км, Навоий 0,4 км ва Бобур 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,501					1 839,801	133,182	13,590			1 693,029	1 693,029	№45/01-06/1-8173 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
36	Қози МФЙ ҳудудидаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,412					208,216	132,300	11,000			64,916	64,916	№75258 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
37	Эшанобод МФЙда жойлашган 2 та мактабга олиб боровчи 3,1 км пиедалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,100					961,536	132,300	9,000			820,236	820,236	№75433 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
	<b>Юрчиричқик туман бўйича жами</b>		<b>60,663</b>	<b>9 727,644</b> <b>255,790</b>	<b>9 727,644</b> <b>255,790</b>	<b>9 727,644</b> <b>255,790</b>	<b>9 727,644</b> <b>255,790</b>	<b>35 547,019</b>	<b>10 687,704</b>	<b>676,920</b>		<b>9 727,644</b>	<b>19 706,850</b>	<b>19 706,850</b>			
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>4 425,779</b>									
1	А.Ясавий МФЙ Осийе кўчасини 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,187	538,006 15,000	538,006 15,000	538,006 15,000	538,006 15,000	538,006	220,500	15,000	1,187 I-чорак	538,006	302,506	302,506	№77849 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21106	Тошкент КФУК
2	Жумабозор МФЙ Х.Расулов 1,7 км "Шарафшон" 4 тор 0,5 км ички йўллари таъмирлаш Давлат аҳамиятига эга бўлган "Ғазалкент-Чирчиқ - Янгибозор -Жумабозор- Уртасарой- Тўйгепа" 4P-14 автомобиль йўлининг 44-49 километргача бўлган 5 километр автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,829					849,544	323,400	22,000			504,144	504,144	№77540 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
3	Усмонобод МФЙ Шарқ зиё кўчасини 1,2 км, "Икбол 2" 0,6 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,612					765,888	264,600	18,000			483,288	483,288	№75133 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
4	Гулжон МФЙ Зарбулоқ 1,3 км ички йўлини жорий таъмирлаш. 4P-16 "Бектемир - Чирчиқ" автойўли - Боллнқўл қ - Жумабозор қ - Қизилтоғ ш 2 км 7 км оралиғини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,818					470,168	191,100	13,000			216,046	216,046	№75064 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
5	Дархан МФЙ Солтомо авлод 1,4 км Жидазор 0,95км, Интизор 0,65км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,786					1 358,027	441,000	30,000			887,027	887,027	№79811 02.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
6	Навбахор МФЙ Обод турмуш 2,0 км, Нуробод 0,7 км, Устивор 1,9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,618	1 749,341 49,970	1 749,341 49,970	1 749,341 49,970	1 749,341 49,970	1 749,341	734,559	49,970	4,618 I-чорак	1 749,341	964,812	964,812	№77771 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21143	Тошкент КФУК
7	Маърифат МФЙ Машъал, Хақнат, Порлоқ ички кўчаларни 3 км қисмини жорий таъмирлаш. 4P-15 "А373 автойўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмдан 69 кмгача 1 км йўлини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,904	1 102,589 30,000	1 102,589 30,000	1 102,589 30,000	1 102,589 30,000	1 102,589	441,000	30,000	1,904 I-чорак	1 102,589	631,589	631,589	№75076 18.11.2022 й.	10.12.2022 й лот № 19400	Тошкент КФУК
8	Қорасув МФЙ Амир Темур 1,8 км, Хамкорлик 2 1,2 км, Хушобод 1 км, Хамкорлик 5 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,550	1 431,101 50,000	1 431,101 50,000	1 431,101 50,000	1 431,101 50,000	1 431,101	735,000	50,000	3,550 I-чорак	1 431,101	646,101	646,101	№79605 01.12.2022 й.	14.12.2022 й лот № 22087	Тошкент КФУК
9	Султонроғат МФЙ Қуркам 0,5 км, Олмазор 0,4 км, Навбахор 0,5 км, Бобур 0,450 км, Кабуларлар 0,910 км, Ниҳол 0,860 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,740	1 658,880 39,820	1 658,880 39,820	1 658,880 39,820	1 658,880 39,820	1 658,880	532,140	39,820	3,740 I-чорак	1 658,880	1 086,920	1 086,920	№75120 18.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20605	Тошкент КФУК
10	Янгиобод МФЙ Еш тадбиркор 2,5 км, Сақоновул 1,5 км, Беруний 1 км, Матонат 0,500 км ва Буюк авлод 0,500 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,208					2 878,422	999,600	68,000			1 810,822	1 810,822	№45/01-06/1-8703 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
11	Баҳор МФЙ Дибнат 0,4 км, Меҳр 0,38 км ва Улуғвор 0,26 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,677					352,151	173,460	11,800			166,891	166,891	№75085 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
12	Гаракмёт МФЙ Шифонур 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,110	420,617 10,000	420,617 10,000	420,617 10,000	420,617 10,000	420,617	147,000	10,000	1,110 I-чорак	420,617	263,617	263,617	№77767 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21147	Тошкент КФУК
13	Истикбол МФЙ Талаба 0,3км, Давр 0,25км, Нафосат 0,15 км, Янги турмуш 1,2 км ички кўчалар жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,905	773,807 19,000	773,807 19,000	773,807 19,000	773,807 19,000	773,807	279,300	19,000	1,905 I-чорак	773,807	475,507	475,507	№77766 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21121	Тошкент КФУК
14	Хван МФЙ Манавият 0,8 км, Тановар 0,5 км, Обиравои 0,55 км, Ватанпарвар 0,6 км, Адолат 0,15км ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,675	1 165,604 26,000	1 165,604 26,000	1 165,604 26,000	1 165,604 26,000	1 165,604	382,200	26,000	2,675 I-чорак	1 165,604	757,404	757,404	№79587 01.12.2022 й.	14.12.2022 й лот № 22104	Тошкент КФУК



T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куваати, тегишли ўлчоо бирликларда (кв/га)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг нелгуси йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг нелгуси йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойihalay эскиртма саниий да раками	Тегишли савоблари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жамма	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
15	Наврўз МФЙ 6-мактаб, Осуда, Меҳмондўст, Илмнур, Арчазор, Чарос, Бинокор, Жайхун, Баҳмал ва Пахтакор ички кўчаларини 3,18 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,348				1 923,901	529,200	39,600				1 355,101	1 355,101	№45/01-06/1-8764 06 12 2022й		Танлов (тендер) асосида
16	Чирчиқ МФЙ Ишонч 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,100				424,871	147,000	10,000				267,871	267,871	№77952 28 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
17	Бирлик МФЙ Учқун 2,4 км, Бойфўтон 2,4 км, Қора қилчоқ 3 км, Бойтерак 1 км, Қилчоқ 1,25 км, Навқирон 0,9 км, Давлат 0,8 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	11,137				7 914,913	2 580,875	96,250				5 227,788	5 227,788	№45/01-06/1-8706 05 12 2022й		Танлов (тендер) асосида
18	Ешлик МФЙ Дўстлик 0,5 км, Яхши Ният 0,3 км, Ойдин 0,5 км Жўшқин 0,3 км, ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,511	887,699	887,699	887,699	887,699	235,200	16,000	1,511	887,699	636,499	636,499	№77521 24 11 2022 й	07.12.2022 й лот № 20635		Тошкент КФУК
19	Тинчлик МФЙ Бўстон 0,8км, Сахий 1 км, Куктерак 1,2 км Порлоқ 0,51км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,548				1 789,244	515,970	35,100				1 188 408	1 188 408	№45/01-06/1-8729 05 12 2022й		Танлов (тендер) асосида
20	Навой МФЙ Остона кўчасида 1,4 км пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400				370,491	102,900	7,000				260 591	260 591	№77784 25 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
21	Ийк-Ота МФЙдаги Бахт кўчаси 1 км, Оқибат кўчасида 1,3 км, Қизгалдоқ кўчасида 0,7 км, Авзаллик кўчасида 0,1 км жами 4 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000				2 346,000	701,700	70,380				1 573 920	1 573 920			Танлов (тендер) асосида
<b>Янгийўл туман бўйича жами</b>				<b>18,638</b>	<b>3 425 570</b>	<b>3 425 570</b>	<b>3 425 570</b>	<b>8 676,105</b>	<b>2 331,420</b>	<b>158,600</b>		<b>3 425,570</b>	<b>5 177,484</b>	<b>5 177,484</b>			
<b>Тақсимланмаган лимит</b>					<b>79,560</b>	<b>79,560</b>	<b>79,560</b>	<b>1 093,869</b>									
1	Ғалаба МФЙ Ғалаба 5- тор ва Ғалаба 2 -тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000	410,427	410,427	410,427	410,427	152,880	10,400	1,000	410,427	247,147	247,147	№77757 25 11 2022 й	09.12.2022 й лот № 21158		AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
2	Юксалиш МФЙ Истирохат 1- тор кўчасидаги 2-3-4-5-берк кўчалар ва Нафосат 2-3-4-5-6-7- берк кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000	441,585	441,585	441,585	441,585	152,880	10,400	1,000	441,585	278,305	278,305	№77512 24 11 2022 й	14.12.2022 й лот № 22388		Тошкент КФУК
3	Гулистон МФЙ Оқ олтин 0,55 км, Гулистон 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,076	435,879	435,879	435,879	435,879	160,524	10,920	1,076	435,879	264,435	264,435	№77516 24 11 2022 й	14.12.2022 й лот № 22392		NEW TECH SAMARKAND MCHJ
4	Маданият МФЙ худудидagi 0,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,054	372,253	372,253	372,253	372,253	91,728	6,240	1,054	372,253	274,285	274,285	№77520 24 11 2022 й	14.12.2022 й лот № 22390		Тошкент КФУК
5	Фаровон МФЙ Фаровон кўчасини 1 км қисмини ва марказий кўчани жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600	385,338	385,338	385,338	385,338	152,880	10,400	0,600	385,338	222,058	222,058	№77523 24 11 2022 й	14.12.2022 й лот № 22391		Тошкент КФУК
6	Мингбулоқ МФЙ Истиклол тор, Чашма тор, Бўстон ва Бог ички кўчаларини жорий таъмирлаш 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,018	515,292	515,292	515,292	515,292	152,880	10,400	1,018	515,292	352,012	352,012	№77528 24 11 2022 й	14.12.2022 й лот № 22389		Тошкент КФУК
7	Иттифоқ МФЙ Марказий кўчасини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,950				2 792,549	764,400	52,000				1 976,149	1 976,149	№45/01-06/1-8705 05 12 2022й		Танлов (тендер) асосида
8	Кўшеғоч МФЙ Бирлик, Бобур кўчаларини 1 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,040	435,404	435,404	435,404	435,404	152,880	10,400	1,040	435,404	272,124	272,124	№77754 25 11 2022 й	09.12.2022 й лот № 21251		AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
9	Аҳл МФЙ Навбахор 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000	429,392	429,392	429,392	429,392	152,880	10,400	1,000	429,392	266,112	266,112	№77756 25 11 2022 й	09.12.2022 й лот № 21113		AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
10	Қирарик МФЙ Қирарик кўчасида 0,9 км пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900				223,003	74,088	5,040				143,875	143,875	№77969 25 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида
11	Обод МФЙ А.Темур марказий кўчасида 1,0 км пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				239,313	88,200	6,000				145,113	145,113	№77993 25 11 2022 й		Танлов (тендер) асосида

12	Кесен йўли мажбуратга олиб боруши 4.0 км учундан йўлга ишдалар йўталмасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йи	4,000	Курилиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Лойиҳа: 4 қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йилда нафақа			735,888	735,888	1877996	25.11.2022 й.	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сан и рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
										Жами маълумотлар лимити	Қийм	Жихозлар							
							901,800	236,200	16,000										

"Қуриш"

Ташкилот раҳбари  
 "Инженерлик-қурилиш бўғами" ш.м.ч.нинг  
 раҳбари Д.У.Давлатов  
 2022 й.




"Қишлоқ"

Ташкилот раҳбари  
 "Агрономия ва қишлоқ  
 боғи" ш.м.ч.нинг  
 раҳбари О.А.Қўлиқов  
 2022 й.



"Қишлоқ"

Ташкилот раҳбари  
 "Қишлоқ вақолати  
 қишлоқ" ш.м.ч.нинг  
 раҳбари О.Қўлиқов  
 2022 й.



"Қишлоқ"

Ташкилот раҳбари  
 "Иттифоқ ташкилот" ва таъбир аҳлининг  
 раҳбари О.Қўлиқов  
 2022 й.



14.12.2022 й.

*[Signature]*