

# Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun

## M/LSX - sonli shartnoma

Samarqand\_sh.

“20” dekabr 2022-yil

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat avtomobil yo‘llari bosh boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi Bosh boshqarma boshlig‘i N.Sanaqulov orqali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi “SAM PROJEKT BUNYODKOR” MCHJ nomidan nizom asosida ish yurituvchi direktori J.M.Komilov orqali O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. Shartnoma predmeti

1.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ning topshirig‘i bo‘yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi. 2022-yil 17-dekabrda eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish bo‘yicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan bayonnomaga asosan e‘lon yakuniga ko‘ra, Samarqand viloyati umumfoydalanuvdagi mahalliy ahamiyatiga ega avtomobil yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlari uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Mazkur loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish shartnoma tomonlar imzolanganidan so‘ng G‘aznachilikda ro‘yxatga olingan kundan boshlanadi.

### 2. Shartnoma bahosi va to‘lov qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan 140 600 000 (bir yuz qirq million olti yuz ming) so‘mni tashkil qiladi.

2.2 Buyurtmachi shartnomani G‘aznachilik ro‘yxatidan o‘tgan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30 % miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi

2.3. Ishlar qiymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda yoki ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda shartnoma bahosi o‘zgartirilishi mumkin.

2.3. Har bir bosqichda (yoki 1-ilovada ko‘rsatilgan ko‘chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag‘i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolanganidan so‘ng 15 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to‘lashni o‘z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda; ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.


### 3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma‘lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o‘z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma‘lumotlar va materiallarni Bajaruvchiga taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko‘rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining rozilgisiz shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma‘lumotlarni tarqatmaslikni o‘z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan avans to‘lovlari o‘z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma‘lumotlar va materiallarni Bajaruvchining talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma‘lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.



3.5. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-kitoblarini o'zaro solishtirish dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari asosida undirishga to'liq haqli.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan holda topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

#### **5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

#### **6. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari**

6.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### **7. Qo'shimcha shartlar**

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqot yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo'yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va Bajaruvchining obyekt bo'yicha bajargan ishlariga nisbatan qo'llaniladi.

7.6. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shahar iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chiqiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 15 (o'n besh) kun muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda qonunda belgilangan tartibda hal qilinadi.

7.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,04 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy so'mmasi shartnoma narxining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,04 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy so'mmasi bajarilmagan ishlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

7.10. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiladigan ko'chalar ro'yxati

7.11. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.12. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

7.13 Ushbu shartnoma amal qilish muddati "20 dekabr 2022-yildan 31-dekabr 2022-yilgacha

## TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

### «BUYURTMACHI»

Nomi: Samarqand viloyati avtomobil yo'llari

bosh boshqarmasi

Manzili: Samarqand sh. Nabiyeva ko'ch 3-uy

Shaxsiy x/r: 304510860184017045153118001

STIR (INN): 200711637

XTK (OKNX): 97400

Tel/faks: 234-26-08, 243-26-59

Moliya Vazirligi Gaznachiligi

X/r: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent

shahar boshqarmasi

Manzil: Samarqand shahar Ko'ksaroy

maydoni,1

STIR (INN): 201122919

MFO: 00014

XTK (OKNX): 97160

Tel: 234-26-08

Imzo:

Imzo va F.I.Sh.

Imzo va F.I.Sh.

Imzo va F.I.Sh.

Imzo va F.I.Sh.

Imzo va F.I.Sh.

Imzo va F.I.Sh.

Imzo va F.I.Sh.

### «BAJARUVCHI»

Nomi: «SAM PROJEKT BUNYOTKOR

MCHJ»

Manzili: Samarqand sh. Nabiyeva kucha 3  
uy

Bank nomi: Samarqand sh. AT Xalq Banki

Viloyati filiali

Xisob rakami: 20208000605108999001

MFO: 01005

STIR (INN): 306627639

OKED: 96130



Imzo:

J.M.Komilov

(F.I.Sh.)



Imzo: N.Sanaqulov



2022-йил 20 dekabr даги


M/LSX -сонли шартномага

1-илова

## МАНЗИЛЛИ РУЙХАТ

		(млн.сўм)	
Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қуввати	Пудратчи таъкилот
1	2	3	5
<b>Жами</b>		<b>32,0</b>	
1	<b>Булунғур ТЙФУК бўйича</b>	<b>9,0</b>	
1	4к 260 "Ўснат ш. — Аламлик қ. — Қилдон қ." автомобиль йўлини 24-31 км қисмини жорий таъмирлаш	2,0	Булунғур ТЙФУК
2	4к 516 "Булунғур ш. — Чуют қ." автомобиль йўлини 0-9 км қисмини жорий таъмирлаш	1,0	Булунғур ТЙФУК
3	4к 517 "Оқтепа қ.-Қувондиқ қ.-Килдон қ." автомобиль йўлини 6-22 км қисмини жорий таъмирлаш	4,0	Булунғур ТЙФУК
4	4к 518 "Эрганақли қ. — Чангал қ. — Тиғириқ қ." автомобиль йўлини 3-7 км қисмини жорий таъмирлаш	1,0	Булунғур ТЙФУК
6	4н 573 "Манғит қ. — Жонхўроз қ. — Ёлғизёғоч қ." автомобиль йўлини 7-12 км қисмини жорий таъмирлаш	1,0	Булунғур ТЙФУК
2	<b>Иштихон ТЙФУК бўйича жами</b>	<b>3,0</b>	
7	4к 549 "Оқдарё — Тангитөпа қ. — «Митан-Нурота» автойўли" 16-20 км оарилиғини жорий таъмирлаш	1,0	Иштихон ТЙФУК
8	4к 551 "Шайхлар қ. — Оқтепа қ. — Кадан қ." 5-8 км оарилиғини жорий таъмирлаш	1,0	Иштихон ТЙФУК
9	4н 586 "Шайхлар қ. — Қоратөпа қ. — Кангли қ." 6-7 км оарилиғини жорий таъмирлаш	1,0	Иштихон ТЙФУК
3	<b>Нарпай ТЙФУК бўйича жами</b>	<b>6,0</b>	
10	4Н 530 -"Иттифоқ -Болғали к Нуғой " автомобиль йўлини 0-6 км қисмини жорий таъмирлаш.	6,0	Каттақўрғон ТЙФУК
4	<b>Нуробод ТЙФУК бўйича жами</b>	<b>4,0</b>	
11	4н 513 ж "Меҳнатқаш қишлоғига (37 км)" автомобиль йўлининг 0-6 км оарилиғини жорий таъмирлаш	2,0	Нуробод ТЙФУК
12	4н 513 з "Чўнқаймиш қишлоғига (56 км)" автомобиль йўлининг 0-14 км оарилиғини жорий таъмирлаш	2,0	Нуробод ТЙФУК
5	<b>Пайариқ ТЙФУК бўйича жами</b>	<b>3,0</b>	
13	4К-499 "Челак Қорасирак-Узокбақара" автомобиль йўлининг 0-8 км оарилиғини жорий таъмирлаш	3,0	Каттақўрғон ТЙФУК
6	<b>Пастдарғом ТЙФУК бўйича жами</b>	<b>7,0</b>	
14	4к 544 "Қаршилиқ қ. - Бақроқ қ. - Хончарвоқ қ." автомобиль йўлини 0-13 км қисмини таъмирлаш	7,0	Пастдарғом ТЙФУК

Бажарувчи



Буюртмачи



Н.Санакулов



№	Коргоно ном	Бўли ва личик бўли	Биб	Телеф	Модель ва клас года	Элемент	2022 йил режиси.	I-чирок			II-чирок			III-чирок			IV-чирок					
								пу. жумладан			пу. жумладан			пу. жумладан			пу. жумладан			пу. жумладан		
								Жанн	Февраль	март	Жанн	апрель	май	июнь	Жанн	июль	август	сентябрь	Жанн	октябрь	ноябрь	декабрь
12	Махаллий аҳамиятдаги йўллар	7045153	118	42	33	100	495 000,0	0	295 000,0	195 000,0	100 000,0	200 000,0	0,0									
		7045150	118	42	33	000	2 219 700,0	990 000,0	517 300,0	417 300,0	100 000,0	300 000,0	112 400,0	0	0	0	0	0				
		7045151	118	42	33	100	148 500,0	0	148 500,0	148 500,0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7045152	118	42	33	100	99 000,0	49 500,0	49 500,0	49 500,0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7045153	118	42	33	100	1 972 200,0	940 500,0	517 275,0	319 300,0	219 300,0	100 000,0	300 000,0	112 400,0	0	0	0	0	0			
13	Махаллий аҳамиятдаги йўллар	7045150	118	42	33	000	1 960 200,0	990 000,0	639 000,0	539 000,0	100 000,0	50 000,0	100 000,0	0	0	0	0	0				
		7045151	118	42	33	100	1 029 600,0	653 400,0	359 370,0	295 000,0	195 000,0	81 200,0	81 200,0	0	0	0	0	0				
		7045152	118	42	33	100	930 600,0	336 600,0	185 130,0	344 000,0	344 000,0	100 000,0	50 000,0	100 000,0	0	0	0	0				
		7045150	118	42	33	000	3 723 500,0	1 485 000,0	816 750,0	638 500,0	638 500,0	450 000,0	150 000,0	100 000,0	0	0	0	0	0			
		7045151	118	42	33	100	168 400,0	0	168 400,0	168 400,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Уруғ ТИФУК	7045151	118	42	33	100	3 050 000,0	1 485 000,0	668 250,0	365 000,0	200 000,0	200 000,0	1 000 000,0	0	0	0	0	0				
		7045152	118	42	33	100	505 100,0	0	505 100,0	105 100,0	105 100,0	150 000,0	400 000,0	0	0	0	0	0				
		7045153	118	42	33	100	841 600,0	0	841 600,0	741 600,0	641 600,0	100 000,0	100 000,0	0	0	0	0	0				
		7045150	118	42	33	000	331 700,0	0	331 700,0	331 700,0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7045151	118	42	33	100	18 800,0	0	18 800,0	18 800,0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Махаллий аҳамиятдаги йўллар	7045153	118	42	33	100	491 100,0	0	391 100,0	291 100,0	100 000,0	100 000,0	0	0	0	0	0	0				
		7045150	118	42	33	000	1 386 000,0	0	1 386 000,0	486 000,0	486 000,0	500 000,0	400 000,0	0	0	0	0	0				
		7045151	118	42	33	100	1 386 000,0	0	1 386 000,0	486 000,0	486 000,0	500 000,0	400 000,0	0	0	0	0	0				
		7045150	118	42	33	000	1 980 000,0	990 000,0	544 500,0	890 000,0	715 000,0	175 000,0	100 000,0	0	0	0	0	0				
		7045151	118	42	33	100	990 000,0	495 000,0	272 250,0	495 000,0	395 000,0	100 000,0	0	0	0	0	0	0				
16	Давлат аҳамиятдаги йўллар	7045152	118	42	33	100	990 000,0	495 000,0	222 750,0	395 000,0	320 000,0	75 000,0	100 000,0	0	0	0	0	0				
		7045150	118	42	33	000	7 406 100,0	0	7 406 100,0	2 100 000,0	1 500 000,0	400 000,0	200 000,0	1 000 000,0	1 200 000,0	774 800,0	2 331 300,0	0	0			
		7045151	118	42	33	100	4 970 300,0	0	4 970 300,0	1 300 000,0	1 000 000,0	200 000,0	600 000,0	700 000,0	600 000,0	1 770 300,0	0	0				
		7045152	118	42	33	100	1 724 800,0	0	1 724 800,0	650 000,0	350 000,0	200 000,0	400 000,0	500 000,0	174 800,0	0	0	0				
		7045153	118	42	33	100	711 000,0	0	711 000,0	150 000,0	150 000,0	0	0	0	0	0	0	0				
Самарқанд вилояти асосан йўл бели ва йўл чизма линияи ўрнатилган	Халқаро аҳамиятдаги йўллар	7045150	118	42	39	000	942 755,0	184 255,0	184 255,0	532 500,0	255 000,0	277 500,0	0	0	0	0	0	0				
		7045151	118	42	39	000	211 577,0	27 777,0	27 777,0	163 800,0	70 000,0	93 800,0	0	0	0	0	0	226 000				
		7045152	118	42	39	000	264 027,0	51 027,0	51 027,0	155 000,0	75 000,0	80 000,0	0	0	0	0	0	20 000				
		7045153	118	42	39	000	467 151,0	105 451,0	105 451,0	213 700,0	110 000,0	103 700,0	0	0	0	0	0	58 000				
		7045150	118	42	39	000	93 442 000,0	18 500 000,0	8 426 340 250	28 418 000,0	24 418 000,0	2 500 000,0	1 500 000,0	15 582 000,0	3 505 000,0	874 800,0	26 562 200,0	3 562 200,0	148 000			
Самарқанд вилояти	Халқаро аҳамиятдаги йўллар	7045151	118				21 272 700,0	2 797 700,0	1 523 457 650	8 639 700,0	820 000,0	543 800,0	2 981 200,0	1 100 000,0	600 000,0	3 790 300,0	1 770 300,0	0,0	23 000 000			
		7045152	118				24 992 700,0	5 106 700,0	2 326 079 850	7 634 700,0	820 000,0	447 500,0	3 950 000,0	1 050 000,0	274 800,0	6 976 500,0	1 118 500,0	0,0	2 020 000			
		7045153	118				47 176 600,0	10 595 600,0	4 826 018 050	10 779 800,0	9 411 100,0	860 000,0	508 700,0	8 650 800,0	1 355 000,0	0	15 795 400,0	673 400,0	5 858 000			

Самарқанд вилояти  
Автомобиль йўллари  
Автомобиль йўллари  
локализация ва техника ҳолатини таҳлил қилиш  
бошқарма бошқариши  
И.Хожиев

