

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№25

«20» 12 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари О.Набиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Сарийосиё тумани адлия булими Давлат хизматлари биносини мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Сарийосиё тумани адлия булими Давлат хизматлари биносини мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	7 500 000	7 500 000
	<b>Жами</b>	-	-	7 500 000	7 500 000

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 7 500 000 (Етти миллион беш юз беш минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, ёнғун кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Сервис Арх Проект» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш, Ибн-Сино 6/34 уй,

Тел: 224-33-61 сот:(91) 577-16-15

ХР 2020 8000 3006 5542 1001

ИНН: 304251334

ОКОНХ 66000

МФО: 00356

Банк: «Ипотекабанк» Термиз ш.

Директор

(имзо)

О.Набиев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 401021860224017019902009002

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

Директор

(имзо)

А.Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Хужалик юридуқчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишличини аниқладим:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил /

А.Музафаров

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**

**№25-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: "Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани адлия булими Давлат хизматлари биносини мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нарҳдаги қиймати ККС билан 331 664 000 сум, ККС сиз 274 670 000 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 331 664 000/270000 =17837.037 Базавий ҳисоблаш миқдорида $k=3,8\%$ (3 илова 6 банд)	331 664 000 x 3.8% = 12 603 000	7 500 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			690 000
	Топосъемка ишлари учун			
	АТТВ (ЗВОС)			
	Геология ишлари учун			
	Техник курик			1 200 000
	Жами			7 500 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида  
ҚҚС сиз 7 500 000 (Етти миллион беш юз минг) сумни ташкил этади.

"Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ раҳбари

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бешлиги

О.Набиев

М.Менглиев

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№25-сонли**

Лойихалаш ташкилоти: “Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ  
Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	5 610 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	690 000
3	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	
4	АТТБ (ЗВОС)	Хизмат	1	
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	
6	Техник курик	Хизмат	1	1 200 000
	<b>Жами</b>			<b>7 500 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз 7 500 000 (Етти миллион беш юз минг) сумни ташкил этади.

“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ раҳбари



О.Набиев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиғи

М.Менглиев

### БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани адлия булими Давлат хизматлари биносини мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ** рахбари **О.Набиев** томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 7 500 000 (Етти миллион беш юз минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани адлия булими Давлат хизматлари биносини мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	10	7 500 000
	Жами:		7 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

рахбари: О.Набиев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



М.Ж.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 209031 на приобретение Сариосиё тумани  
Давлат хизматлари марказининг биносини капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-  
кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 17:57

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 209031.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Сариосиё тумани Давлат хизматлари марказининг биносини капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	8 700 000.00
Стартовая сумма	8 700 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	маълумот	12	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	маълумот	10	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по проектно - изыскательной работе

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	8 700 000.00	8 500 000.00 UZS	8 500 000.00	00.00	8 500 000.00
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	8 700 000.00	7 500 000.00 UZS	7 500 000.00	00.00	7 500 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 8 700 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	8 500 000.00 UZS	8 500 000.00	00.00	00.00	8 500 000.00	15.12.2022 14:00:14	17.64706
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	7 500 000.00 UZS	7 500 000.00	00.00	00.00	7 500 000.00	13.12.2022 15:25:51	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	52	17.64706	69.64706
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 209031 от 16.12.2022 года на приобретение Сарисийё тумани Давлат хизматлари марказининг биносини капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ  
304251334

и резервный исполнитель: ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ ( 200472974 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сурхондарё вилоят хоқимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компаниясы учун  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ**

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангич ва фойдаланишга топшириш йили	Лоика куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига		2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертига ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича боёнома рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича боёнома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
					01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошка харажатлари	Кўрват/ муддат ой						Асосий фонд суммаси	
					8	9	10	11	12	13	14						15	16
1	95% гача кредитор қардорлик																	
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700				327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ			
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли қишлоқ оилавий полициякасининг "Элбей" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	530,000	530,000	20,000			96,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ			
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021-2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 357,000	12 357,000	568,000	275,000			32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 Йилдаги қарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТҚТ			
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлиқда 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021-2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ			
5	Термиз шаҳри "Тупрокқўрғон" маҳалласи ҳудудига жойлашган Сурхондарё вилояти ҳоқимлигига қаршилик инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ			
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини безатиш, металл панжарани тўсиш билан ураш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	866,728	866,728	36,695	9,123		36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ			
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(ётиқ) тўсиқ девор билан ураш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 035,193	1 035,193	43,586	10,896		43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ			



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишга топширилиши йили	Лоїҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар ламити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсози рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баёнома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи									
							Жами қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жахи	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5% кредитор қарздорлик																										
18	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимиятини капитал реконструкция қилиш (200 ўринли ошона, назорат ўтказиш пункти, автомобиллар ва ўсок учун ободонлаштириш)	2020		977,462 33,054	0,000 0,000	65,233 18,013	216,200	47,200	18,033	441-2020/532 23.10.2020 й	3-153/3-20 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
19	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (7-босқич)	2020		894,268 30,241	0,000 0,000	46,465 3,264	47,200	43,200	3,265	446-2020/533 23.10.2020 й	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
20	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (8-босқич)	2021		395,500 15,012	380,488 0,000	195,500 15,012	195,500	180,488	15,012	188-2021/280 16.04.2021 й	02-55/2021 05.06.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
21	Сурхондарё виллоят Прокуратура биносини мукамал таъмирлаш	2021					161,464	161,464																			
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						19,024	19,024																			
	5% кредитор қарздорлик																										
22	Термиз шаҳридаги Виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (9-босқич)	2021		995,825 24,275	971,550 0,000	995,825 24,275	505,700	505,700		425-2021/395 20.05.2021 й	4608 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
23	Термиз шаҳридаги Виллоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (10-босқич)	2021		1 037,787 25,300	1 012,487 0,000	1 037,787 25,300	378,500	378,500	659,287	426-2021/396 20.05.2021 й	4609 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
24	Музработ туманидаги 5-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					265,451	265,451				"Музработ Тезкор Қурилиш" МЧЖ															
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик																										
25	Қизилқум туманидаги 8-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					172,615	172,615				«Бойсун транс қурилиш лойиҳа» МЧЖ															
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик																										
26	Денов тумани «Ушор» қишлоғидаги 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти (103 тез тиббий ёрдам шахобчаси билан) қурилиши	2019				364,992 31,492	333,500	333,500	31,492			"Ҳожиябар Мега Қурилиш" МЧЖ															
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						278,250	278,250																			
	5% кредитор қарздорлик						55,250	55,250																			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошка харажатлари		Қувват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1		2					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Бойсун тумани "Бошрабод" қишлоғидаги (Работ) 7-сонли ҚОП ни реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			373,184 18,584		354,600	354,600						18,584			"Бойсун транс курилиш лойиҳа" МЧЖ
28	Мураббот туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			1 458,519 56,287		700,000	700,000						758,519			"Файз Тавмир Алиев Сервис" МЧЖ
29	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			195,341 20,435		174,906	174,906						20,435			"Строймастер Сурхон" МЧЖ
30	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласидаги "Қорахон" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			69,553 20,435		49,118	49,118						20,435			"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ
31	Мураббот тумани "Дехқонобод" қишлоғидаги 47-сонли ҚОП филиалини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			117,711 11,760		105,951	105,951						11,760			"Термиз Мураббот Курилиш" МЧЖ
32	Мураббот туманидаги 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			1 866,377 83,438		1 050,000	1 010,000		40,000				816,377			"Халқор Кафолат Строй Сервис" МЧЖ
33	Термиз шаҳридаги вилоят снп қасалиқлари диспансерини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					86,000	86,000									"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошланғи ва фойдаланишга тошириш йили	Лоїхқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига улуғчи объектнинг моллиялаштир иш қолдиғи жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга тошириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга улуғчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи						
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш- монтаж ишлари	Жикоз	Бурғутмачи бошқа харажатлари		Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	8					9	10	11	12	13	14
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари													
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
41	Сариосиё тумани Шарғун шаҳридаги 25-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			565,683 41,122	111,231 14,845	200,000	200,000						365,683			"Сангардак Строй Инвест Групп" МЧЖ							
42	Сариосиё тумани 5-сонли МТМ мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> <i>5% кредитор қарздорлик</i>	2019			280,485 53,710		96,386	96,386						14,845			"Фаридун Сухайло" ХК							
43	Ангор туманидаги 18-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> <i>5% кредитор қарздорлик</i>	2019					40,000	40,000									"Хусниддин Чори" ХК							
44	Термиз туманидаги 10-МТМ биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					33,333	33,333									"Обод Келажак Сари Термиз" ХК							
45	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини ичкилик сув тармоғини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					10,514	10,514									"МММ Голден Сити" МЧЖ							
46	Мураббот тумани "Юртим Жамоли" маҳалласида китоблар олами мажмуаси қурилиши <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					24,300	24,300									"Чирой Мураббот қурилиш" ХК							
47	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			60,798		36,910	36,910						23,888			"Термиз Универсал Пластик" МЧЖ							
48	Сариосиё туманидаги Шарғун шаҳар ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			1 226,411 29,191		1 085,164	1 085,164						141,247			"Биллур Қурувчи Инвест" МЧЖ							



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугилиши йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайга ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар нагжаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошка харажатлари	Қувават/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					Жами
1	Объектлар номи ва манзили	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги "Алломиш" қураш мажмуасини мукамал таъмирлаш	2019						127,800	127,800									"Сурхон Саховати" СИЧЖ
58	Бойсун тумани "Кен-дала" қишлоғидаги 15-сонли умумтаълим мактабини 50 укучни урили филиал қуриш билан реконструкция қилиш	2019					30,900	30,900										"Шерхон Қурилиш Таъмир" МЧЖ
59	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					23,900	23,900										"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
60	Ангор туман ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2019					37,100	37,100										"Ҳамкор Қурилиш Ангор" ХК
61	Қизилрик туманидаги 17-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					56,000	56,000			56,000							"Уқтам Термиз" МЧЖ
62	Шеробод туманидаги 68-сонли мактаб биносини капитал таъмирлаш	2019					21,800	21,800			21,800							"Бахтиёр Эвро Строй" МЧЖ
63	Жарқургон тумани Қурилиш ва гидротехника коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурувчи тоифали мутахассис тайёрлаш марказига айлантириш	2021					70,100	70,100										"Зилол Остона Термиз" МЧЖ
64	Сурхондарё вилояти Термиз тумани қурилиш-архитектура коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурилиш соҳасида малакали мутахассислар марказини ташкил этиш	2021					309,800	309,800										"Термиз Байсун қурилиш" МЧЖ
65	Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Шоллик" МФЙ "Учтом" аҳоли пунктларида 1-2,3-4, 5-7, 7-8, 11-12 ва 13-14 хонадонларни мукамал таъмирлаш	2020					103,000	103,000										"Термиз Таъминот" СКТХК
66	95% кредитор қарздорлик																	
66	Музработ тумани ҳудудида Давлат хизматлари марказининг маъмурий биноси қурилиши	2018					100,000	100,000										"Музработ Бунёдкор" МЧЖ
67	Бойсун тумани "Инқобол" маҳалласидаги 6-сонли КОПнинг "Паланг" қишлоқ таъғир пунктини реконструкция қилиш	2019					157,800	157,800										"Бойсун Бекруз Бунёдкор Таъмир" МЧЖ
68	Шурчи туманидаги 25-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019					96,000	79,600			16,400							"Боқати Раҳматулла" ХСФ





Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилуш бошланғич ва тугатилган даталари	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилуш - монтаж ишлари	Жикхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Асосий фонд суммаси					Кувват/ мулдат ой
1		2					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	Кумқургон тумани "Қаттақул" маҳ-даги 35-сонли мактаб река-я қилиш (80 кувчи ўринали филиали қурилуш)	2019			221,900	4,500	221,900	217,400		4,500							"Эпилог Остона қурилуш" МЧЖ
87	шу жумладан 95% гача кредитдор қарздорлик 5% кредитдор қарздорлик	2019					175,300	175,300									"Ифтихор Мелiorация" МЧЖ
88	Жарқургон туманидаги 20-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитдор қарздорлик 5% кредитдор қарздорлик	2021					42,100	42,100									"GTG ELEVATOR GROUP" МЧЖ
89	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги биносининг мавжуд лифтлари ўрнига янги лифт ўрнатил шу жумладан 95% гача кредитдор қарздорлик 5% кредитдор қарздорлик	2021					191,300	191,300									"Файзли Бобур Хамкор Термиз" ХК
90	Термиз т.даги 17-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитдор қарздорлик 5% кредитдор қарздорлик	2021					102,749	102,749									"Мирабос Янгибод" ХК
	Ангор т.даги 28-сонли мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитдор қарздорлик						50,000	50,000									
	Тақсимланмаган лимит				268,344		39 955,185	38 174,928		1 396,092							
	Вилоят бўйича жами:																



"ЎЗБИКИСТОН Республикаси" Республикаси  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори  
 А.Арамов  
 2022 й.

"ЎЗБИКИСТОН Республикаси" Республикаси  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 бошлиғи  
 Ж.Нормўминов  
 2022 й.