

19«12»2022 yil.

533-5-72-MT/2022-son

Қизилтепа тумани МТБ келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари С.Юсунов бир томондан «GJUDUVON QURILISH LOYIHA» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар Б.Рўзиев иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Қизилтепа тумани МТБга қарашли 16-сон МТМ биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қондалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 иловага мувофиқ белгиланади. Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олинган таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (боскичларнинг) натижаларини келишиши;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик ҳақларини олиб бориш ишлари амалга оширилиши шарт.

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларининг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бىр-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталлиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўра тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси ККС билан 3 700 000 (Уч миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорига бўлак (аванс) тўлови амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

- ишлар қиймати қўнайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларида мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қондаларига (ШШК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни тоғширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,04 фоизи миқдорига Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийمатининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгил бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан хал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни хал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, қелишмовчиликлар ва талаблар Кармана туманлараро Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. Низоларни хал қилиш

7.1. Ушбу шартнома юзасидан тарафлар ўртасида келиб чиқадиган низо ва зиддиятлар тарафлар ўртасида музокаралар олиб бориш йўли билан хал этилади.

7.2. Музокаралар олиб бориш йўли билан низога хал этиш имконияти бўлмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонуinchилиги асосида тегишли суд органларига мурожаат этилади.

8. Коррунсияга қарши талаблар.

8.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.09.2021 йилдаги "Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6313-сонли Фармониининг 3-қисм в) бандига мувофиқ: - ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борилган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд миқозларга ва ҳар қандай тегишли Ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, тақлифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулквий имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пуя ёки ҳар қандай қиймат кўринишида)) бермаслигини яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини тақлиф қилмаслигини, бермаслигини кафолатлайди ва шунга мажбур

9. Шартноманинг амал қилиши ва бекор қилиниши

9.1. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, Қизилтепа туман газначилик бўлимидан рўйхатда ўтгандан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади.

10. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ
11. «БУЎЮРТМАЧИ» «ИШИ БАЖАРУВЧИ»

Қизилтепа туман МТБ
Манзил: Қизилтепа шаҳар Гулзор МФЙ Гулистон
кучиси 18 уй
Тел: 331-33-43
Х/р: 100022860122167091100251018
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 305149348
ОКОН: _____



Газначилик бўлинмаси номи:
Қизилтепа тумани буйича
Газначилик бўлинмаси
Ягона газна х/в: 23402000300100001010 Банкнинг
номи: Тошкент шаҳар Марказий банк ББХКМ
МФО: 00014
Газначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

«GUDUVON QURILISH LOYIHA MCHJ
Манзил: Ғиждувон туман Ф.Хўжаев МФЙ Мукумий
100/1
Тел.(+998) _____
Х/р 20208000205180829001
Банк номи: АТБ МикрокредитбанкҒиждувон
филиали

МФО: 00104 ИНН: 302401037
ОКОНХ: _____ ОКЭД: _____



Директор Б.Рўзиев
(муҳр, имзо)

 	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SUNNATILLO YUSUPOV BOBOQULOVICH
	Imzolangan sana	19.12.2022 16:28
	Hujjat kodi	BK6406037246
	Hujjat kodi	ZJ4773427478

2022 йил 12.19 даги
№533-572-МТ -сонли шартномага 1-илова

Бажариладиган ишларнинг календар РЕЖАСИ

Объектнинг номламини	Бажариш муддати	
	Бошланиши	Тугаши
Кизилтена туман МТБга қарашли «16-сон МТМ» блясныи жорий таъмирлаш объекти буйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш	16.12.2022 й	31.12.2022й.



Мудирини  С.Юсупов

«ИШ БАЖАРУВЧИ»



«G'OL» MCHJ
Директор  Б.Рўзиев

2022 йил 12.18 даги
№ 533-5-72-МТ -сонли шартномага 2-илова

**Шартнома баҳосининг келишув БАЁНИ
ОМАСИ**

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, « GJDUVON QURILISH LOYIHA » МЧЖ Кизилтепа туман МТБ га сосан бажарувчи «№16-сон МТМ» биносини жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини Буюртмачининг тасдиғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 12.18 даги 533-5-72-МТ -сонли шартнома баҳосини 3 700 000 (Уч миллион етти юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Кизилтепа туман МТБ

« GJDUVON QURILISH LOYIHA » МЧЖ



[Handwritten signature]
С. Юсуфов



[Handwritten signature]
Директор Б.Рўзиен

2022 йил 12.19 даги
№-533-5-72-117-сонли шартномага 3-илова

ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ СМЕТАСИ

Лойиҳа ишларининг номи: « Кизилтепа туман МТБ асосан бажарувчи “ №16-сон МТТ объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш.

Буюртмачи: Кизилтепа туман Мактабгача таълим бўлими

Бажарувчи: «Гиждувои қурилиш лойиҳа» МЧЖ

Объектнинг номи	Ҳисоблаш	Нархнинг умумий ҳисоби
Кизилтепа туман МТБ асосан бажарувчи “ №16-МТТ объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва экспертизасидан ўтказишни буюртмачининг топшириғига асосан бажарувчи ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қиймати аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш ҳақида»ги 3180-сонли буйруғига асосан объектнинг мураккаблик даражаси 3- тоифага кирди. Қурилишнинг тахминий даражаси, мураккаблик даражасига қараб, ўртача _____% ни ташкил этади. Ҳисоблаш учун тахминий _____% қабул қиламиз.	_____x _____% = _____
_____сўм ККСсиз		
ККС 15%		
Жами		

Нархи сўз билан: 3700 000 (уч миллион етти юз минг) сўм ККС билан.

«Гиждувои қурилиш лойиҳа» МЧЖ
директори: Б.Рузиев.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 202017 на приобретение Qiziltepa tuman Maktabgacha Ta'lim Bo'limiga qarashli 16-sonli bolalar maktabgacha ta'lim binosini joriy tamirlash ishlariga loyiha hujjatlarini tayyorlash ishlari

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 12.12.2022 09:46

Закупочная комиссия Мактабгача таълим булими Мар.Бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YUSUPOV SUNNATILLO BOBOQULOVICH	Бўлим Мудир	Энг яхши таклифни танлаш
Секретарь комиссии	QAHHOROV BAXRIDDIN KOBILOVICH	Davlat xaridlari bo'yicha xisobchi	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
Член комиссии	TEMIROV NODIR QODIROVICH	Ta'lim tarbiya ishlari bo'yicha sho'ba mudiri	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
Член комиссии	HAMROYEV OBIDJON RIZOQULOVICH	Bosh xisobchi	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
Член комиссии	TURDIYEV FAYOZ G'AYBULLAYEVICH	Ta'minotchi	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
Член комиссии	RUSTAMOV QAHRAMON SHOKIROVICH	BTHINQJBM	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 202017.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Qiziltepa tuman Maktabgacha Ta'lim Bo'limiga qarashli 16-sonli bolalar maktabgacha ta'lim binosini joriy tamirlash ishlariga loyiha hujjatlarini tayyorlash ishlari
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 900 000.00
Стартовая сумма	3 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Техника xafsizligi qoidalari

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника xafsizligi qoidalari to'liq rioya qilinishi bo'yicha talablar va yo'riqnomalar

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Техника хафсизлиги коидалари тулик риоя килиниши буйича маълумот такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Техника хафсизлиги qoidalari taqdim etildi	10	Экспертная		

Критерий №2 Oxirgi 3 yillik balans

Тип: Текстовое значение

Описание: Aylanma mablag'lari to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик баланс молиявий ҳолати ва айланма маблағ тўғрисида маълумот такдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ma'lumot taqdim etildi	10	Экспертная		

Критерий №3 Arxitektura-shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish faoliyatini lisenziyalash to'g'risidagi nizomga 3-ILOVAgа muvofiq asosiy mutaxassislar bilan majburiy ta'minlanganlik.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishchi xodimlarning diplom nusxalari, mehnat daftarchalari mehnat.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi hujjat

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимлар рўйхати, диплом нусхалари ва mehnat.uz сайтидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжат такдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	xodimlar royxati taqdim etildi	10	Экспертная		

Критерий №4 Soliqdan qarzdorligi bo'lmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz yoki moy gov.uz Ma'lumotnoma (Soliqdan tasdiqlangan)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги ёқлиги тўғрисида маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ma'lumot taqdim etildi	10	Экспертная		

Критерий №5 Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "lisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Тип: Текстовое значение

Описание: Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "lisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, Гувохнома ва Устави тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ma'lumot taqdim etildi	20	Экспертная		

Критерий №6 Korxonaning ish tajribasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu sohada oldin qilingan ishlar ro'yxati va buyurtmachilar bergan tavsifnomalari

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ma'lumot taqdim etildi	15	Экспертная		

Критерий №7 Korruptsiyaga qarshi talablar

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Qonun 13-moddatiga rioya etilishi shart

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Kafolat xati taqdim etildi	20	Экспертная		

Критерий №8 Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ma'lumot taqdim etildi	10	Экспертная		

Критерий №9 Moddiy-texnika bazasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonaning stukturasi balansida bo'lgan binosining tasdiqlovchi hujjatlari yoki ijara shartnomasi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг структураси балансда бўлган бинонинг кадастр хужжати тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ma'lumot taqdim etildi	10	Экспертная		

Критерий №10 Loyiha-smeta ishlarini bajarishda foydalaniladigan loyiha tashkilotining jihoz (orgtexnika) lari ro'yxati

Тип: Текстовое значение

Описание: (orgtexnika) texnikalar ro'yxati

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Оргтехникалар руйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	texnikalar royxati taqdim etildi	20	Экспертная		

Критерий №11 Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	kafolat xati taqdim etildi	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	3 900 000.00	3 700 000.00 UZS	3 700 000.00	00.00	3 700 000.00	05.12.2022 12:02:20	20
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	3 900 000.00	3 850 000.00 UZS	3 850 000.00	00.00	3 850 000.00	08.12.2022 17:29:42	19.22078

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	80	20	100
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	56	19.22078	75.22078

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 202017 от 13.12.2022 года на приобретение Qiziltepa tuman Maktabgacha Ta'lim Bo'limiga qarashli 16-sonli bolalar maktabgacha ta'lim binosini joriy tamirlash ishlariga loyiha hujjatlarini tayyorlash ishlari определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YUSUPOV SUNNATILLO BOBOQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	TEMIROV NODIR QODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	HAMROYEV OBIDJON RIZOQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURDIYEV FAYOZ G'AYBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RUSTAMOV QAHRAMON SHOKIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**202017 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

16.12.2022 16:06

Комиссия раиси:

YUSUPOV SUNNATILLO BOBOQULOVICH