

г. Ташкент

« 19 » 12 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Maorif Plus» (ООО «Maorif Plus»), в дальнейшем именуемый «**Подрядчик**», в лице Директора Боброва А.А., действующего на основании Устава и Лицензии №001351 от 28.05.2010г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «**Заказчик**», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых Подрядчик обязуется на основании Технических требований Заказчика (Приложение №1) выполнить комплекс работ по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и сетей электроснабжения (СЭС), прокладываемых совместно с СКС (далее – Работы) Заказчика, включающее в себя:

1.1.1. Разработка проектной документации;

1.1.2. строительно-монтажные работы по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и сетей электроснабжения (СЭС), прокладываемых совместно с СКС на действующем объекте ООО«UNIVERSAL MOBILE SYSTEM» по адресу: г. Денау, ул.Ш.Рашидова, д 238 а.

1.2. Заказчик обязуется принять качественно выполненный Подрядчиком результат и уплатить обусловленную цену на условиях настоящего договора. .

## 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет не более **80 226 081,13 (восемьдесят миллионов двести двадцать шесть тысяч восемьдесят один) сум, 13 тийин** с учетом НДС..

2.2. Стоимость работ и материалов, используемого Подрядчиком в ходе выполнения работ по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и сетей электроснабжения (СЭС), прокладываемых совместно с СКС является фиксированной на весь период действия настоящего Договора согласно расценкам, указанным в Приложении №2.

2.3. Заказчик имеет право запросить у Подрядчика документально подтвержденные фактические затраты Подрядчика на материалы.

2.4. После размещения Заказчиком информации о настоящем договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

2.4.1. Предоплата в размере 15% (пятнадцать процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика

2.4.2. Оплата выполненных Работ производится после завершения всего объема работ и их приемки Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры с вычетом оплаченного аванса.

2.5. Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по другим договорам или заказам;

б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам, заключенных между Сторонами;

в) в одностороннем порядке отказаться от Заказа при неисполнении Заказа Подрядчиком или нарушении сроков исполнения.

г) в случае ненадлежащего выполнения Работ, согласно соответствующему Заказу, не производит оплату до устранения недостатков (дефектов) выполненных работ предыдущего Заказа.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

### **3. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ**

3.1. Работы выполняются на объекте Заказчика расположенном по адресу: г. Денау, ул. Ш. Рашидова, д. 238а (далее –Объект).

3.2. Срок выполнения работ по договору не более -30 (тридцать) рабочих дней.

3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика

### **4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ**

4.1. Выполнение Работ по Договору осуществляется Сторонами поэтапно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору и пунктами 4.3 – 4.9 настоящего договора. Приемка работ осуществляется после полного выполнения Подрядчиком работ по Договору в полном объеме и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Переписка Сторонами в рамках Исполнения настоящего договора осуществляется по нижеуказанным электронным адресам:

- от Подрядчика: [d.yakupov@maorif.com](mailto:d.yakupov@maorif.com); [a.dolidudkin@maorif.com](mailto:a.dolidudkin@maorif.com)

- от Заказчика: [rabdulvaat@mobi.uz](mailto:rabdulvaat@mobi.uz); [eyatskevich@mobi.uz](mailto:eyatskevich@mobi.uz)

Указанные адреса подлежат изменению или дополнению по согласованию Сторон.

4.3. Первый этап

4.3.1. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня осуществления Предоплаты Заказчиком согласно пункту 2.4.1 договора, Подрядчик обязуется предоставить проектную документацию. Проектная документация разработанная Подрядчиком на создаваемые сети должна соответствовать существующей нормативной базе в области электроснабжения и должна удовлетворять требованиям для получения акта допуска в эксплуатацию в Инспекции Энергонадзора.

4.3.2. Проектная документация становится неотъемлемой частью договора после утверждения ее Заказчиком.

4.3.3. Подрядчик обязуется предоставить проектную документацию согласованную со всеми заинтересованными организациями.

4.3.4. На основании согласованного проекта Подрядчик готовит Рабочую документацию и, в случае необходимости, совместно с Заказчиком согласовывает с энергонадзорными органами.

4.3.5. Подрядчик приступает ко второму этапу выполнения работ, только после получения положительного заключения от Заказчика по Проекту. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектной документации Подрядчик обязуется устранить все замечания не позднее двух дней.

4.4. Второй этап:

4.4.1. Работы по монтажу должны быть выполнены согласно требованиям Заказчика, Приложению №1 к договору и проектной документации. Все работы по модернизации СКС и СЭС необходимо проводить Подрядчиком, предварительно согласовав время с представителем Заказчика, при этом в кабинетах, где проходит работа не должен остановиться производственный процесс, то есть рабочие места должны быть подключены либо к старой либо к новой ЛВС в период с 9.00 до 18.00. Подрядчик несёт ответственность за простои в работе Заказчика.

4.4.2. Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения монтажных работ, и обязан предоставить следующие документы :

- структурную схему СКС;
- таблицы маркировки соединений, планы расположения кабельных каналов, розеток и другого коммуникационного оборудования с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесенной на кабелях, портах розеток;
- копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам;
- акты и протоколы тестовых измерений о проведенных испытаниях кабельной системы с результатами тестирования по каждому рабочему месту в бумажном и электронном виде;  
гарантийный сертификат на СКС от производителя  
Заказчик имеет право не приступать к приемке работ при отсутствии документов указанных в пункте 4.4.2.

4.4.3. Приемку монтажных работ Стороны проводят совместно. После успешного завершения приемочных испытаний, надлежаще выполненных Работ в соответствии с Приложением №1, проектной документации и условиями настоящего договора, представителями Подрядчика и Заказчика, подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

4.5. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества:

- а) В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
- б) В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа.
- в) Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим пунктом.
- г) Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.8.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной предоплаты в соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора.

4.6. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения сроков выполнения Работ, установленных п.3.2. настоящего Договора, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

4.7. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4.8. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ недостатки (дефекты) в ходе эксплуатации СКС и СЭС, в том числе скрытые недостатки.

4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеет юридической силы.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. Запрашивать от Заказчика необходимую информацию для выполнения Работ.

5.1.2. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.3. Привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору, проектной документацией, требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ, включая высокий уровень качества выполнения Работ предьявляемые к соответствующей работе в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

- а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;
- б) после завершения Работ вернуть Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование к настоящему Договору.

Права собственности на переданные Подрядчику материалы сохраняется за Заказчиком.

5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды.

5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

- а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;
- б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.

5.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного.

5.2.7. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.

5.2.8. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.

5.2.9. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих нормальному выполнению поручения или вызывающих невозможность их выполнения в течение одного рабочего дня с момента их возникновения. В пределах своей компетенции принимать меры к устранению таких обстоятельств.

5.2.10. Соблюдать строгую конфиденциальность о предмете Договора и любых других представляемых со стороны Заказчика сведений.

5.2.11. Нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также нарушение условий настоящего Договора привлеченными третьими лицами, если для выполнения Работ были привлечены третьи лица в соответствии настоящим Договором.

5.2.12. Действовать без нарушений права интеллектуальной собственности Заказчика (торговая марка, фирменное наименование и т.д.). В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором

5.3. Все переданные документы, проекты, и т.п. переданные Заказчиком Подрядчику в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны использоваться Подрядчиком только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.

5.4. В случаи если при исполнении договорных обязательств Подрядчик или привлеченное Подрядчиком лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Подрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ и требовать от Подрядчика надлежащее и качественное исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

6.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.

6.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Предоставить Подрядчику необходимые документы, для выполнения своих обязательств по данному Договору.

6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика первичный доступ к территории, на которой должны выполняться Работы., Дальнейшее доступ к объекту Подрядчик обеспечивает самостоятельно.

6.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.

## 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией, и увеличения в этой связи расчетной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1,7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

7.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в расчетной общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в расчетную стоимость работ Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в расчетную стоимость работ. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и расчетной стоимостью работ.

7.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в расчетную стоимость работ.

7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра.

7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 20% от невыполненной работы.

8.2. За несвоевременную оплату выполненных Работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.

8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной Заказчиком предоплаты.

Под Работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, строительным нормам и правилам, требованиям ШНК РУз, КМК РУз, Заказчика, а также Технических требований и проектной документации. Факт выполнения Работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.

8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости Договора.

8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

8.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Заказчика об уплате пени.

В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.

8.7. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах, где проводились работы, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику, за каждый наступивший случай, причиненные убытки (расходы по устранению аварии, расходы по утрате/повреждению имущества Заказчика, владельца объекта и т.п.) и выплачивает штраф в размере 50 БРВ.

8.8. В случае утери либо причинении вреда, вверенного ему имущества, Подрядчик обязуется возместить причиненный Заказчику реальный ущерб в полном объеме.

8.9. Подрядчик несет ответственность:

а) за причинение ущерба или повреждение собственности Заказчика в ходе выполнения работ. В этом случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденный реальный ущерб в полном объеме.

б) в случае причинения на объекте ущерба в результате нарушения им правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности. В этом случае Подрядчик обязуется возместить причиненный Заказчику и владельцу объекта ущерб;

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

8.10. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 8.9. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 БРВ.

8.11. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения Договора.

8.12. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при этом Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

## **9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Подрядчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе требовать уплаты неустойки;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора вследствие нарушения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору Заказчик заключит с другим Исполнителем аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим Подрядчиком.

10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

## **11. ГАРАНТИИ**

11.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования.

11.2. Подрядчик гарантирует, что работы будут выполняться в соответствии с Приложениями № 1, к настоящему договору, Проектом и иными действующими нормативными документами, включая высокий уровень качества выполнения Работ.

11.3 На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок:

- Гарантийные срок на продукцию СКС производства Sistemax Solutions, Legrand с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ - 20 (двадцать) лет;

- гарантийный срок на продукцию китайских, турецких и местных производителей с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ - 12 (двенадцать) календарных месяцев.

11.4. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).

Если Подрядчик осуществляет ремонт (замену) результата выполненных Работ, то гарантийный срок на результат выполненных Работ продлевается на весь период ремонта, исчисляемый от момента подачи Заказчиком Подрядчику уведомления о недостатках (дефектах) до момента приёмки Заказчиком отремонтированного результата выполненных Работ.

11.6. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком проекта.

## **12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,
- война, военные действия, террористические акты,
- эпидемия и пандемия,
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

## **13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

13.1. «Конфиденциальная информация» означает информацию любого характера в устной, письменной или в электронной, или в любой другой форме, относящейся, среди прочего, к Стороне, раскрывающей информацию («Разглашающая сторона»), к бизнесу, технологии, партнёрам, Аффилированным Компаниям, клиентам и/или Контрагентам Стороны, которую Разглашающая сторона раскрыла другой Стороне («Получающая сторона») по настоящему Договору. Любые записи или копии, или выписки, содержащиеся на любых носителях такой информации, также составляют конфиденциальную информацию.

13.2. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

13.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

13.4. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

13.5. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, не препятствуют Заказчику или Подрядчику в раскрытии такой конфиденциальной информации, где это требуется, в соответствии с требованиями законодательства, или по постановлению суда или государственного органа компетентной юрисдикции, или любым обязывающим требованием регулирующего органа.

13.6. В дополнении к условиям настоящего Раздела, Заказчик вправе заключить отдельный Договор о неразглашении с Подрядчиком, с учётом применения финансовых санкций, за случай разглашения.

#### **14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

14.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока.

14.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению.

14.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций (не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем).

Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора.

14.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме:

а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах;

б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя;

в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах.

14.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других

документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия:

- предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий;
- не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий;
- привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны;
- не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги в рамках законодательства.

14.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомления о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий.

14.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 14.4 и 14.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятия соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах.

В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать документально подтвержденного ущерба.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

15.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.

15.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие:

- а) с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;
- б) с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;
- в) с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.

15.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

15.5. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

15.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

15.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

15.8. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.

15.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

16. Приложения:

1. Технические требования;

2. Расчетная стоимость

3. форма Дефектного акта

## 16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»

**ООО «MAORIF PLUS»**

г. Ташкент, Юнусабадский район,

проспект. А. Тимура, 25

р/с: 20208000300571532001

в «Ипак Йули Банк» Сагбон ф-л

МФО: 01036

ИНН: 202007085 ОКЭД: 43210

Регистрационный код плательщика

НДС: 3260 3002 1049

Тел.: (+998 71) 209 – 57 – 96

«Заказчик»

**ООО «UMS»**

г. Ташкент, Юнусабадский р-н,

пр-т. А. Темура, 24

р/с: 20 214 000 300 381 984 001

в «Алока Банк» г. Ташкент

МФО: 00401

ИНН: 303020732

ОКЭД: 61200

Тел.: (+99897) 403-81-00,

Факс: (+99871) 235-81-60

Регистрационный код плательщика

НДС: 326030005463

«Подрядчик»:

**ООО «MAORIF PLUS»**

Директор


 / Бобров А.А./



«Заказчик»:

**ООО «UMS»**

Генеральный директор

 / Арипов С.Х./



BOSH DIREKTORNING

TEXNIKA VA AT

BOYICHA QIRINBOSARI

A. N. ARIPOV XANOV

2022-YILDAGI 0119/22-SOQ

MONCHINOMA BOYICHA



СОГЛАСОВАНО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ООО UMS



## Технические требования

### 1 Общие требования к модернизации СКС и СЭС

1.1 Общие требования по количеству рабочих мест и распределению портов.

Общее количество рабочих мест – 30, общее количество информационных портов СКС – 44

#### 1.2 Требования к кабельным трассам

1.2.1 Прокладку кабельной системы СЭС и СКС произвести с учетом ограничений по взаимному расположению силовых и информационных кабелей.

1.2.2 Кабельные трассы в помещениях прокладываются в настенном пластиковом кабельном канале с перегородкой на высоте 800-900 мм от уровня пола.

1.2.3 В коридорах для прокладки кабелей используются существующие кабельные лотки, смонтированные выше уровня потолка. В случае необходимости произвести демонтаж существующего СКС и СЭС, а также докладку лотков, либо использовать пластиковые кабельные каналы.

1.2.4 В коридорах для прокладки кабелей используются существующие кабельные лотки, смонтированные выше уровня потолка. В случае необходимости произвести демонтаж существующего СКС и СЭС, а также докладку лотков, либо использовать пластиковые кабельные каналы.

#### 1.3 Требования к СКС

1.3.1 Выполнить инсталляцию СКС категории 5е. Производителя кабеля UTP согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

1.3.2 Длина базовых линий должна быть не более 90 м.

1.3.3 Необходимо соблюдать условия прокладки кабелей СЭС и СКС. Пересечение кабельных трасс СКС и электропитания выполнять под углом 90°. Топологию расположения кабельных трасс согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. Определяющими требованиями при разработке топологии являются требования по обеспечению параметров СКС.

#### 1.4 Требования к рабочим местам (СКС).

1.4.1 На каждое рабочее место пользователя смонтировать 1 универсальный информационный порт RJ-45, согласно плану размещения рабочих мест, показанному в Приложении №1.

1.4.2 На места установки интерактивных стоек электронной очереди, оргтехники, смарт-ТВ, и прочей умной техники, установить по 1 универсальный информационный порт RJ-45, согласно схемы расположения рабочих мест, точек подключения к СКС и СЭС.

1.4.3 Информационные розетки на рабочих местах должны быть установлены в коробе и соответствующим образом промаркированы. Логическую схему маркировки согласовать с Заказчиком.

1.4.4 Кабели от рабочих мест свести в существующую телекоммуникационную стойку Заказчика, смонтированную на 2 этаже здания, в помещении локальной серверной (согласно Приложения 2), и терминировать на существующую патч-панель емкостью 48-портов.

1.4.5 В местах установки камер IP-видеонаблюдения установить по 1 порту RJ-45. Кабель UTP от камер видеонаблюдения терминировать на патч-панель серверного помещения.

1.4.6 На рабочее место поста охраны установить 1 порт RJ45.

1.4.7 На место установки сетевого МФУ установить 2 порта RJ45.

1.4.8 Укомплектовать рабочие места патч-кордами RJ45-RJ45 Cat 5е, согласно следующей

схемы:

Тип, длина	Кол-во
Патч-корд, кат.5е, UTP, RJ45-RJ45, 1м	45
Патч-корд, кат.5е, UTP, RJ45-RJ45, 2м	20
Патч-корд, кат.5Е, UTP, RJ45-RJ45, 3м	20

1.4.9 К коробам информационные и электро-питающие кабели подвести отдельными трассами.

1.4.10 Кабель для резервных портов СКС сбухтовать за подвесным потолком в коридоре, либо уложить достаточный технологический запас в пластиковом коробе

## 1.5 Требования к СЭС

1.5.1 Устройство сети электроснабжения (далее СЭС) должно соответствовать требованиям ПУЭ.

СЭС состоит из двух частей:

- есть электроснабжения компьютерного оборудования и ЛВС. Установить на объекте щит системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ), с необходимым количеством автоматических выключателей соответствующего номинала, определяемого проектом.
- сеть электроснабжения периферийных устройств (ПУ). Установить на объекте щит системы энергоснабжения периферийных устройств (СЭС ПУ), с необходимым количеством автоматических выключателей соответствующего номинала, определяемого проектом. Данная сеть получает электроснабжение от сети общего гарантированного питания объекта. СЭС ПУ предназначена для обеспечения работы периферийных и иных офисных приборов.

Проектом предусмотреть замену существующих электрических щитов объекта.

Место установки электрических щитов выполнить по проекту.

Подключение групповых щитов к электросети объекта выполняет Заказчик.

1.5.2 Прокладку электрических сетей вести во взаимовязке с другими сетями объекта.

1.5.3 СЭС выполняется по схеме TN-S.

1.5.4 Сечение кабелей групповых и распределительных линий определяется проектом согласно нормативным документам. Применять кабели с медными жилами в двойной изоляции, не поддерживающей горение.

1.5.5 На каждом стандартном рабочем месте установить по две штепсельных розетки с заземляющим контактом СЭС компьютерного оборудования и ЛВС, и по одной СЭС ПУ. Установленная мощность стандартного рабочего места СЭС компьютерного оборудования и ЛВС составляет 200Вт, коэффициент спроса - 0,8, СЭС ПУ - 400Вт, коэффициент спроса - 0,5. Места установки розеток привязать к схеме размещения рабочих мест, согласно Проекта.

1.5.6 На местах установки сетевого МФУ установить 2 электрические розетки СЭС ПУ

1.5.7 Розетки СЭС компьютерного оборудования и ЛВС, ПУ должны быть соответствующим образом промаркированы.

1.5.8 Розетки СЭС компьютерного оборудования и ЛВС запитать от группового щита системы бесперебойного питания (СБЭ), поставляемого Подрядчик в рамках проекта.

1.5.9 Розетки периферийных устройств запитать от группового щита гарантированного питания (СГЭ), поставляемого Подрядчиком в рамках проекта.

1.5.10 Распределение потребителей по группам необходимо привязать к планировке помещений. Номинальный ток расцепителя аппарата защиты группы определить проектом. В случае необходимости установить дополнительные автоматические выключатели.

1.5.11 Розетки установить в настенный пластиковый короб 100x50 с перегородкой

1.5.12 Цвет розеток СЭС ПУ - белый. Цвет розеток СЭС КО - красный.

## 1.6 Требования к маркировке

1.6.1 Маркировка портов со стороны пользовательской розетки в виде нестираемой

надписи в специальном поле розетки. Дополнительно в районе розетки маркируется кабель и патч-панель.

1.6.2 Маркировка портов в коммутационном узле в виде надписи не стирающимся маркером на патч-панели и кабеле.

1.6.3 Нумерация портов локальной сети выполняется по шаблону № номер патч-панели - номер порта, так же необходимо выполнить схему распределения кабелей от каждой патч-панели.

1.6.4 Маркировка электрических розеток должна четко определять их назначение. На каждой розетке должна быть нанесена информация о соответствующем щите и группе автомата защиты.

## 1.7 Требования к маркировке

Локальная серверная объекта расположена во дворе офиса на удалении 3 м от основного здания офиса.

Все силовые и слаботочные коммуникации между серверным и основным зданием офиса проходят по кабельному колодцу.

Оптический кабель, для организации связи с офисом проходит через технологический люк в помещение локальной серверной, и терминируется на оптическую патч-панель серверного шкафа.

## 2 Регламент проведения работ

2.1 Требования по демонтажу существующей инфраструктуры, в случае необходимости произвести

Перед началом работ по монтажу СКС и СЭС, Подрядчик выполняет частичный демонтаж существующей СКС. Сроки и объем работ согласовываются с Заказчиком на этапе Проектирования..

2.2 Все работы по модернизации СКС и СЭС необходимо проводить, предварительно согласовав время с представителем Заказчика, при этом в кабинетах, где проходит работа не должен остановиться производственный процесс, то есть рабочие места должны быть подключены либо к старой либо к новой ЛВС в период с 9.00 до 18.00.

## 3 Порядок контроля и приемки работ

### 3.1 Порядок контроля и приемки СКС

Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком рабочий проект. По исполнении работ передать Заказчику рабочую документацию, включающую:

- структурную схему СКС;
- таблицы маркировки соединений, планы расположения кабельных каналов, розеток и другого коммуникационного оборудования с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесенной на кабелях, портах розеток;
- копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам;
- акты и протоколы тестовых измерений о проведенных испытаниях кабельной системы с результатами тестирования по каждому рабочему месту в бумажном и электронном виде;
- гарантийный сертификат на СКС от производителя.

### 3.2 Порядок контроля и приемки СЭС

Подрядчик готовит проект СЭС в соответствии с настоящими договором и согласовывает с лицом, ответственным за электрохозяйство.

На основании согласованного проекта Подрядчик готовит Рабочую документацию и, в случае необходимости, совместно с Заказчиком согласовывает с энергонадзорными органами.

По окончании монтажных работ Подрядчик проводит электрические измерения изоляции кабеля, сопротивления заземления и предоставляет результаты измерений Заказчику.

В завершение данного этапа Заказчик и Подрядчик подписывают Акт сдачи-приемки объекта.

3.3 Результаты выполнения работ по модернизации СКС и СЭС на Объекте Заказчика

должны быть оформлены в виде рабочей документации и подписанного Акта сдачи-приемки работ.

3.4 Сдача-приемка работ сводится к утверждению рабочей документации и проверке на соответствие ТЗ.

3.5 По результатам сдачи-приемки работ оформляются: план мероприятий по устранению замечаний (при наличии замечаний оформляется Сторонами Договора).

#### 4 Требования к документированию

4.1 Подрядчик в обязательном порядке согласует с Заказчиком изменения в Рабочем проекте или технических требованиях в письменном виде.

4.2 Подрядчик в обязательном порядке согласует с Заказчиком проект, спецификацию оборудования, сметные расчеты стоимости монтажных, демонтажных и проектных работ, а также изменения проекта или технического задания (в письменном виде).

4.3 Проектная документация на создаваемые сети должна соответствовать существующей нормативной базе в области электроснабжения и должна удовлетворять требованиям для получения акта допуска в эксплуатацию в Инспекции Энергонадзора.

#### Подписи сторон:

«Подрядчик»:  
ООО «MAORIF PLUS»


«Заказчик»:  
ООО «UMS»

Директор

Генеральный директор

/Бобров А.А. /

/Арипов С.Х. /



BOSH DIREKTORNING  
TEKHNIKA VA AT  
BOYICHA QRINBOSARI  
A.R. ABDURAXMANOV  
01.11.2022-YILDAG S.X.179/22-SOQ  
ISHONCHNOMA BOYICHA

### Расчетная стоимость работ

МАТЕРИАЛЫ						
№№ пп	производитель	Наименование, параметры	Единица измерения	кол-во	стоимость	
					единицы	всего
1	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Модуль(Розетка информационная) RG45 кат.5E UTP	шт	33,00	12 873,91	424 839,03
2	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Панель установочная со шторкой пластмассовая, 1 порт, 45x45мм	шт	33,00	7 486,96	247 069,68
3	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Панель лицевая пластмассовая 1x45x45	шт	33,00	14 334,78	473 047,74
4	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Разъем, кат.5E, RJ45, UTP, с колпачком	шт	15,00	2 000,00	30 000,00
5	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Кабель U/UTP 4x2 AWG 24/1 PVC Cat.5e	м	1 525,00	3 834,78	5 848 039,50
6	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Шнур коммутационный, кат.5E, UTP, RJ45-RJ45, 1м	шт	45,00	14 517,39	653 282,55
7	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Шнур коммутационный, кат.5E, UTP, RJ45-RJ45, 2м	шт	20,00	24 286,96	485 739,20
8	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Шнур коммутационный, кат.5E, UTP, RJ45-RJ45, 3м	шт	20,00	29 400,00	588 000,00
9	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Патч-панель 48 портов, кат.5e, RJ45, UTP, 19", 1U	шт	1,00	450 586,96	450 586,96
10	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Органайзер кабельный металлический, 13 направляющих, 1U	шт	1,00	98 060,87	98 060,87
11	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Набор крепежный металлический (винт, шайба, гайка)	шт	8,00	1 643,48	13 147,84
12	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Хомут кабельный пластмассовый, 5x200мм, белый, 100 шт/уп	упак	6,00	21 182,61	127 095,66

13	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Хомут кабельный, пластмассовый, 8x400мм, белый, 100шт/уп	упак	2,00	29 582,61	59 165,22
14	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Розетка электрическая 45x45 мм белая,16 А,250 В,	шт	31,00	27 391,30	849 130,30
15	Copperled Technology Co.,Limited/Китай	Розетка электрическая 45x45 мм красная,16 А,250 В,	шт	60,00	27 391,30	1 643 478,00
16	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Панель лицевая пластмассовая 1x45x45	шт	31,00	14 334,78	444 378,18
17	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Панель лицевая пластмассовая 2x45x45	шт	30,00	16 617,39	498 521,70
18	HEGEL/Россия	Распределительная коробка 100x100	шт	4,00	23 739,13	94 956,52
19	Legrand/Франция	Щит 36 мод. /DIST. BOX 36 MOD	шт	2,00	247 304,35	494 608,70
20	Legrand/Франция	Дверь д/ щита 36 мод./DOOR FOR DIST. BOX 36 MOD	шт	2,00	61 826,09	123 652,18
21	Legrand/Франция	Блочная шина 3P 10MM2 /SUPPLY BUSBAR 3P 10MM2	шт	1,00	125 543,48	125 543,48
22	Legrand/Франция	Выключатель автоматический, 3P, тип С, 40А, 6кА	шт	1,00	101 333,91	101 333,91
23	Legrand/Франция	Выключатель автоматический, 3P, тип С, 32А, 6кА	шт	1,00	96 508,70	96 508,70
24	Legrand/Франция	Выключатель автоматический, SP, тип С, 16А, 6кА	шт	15,00	32 413,04	486 195,60
25	Copperled Technology Co.,Limited /Китай	Устройство защиты 4 полюс. / 4 pole surge protection device	шт	1,00	135 586,96	135 586,96
26	Legrand/Франция	Заглушка BP1	шт	4,00	18 534,78	74 139,12
27	СП АО "АНДИЖАН КАБЕЛЬ"/Узбекистан	Кабель ВВГ нг 3x2,5(ож)-0,66	м	650,000	13 558,26	8 812 869,00
28	СП АО "АНДИЖАН КАБЕЛЬ"/Узбекистан	Кабель ВВГ нг 5x6(ож)-0,66	м	100,000	52 403,48	5 240 348,00
29	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Канал кабельный пластмассовый настенный 100x50 мм	м	116,00	44 191,30	5 126 190,80

30	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Перегородка разделительная пластмассовая для 100x50	м	80,00	12 691,30	1 015 304,00
31	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Соединитель пластмассовая для кабельного канала 100x50 мм	шт	25,00	6 847,83	171 195,75
32	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Угол внешний пластмассовый для кабельного канала 100x50 мм	шт	4,00	26 204,35	104 817,40
33	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Угол внутренний пластмассовый для кабельного канала 100x50 мм	шт	10,00	26 204,35	262 043,50
34	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Угол Т пластмассовый для кабельного канала 100x50 мм	шт	2,00	26 204,35	52 408,70
35	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Угол L пластмассовый для кабельного канала 100x50 мм	шт	5,00	26 204,35	131 021,75
36	AKIŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC LTD ŞTİ. /Турция	Заглушка пластмассовая для кабельного канала 100x50 мм	шт	8,00	6 847,83	54 782,64
37	Узлектрокабельсавдо	Гофротруба ГФ3 25	м	300,00	2 434,78	730 434,00
38		Гофротруба ГФ3 32	м	200,00	2 869,57	573 914,00
39	Mersan/Турция	Дюбель пластиковый 7 мм для бетона	шт	950,00	146,09	138 785,50
40	Mersan/Турция	Саморез Титан 40мм	шт	950,00	146,09	138 785,50
		<b>Итого материалы</b>				<b>37 219 008,14</b>

**РАБОТЫ**

№№ пп	Наименование, параметры	Единица измерения	кол-во	стоимость	
				единицы	всего
1	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм	1 отв	15,00	18 760,15	281 402,25
2	Затягивание проводов УТР в проложенные трубы	1 м	500,00	4 759,45	2 379 725,00
3	Укладка кабеля УТР в коробе	1 м	1 025,00	3 978,02	4 077 470,50
4	Затягивание электрических проводов в проложенные трубы	1 м	500,00	4 759,45	2 379 725,00
5	Укладка электрического кабеля в коробе	1 м	250,00	3 978,02	994 505,00

6	Испытание электрической прочности изоляции кабеля	1 кабель	33,00	71 399,52	2 356 184,16
7	Монтаж патч-панели	1 шт	1,00	181 226,83	181 226,83
8	Монтаж розетки в короб (RJ-45)	1 шт	33,00	13 803,02	455 499,66
9	Монтаж органайзера	1 шт	1,00	18 847,03	18 847,03
10	Включение в аппаратуру разъемов	1разъем	100,00	7 973,74	797 374,00
11	Маркировка розеток и портов UTP, маркировка кабеля, патч-панели, маркировка розеток, автоматов, щитов электрических	1 розетка/1 порт/1 разъем	423,00	7 248,85	3 066 263,55
12	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5x2	1 конец	132,00	18 484,57	2 439 963,24
13	Монтаж трубы гофрированной пхв d до 25 мм	1м	500,00	8 452,17	4 226 085,00
14	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	1 м	116,00	9 450,14	1 096 216,24
15	Монтаж электрической розетки в короб	1 шт	91,00	26 604,29	2 420 990,39
16	Монтаж распред щита	1 шт	2,00	121 781,70	243 563,40
17	Установка автомата 1-2-3 полюсного на ток до 25 ампер	1 шт	15,00	56 541,03	848 115,45
18	Установка автомата 1-2-3 полюсного на ток до 100 ампер	1 шт	2,00	84 081,48	168 162,96
19	Установка устройства защиты 4 полюс (ограничителя напряжения)	1 шт	1,00	56 541,03	56 541,03
	<b>Итого работы</b>				<b>28 487 860,69</b>
	<b>Итого по объекту</b>				<b>65 706 868,83</b>
	<b>Разработка проектно-сметной документации</b>				<b>4 054 940,85</b>
	<b>Итого без НДС</b>				<b>69 761 809,68</b>
	<b>НДС 15%</b>				<b>10 464 271,45</b>
	<b>Всего по объекту</b>				<b>80 226 081,13</b>

**Подписи сторон:**

«Подрядчик»:

**ООО «MAORIF PLUS»**

Директор



/Бобров А.А. /

«Заказчик»:

**ООО «UMS»**

Генеральный директор



/Арипов С.Х. /

BOSH DIREKTORNING  
TEKNIKA VA AT  
BOYICHA QIRINBOSARI  
A.R. ABDURAXMANOV  
01.11.2022-YILDAGI 0119/22-SON  
ISHONCHNOMA BOYICHA

"СОГЛАСОВАНО"  
Руководитель ЦО г. \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
Заместитель Генерального директора по технике  
и ИТ \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № \_\_\_\_\_**  
по объекту \_\_\_\_\_

Представитель Исполнительной организации \_\_\_\_\_ в ходе \_\_\_\_\_ по  
Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 г. на объекте \_\_\_\_\_, расположенном по адресу:  
\_\_\_\_\_, установил,  
что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания

**ОБРАЗЕЦ**

Представители Исполнительной организации:

Форму утверждаем

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

«Подрядчик»:  
ООО «MAORIF PLUS»


Директор



\_\_\_\_\_/Бобров А.А./

«Заказчик»:  
ООО «UMS»

Генеральный директор



BOSH DIREKTORNING  
TEKNIKA VA AT  
BOYICHA QIRINBOSARI  
A.R. ABDURAXMANOV  
0119/22-SOQ  
11.2022 YILDAGI  
ISHONCHNOMA BOYICHA  
/Арипов С.Х./