

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 24

«20» 12 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Ҳақимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Кизирик туманидаги 17-сонли мактабни капитал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Кизирик туманидаги 17-сонли мактабни капитал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	1	1	51 300 000	51 300 000
	Жами			51 300 000	51 300 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 51 300 000 (Эллик бир миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш.Ибн сино 24/2
Тел: 97-243-11-99
ХР 2020 8000 9044 4365 8001
ХР 23202000704443658444
ИНН: 205890436 ОКОНХ 66000
МФО: 00356

АТИБ “Ипотека банк” Сурхондарё
вилоят филиали

Директор  Х.Р.Ҳақимов
(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона
буюртмачи хизмати” ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122919Б/К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010

Директор  А.Арамов
(имзо)



Юрист вазис: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« _____ » _____ 20 _____ йил /

А.Музафаров



С М Е Т А № 24

Бино ва иншоотларнинг номланиши:

Кизирик туманидаги 17-сонли мактабни капитал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш

Жойлашган манзили

Кизирик тумани

Лойихалаш ташкилотнинг номи:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

Буюртмачи ташкилотининг номи:

Т.р. №	Иншоот хакида қисқача тавсифнома	Тегишли Низом, қарор ва бошқа норматив хужжатларнинг номланиши	ЛСХ нархининг тугридан тугри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1.	Кизирик туманидаги 17-сонли мактабни капитал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	Шартномавий жорий нарх-ларда қуриладиган объектлар учун лойихалаш тадқиқот ишлари нархини аниқлаш тартиби хақидаги НИЗОМ, 1-илова 33,5-банд III чегаравий қиймат 3-илова 6-7-банд 4.03- коэффициент, 2-илова 4-банд 0,5 пасайтириш коэффициенти	Қурилиш – монтаж ишлари суммасидан 3 902 000 000x4.03%x0,50 =78 625 300	43 300 000
	Экспертиза қуригидан утқазилган ишлари учун			3 600 000
	Техник урик ишлари учун			4 400 000
	Ж А М И :			51 300 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИЙМАТИ БУЮРТМАЧИНИНГ КЕЛИШУВИ АСОСИДА ККС БИЛАН 51 300 000 (ЭЛЛИК БИР МИЛЛИОН УЧ ЮЗ МИНГ) СУМНИ ТАШКИЛ ЭТАДИ.

«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ раҳбари:

Х.Ҳақимов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛКИ бўлим бошлиғи

М. Менглиев



Иш- режа календари

т/р	Шартнома буйича бажариладиган ишнинг номи	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Хисоб нархи
1	Кизирик туманидаги 17-сонли мактабни капитал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	28 иш куни	51 300 000

Иш бажарувчи



Буюртмачи



« _____ » _____ 2022 йилдаги 24- ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Кизирик туманидаги 17-сонли мактабни капитал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хақимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 51 300 000 (Эллик бир миллион уч юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

Бажарувчи ташкилот
«СурхонМеъморлоийха» МЧЖ
Бошлиғи Хақимов Х.



Буюртмачи ташкилот
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



М.У.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208818 на приобретение Кизирик туманидаги 17-мактабни капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 16:43

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 208818.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Кизирик туманидаги 17-мактабни капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	51 400 000.00
Стартовая сумма	51 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	15	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	12	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	79	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	18	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: **Услуга по проектно - изыскательной работе**

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	51 400 000.00	51 400 000.00 UZS	51 400 000.00	00.00	51 400 000.00
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	51 400 000.00	51 300 000.00 UZS	51 300 000.00	00.00	51 300 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 51 400 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	51 400 000.00 UZS	51 400 000.00	00.00	00.00	51 400 000.00	15.12.2022 16:31:30	19.96109
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	51 300 000.00 UZS	51 300 000.00	00.00	00.00	51 300 000.00	13.12.2022 01:06:29	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	63	19.96109	82.96109
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	67	20	87

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 208818 от 16.12.2022 года на приобретение Кизирик туманидаги 17-мактабни капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА
205890436

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун
2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ**

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангани ва фойдаланишига топширилган йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига		2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертига ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
					01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиhoz	Буюртмачи бошка харажатлари	Кўрват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси	
					8	9	10	11	12	13	14					15	16
1	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	95 % гача кредитор қарздорлик																
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли қишлоқ оилавий полициякасининг "Элбей" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	550,000	530,000		20,000				96,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046	32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 Йилдаги қарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТҚТ	
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлиқда 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ	
5	Термиз шаҳри "Тупрокқўрғон" маҳалласи ҳудудига жойлашган Сурхондарё вилояти ҳоҳимлигига қаршилик инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ	
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обидда атрофини безатиш, металл панжарани тўсиш билан ўраш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ	
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(ётиқ) тўсиқ девор билан ўраш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришти бошланishi ва фойдаланишга топшириши йили	Лоїҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар ламити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси буйича баёнома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи									
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жахи	Буюртмачи бошка харажатлари	Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5% кредитор қарздорлик																										
18	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимиятини капитал реконструкция қилиш (200 ўринли ошона, назорат ўтказиш пункти, автомобиллар ва ўсок учун ободонлаштириш)	2020		977,462 33,054	0,000 0,000	65,233 18,013	216,200	47,200	18,033	441-2020/532 23.10.2020 й	3-153/3-20 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
19	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (7-босқич)	2020		894,268 30,241	0,000 0,000	46,465 3,264	47,200	43,200	3,265	446-2020/533 23.10.2020 й	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
20	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (8-босқич)	2021		395,500 15,012	380,488 0,000	195,500 15,012	195,500	180,488	15,012	188-2021/280 16.04.2021 й	02-55/2021 05.06.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
21	Сурхондарё вилояти Прокуратура биносини мукамал таъмирлаш	2021					161,464	161,464																			
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						19,024	19,024																			
	5% кредитор қарздорлик																										
22	Термиз шаҳридаги Вилоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (9-босқич)	2021		995,825 24,275	971,550 0,000	995,825 24,275	505,700	505,700		425-2021/395 20.05.2021 й	4608 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
23	Термиз шаҳридаги Вилоят ҳокимияти мазмурий биносини мукамал таъмирлаш (10-босқич)	2021		1 037,787 25,300	1 012,487 0,000	1 037,787 25,300	378,500	378,500	659,287	426-2021/396 20.05.2021 й	4609 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК															
24	Музработ туманидаги 5-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					265,451	265,451				"Музработ Тезкор Қурилиш" МЧЖ															
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик							265,451																			
25	Қизилқум туманидаги 8-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					172,615	172,615				«Бойсун транс қурилиш лойиҳа» МЧЖ															
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик							172,615																			
26	Денов тумани «Ушор» қишлоғидаги 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти (103 тез тиббий ёрдам шахобчаси билан) қурилиши	2019				364,992 31,492	333,500	333,500	31,492			"Ҳожиябар Мега Қурилиш" МЧЖ															
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						278,250	278,250																			
	5% кредитор қарздорлик						55,250	55,250																			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курлиши бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Курлиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошка харажатлари		Қувват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1		2					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Бойсун тумани "Бошработ" қишлоғидаги (Работ) 7-сонли ҚОП ни реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				373,184 18,584	354,600	354,600						18,584			"Бойсун транс курилиш лойиҳа" МЧЖ
28	Мураббот туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				1 458,519 56,287	700,000	700,000						758,519			"Файз Тавмир Алиев Сервис" МЧЖ
29	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				195,341 20,435	174,906	174,906						20,435			"Строймастер Сурхон" МЧЖ
30	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласидаги "Қорахон" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				69,553 20,435	49,118	49,118						20,435			"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ
31	Мураббот тумани "Дехқонобод" қишлоғидаги 47-сонли ҚОП филиалини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				117,711 11,760	105,951	105,951						11,760			"Термиз Мураббот Курилиш" МЧЖ
32	Мураббот туманидаги 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				1 866,377 83,438	1 050,000	1 010,000		40,000				816,377			"Хамкор Кафолат Строй Сервис" МЧЖ
33	Термиз шаҳридаги вилоят снп қасалиқлари диспансерини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					86,000	86,000									"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошланғиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лоїхқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. йилга утувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи					
							Жами капитал қўйималар	Куритиш-монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси	8	9					10	11	12	13	14
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари													
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
41	Сариосиё тумани Шаргун шаҳридаги 25-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			565,683 41,122	200,000	200,000	200,000						365,683			"Сангардак Строй Инвест Групп" МЧЖ							
42	Сариосиё тумани 5-сонли МТМ мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			111,231 14,845	96,386	96,386	60,124						14,845			"Фаридун Сухайло" ХК							
43	Ангор туманидаги 18-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			280,485 53,710	264,775	226,775	36,262		38,000				15,710			"Хусниддин Чори" ХК							
44	Термиз туманидаги 10-МТМ биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018				40,000	40,000	186,775									"Обод Келажак Сари Термиз" ХК							
45	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини ичкилик сув тармоғини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018				10,514	10,514	33,333									"МММ Голден Сити" МЧЖ							
46	Мураббот тумани "Юртим Жамоли" маҳалласида китоблар олами мажмуаси қурилиши <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018				24,300	24,300	24,300									"Чирой Мураббот қурилиш" ХК							
47	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			60,798	36,910	36,910	36,910						23,888			"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ							
48	Сариосиё туманидаги Шаргун шаҳар ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			1 226,411 29,191	1 085,164	1 085,164	1 085,164						141,247			"Биллур Қурувчи Инвест" МЧЖ							

Т/р	Куритиш бошлангиши ва фойдаланишга топшириши йили	Лоинхга куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. объект қолдиқ киймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқи	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати	Экспертига хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Куритиш-монтаж ишлари	Жинхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кувават/муддат ой	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
49	Термиз шаҳрида ўтказилган "Халқаро бахшчилик сайёти" фестивали учун махсус сахна ва "Амфитеатр" курилиши	2019-й	объект	4 932,493 143,665	1 163,044 0,000	1 033,100 0,000	1 033,100	1 033,100				объект	4 932,493	0,000	245-2019/292 04.03.2019	01-16/19м 12.03.2019	"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарадорлик						749,387	749,387										
	5% кредитор қарадорлик						239,441	239,441										
50	Термиз туманидаги 2-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019-й	объект	1 288,027 43,556	43,556	452,300 7,500	452,300	444,800	7,500			объект	1 288,027	0,000	255-2019/425 16.04.2019	01-19/33 06.05.2019	"Равон Истиклол" КТЧХК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарадорлик						382,600	382,600										
	5% кредитор қарадорлик						62,200	62,200										
51	"Ўзбектелеком" АК Сурхондарё филиали биносининг бўш турган қисмида "IT-aussorsing" марказини ташкил қилиш	2022-й	объект	646,155 32,056	646,155 32,056	646,155 32,056	615,450	583,394	32,056			объект декабр	646,155	30,705	№673733 16.11.2022 й	№198249 02.12.2022	"Термиз Сифатли Бетон" МЧЖ	
	Тақсимланмаган лимит						34,550											
52	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри "Тинчлик" МФЙ хулуидан Давлат тест марказининг тест синовлари ўтказишга мўлжалланган 1000 ўрилли бино ва ишдоғлар қурилиши	2021	объект	21 310,519 530,038	21 310,519 530,038	21 310,519 530,038	2 000,000	2 000,000				объект декабр	21 310,519	19 310,519	39297 29.04.2022й 14/01-06/1-3505 16.05.2022й	11778 22.06.2022	"Термиз Бойсун курилиш" МЧЖ	
	5% кредитор қарадорлик																	
53	Қумқуртон тумани С.Бойматов ҚФЙ "Янгиер" маҳалласидаги маданият ва дам олиш маркази биносини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017					27,800	27,800										"Сурхон" ИЧХК
54	Қумқуртон туманидаги "Нефчилар" маданият ва дам олиш марказини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017					22,600	22,600										"Сурхон" ИЧХК
55	Термиз шаҳридаги Республика тез тиббий ёрдам курсатиш илмий марказининг Сурхондарё филиалини рек-я қилиш 4-этап (15 ётоқ ўрилли даволаш бўлими ва бошқа объектлар қурилиши)	2018					37,700	37,700										"Истиклол Бино" ХКК
56	Мурабат туманидаги 53-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019					87,700	50,000	37,700									"Мустафакул Холмурод" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугилиши йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар нагжаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошка харажатлари	Қувават/ муддат ой	Асосий фонд суммаси				
1	Объектлар номи ва манзили	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги "Алломиш" қураш мажмуасини мукамал таъмирлаш	2019					127,800	127,800									"Сурхон Саховати" СИЧЖ
58	Бойсун тумани "Кен-дала" қишлоғидаги 15-сонли умумтаълим мактабини 50 укучни урилиши филиал қуриш билан реконструкция қилиш	2019					30,900	30,900									"Шерхон Қурилиш Таъмир" МЧЖ
59	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					23,900	23,900									"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
60	Ангор туман ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2019					37,100	37,100									"Ҳамкор Қурилиш Ангор" ХК
61	Қизилрик туманидаги 17-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					56,000	56,000		56,000							"Уқтам Термиз" МЧЖ
62	Шеробод туманидаги 68-сонли мактаб биносини капитал таъмирлаш	2019					21,800	21,800		21,800							"Бахтиёр Эвро Строй" МЧЖ
63	Жарқургон тумани Қурилиш ва гидротехника коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурувчи тоифали мутахассис тайёрлаш марказига айлантириш	2021					70,100	70,100									"Зилол Остона Термиз" МЧЖ
64	Сурхондарё вилояти Термиз тумани қурилиш-архитектура коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурилиш соҳасида малакали мутахассислар марказини ташкил этиш	2021					309,800	309,800									"Термиз Байсун қурилиш" МЧЖ
65	Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Шоллик" МФЙ "Учтом" аҳоли пунктларида 1-2,3-4, 5-7, 7-8, 11-12 ва 13-14 хонадонларни мукамал таъмирлаш	2020					103,000	103,000									"Термиз Таъминот" СКТХК
66	95% кредитор қарздорлик																"Музабот Бунёдкор" МЧЖ
66	Музабот тумани ҳудудида Давлат хизматлари марказининг маъмурий биноси қурилиши	2018					100,000	100,000									"Музабот Бунёдкор" МЧЖ
67	Бойсун тумани "Инкабод" маҳалласидаги 6-сонли КОПнинг "Паланг" қишлоқ таъғир пунктини реконструкция қилиш	2019					157,800	157,800									"Бойсун Бекруз Бунёдкор Таъмир" МЧЖ
68	Шурчи туманидаги 25-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019					96,000	79,600		16,400							"Боқати Раҳматулла" ХСФ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилуш бошланғич ва тугатилган даталари	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилуш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					
1		2					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	Кумқургон тумани "Қаттақул" маҳ-даги 35-сонли мактаб река-я қилиш (80 қувчи ўринали филиали қурилуш)	2019			221,900	4,500	221,900	217,400		4,500							"Эйлол Остона қурилуш" МЧЖ
87	Жарқургон туманидаги 20-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2019					175,300	175,300									"Ифтихор Мелiorация" МЧЖ
88	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги биносининг мавжуд лифти ўрнига янги лифт ўрнатил	2021					42,100	42,100									"GTG ELEVATOR GROUP" МЧЖ
89	Термиз т.даги 17-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2021					191,300	191,300									"Файзли Бобур Хамкор Термиз" ХК
90	Ангор т.даги 28-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021					55,546	55,546									"Мирабос Янгибод" ХК
	Тўқималанмаган лимит				268,344		39 955,185	38 174,928		1 396,092							
	Вилоят бўйича жами:																



"ЎЗБИКИСТОН Республикаси" Республикаси
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори
 А.Арамов
 2022 й.

"ЎЗБИКИСТОН Республикаси" Республикаси
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.