XIZMATLAR KO‘RSATISHGA( ISHLARINI BAJARISHGA)
OID SHARTNOMA Ne23
15.12.2022 yil

Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Bulung‘ur tuman Mahalla va oilani qo‘llab
gquvvatlash markazi (buyurtmachining nomi)nomidan Ustav asosida ish ko‘ruvchi (ustav, nizom, ishonchnoma)
A.Shodmonov bir tomondan va (rahbarning familiyasi, ismi, otasining ismi) keyingi o‘rinlarda «Pudratchi» deb
yuritiladigan "Bulung‘ur Axmad Qodir" XK (yuridik shaxsning nomi) nomidan Ustav (ustav, nizom,
ishonchnoma) asosida ish ko‘ruvchi A.Sattarov (rahbarning familiyasi, ismi, otasining ismi) ikkinchi tomondan
Tadbirkorlarga yuridik xizmat ko‘rsatuvchi markaz (ob’ektning nomi) ob’ektni foydalanishga tayyor holda qurishga
doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. Tariflar

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo‘llaniladi:ijro hujjatlari — naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni
bajarish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o‘zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga
muvofigligi to‘g‘risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob’ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik
pasportlar va o‘rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarni bajarishda qo‘llanilgan materiallar,
konstruktsiyalar va ,detallarning sifatini tasdiglovchi boshga hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi
to‘g‘risidagi dalolatngmalar, ayrim mas’uliyatli konstruktsiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to‘g‘risidagi
dalolatnomalar, montaj~gilingan asbob-uskunalarning yakka tartibdagi sinovi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ishlarni
bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni — mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma
bo‘yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi.

Ob’ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo‘yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa
belgilar bilan belgilab qo‘yiladi;

vagtinchalik inshootlar — Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o‘rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun
zarur bo‘lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkitiladigan ishlar — sifati va anigligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniglash mumkin bo‘lmagan

_ keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruktsiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma narxini bo‘lib chigish — ishlarning har bir bosqichi vayoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda

shartnoma bo‘yicha ob’ektning umumiy giymatini bosgichlarga tagsimlash.
L. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga Bulung‘ur tuman Mahalla va oilani qo‘llab quvvatlash
markaziga qarashli mahallalar binosi joriy ta’mirlash ob’ektni foydalanishga tayyor holda qurish bo‘yicha
qurilish ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur
sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to‘lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II1. Shartnoma bo‘yicha ishlar giymati

3. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosi (tender) natijasida
aniglangan va tender komissiyasining qarori ( 10.12.2022dagi 200408-son bayonnoma) bilan tasdiglangan ishlar
giymati barcha soliglar, yig‘imlar va ajratmalarni o‘z ichiga olgan holda joriy narxlarda 146 000 000 (Bir yuz qirq
olti million) so‘mni tashkil etadi. :

4.Ishlar giymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chigilishi mumkin emas,quyidagi hollar
bundan mustasno:
qurilish qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;
ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda;
ob’ektning qurilishi bir yildan ortigga o‘zgartirilganda.

5.Qurilish muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni
aniqglashtirish gonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6. Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda, sanab o‘tilgan o‘zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi
shartnomaga qo‘shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi. IT bo‘limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun barcha
ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan

IV. Pudratchining majburiyatlari
7. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi mazkur shartnomaning muddatlarda o‘zining kuchlari
va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq
topshirish;

1-ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar, asbob-
uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash
va saqlash; qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi,
shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to‘g‘risida xabardor qilish;



qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o‘tqazilgan daraxtlarni va
yer uchastkasini muhofaza qilish bo‘yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta’minlash, shuningdek yoritish chiroglari
o'matish; qurilish tavakkalchiliklarini sug‘urta gilish; mazkur shartnoma bo‘yicha ob’ektni foydalanishga gabul
qilib olish to*g‘risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o‘ziga tegishli
qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari,
buyumlar, konstrukisiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo‘shatish; qurilish maydoni qo‘riglanishini ta’minlash;
mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini 0‘z zimmasiga
oladi.

8.Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarning oz kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan
zarur tarzda bajarilishi hamda ob’ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to‘liq
mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9.Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch
kun muddatda mazkur shartnomaga 1-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yarogli bo‘lgan qurilish maydonini
ob’ekt qurilishi va qurilish tugallangungacha bo‘lgan davrda dalolatnoma bo‘yicha Pudratchiga berish;

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada gayd etilgan
Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat gilish,
Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta’minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini o‘n kun muddatda ko‘rib chiqish va qgaror gabul qilish;

moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 1-ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni
amalga oshirish; ;

mazkur shartnSma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni gabul qilish uchun
zarur bo‘lgan ijro hujjatlari ro‘yxatini taqdim etish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VL. Ishlarni bajarish muddatlari

10. Mazkur shartnomaning bahosi 146 000 000 (Bir yuz qirq olti million) so‘mni QQS bilan tashkil
etadi."Buyurtmachi”  ko‘rsatiladigan =~ "Xizmatlar"  turkumi  summasining 30 foizi  miqdorida
2022-yil dekabr oyida oldindan haq to‘laydi va Ko‘rsatilgan "Xizmatlar" uchun gabul qilish-topshirish
dalolatnomasi imzolangandan keyin “Xizmatlar” turkumi summasining 70 foizi migdorida to‘lovni amalga oshiradi.

: 11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova gilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans
to‘lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi va 20 ish kuni mobaynida to'liq ishlarni tugatadi.

12. Tanlov savdolari natijasi bo‘yicha aniqlangan qlmhshnmg davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan
e’tiboran 2 kunni tashkil etadi.

13.Mazkur shartnoma bo‘yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. To‘lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo‘yicha ishlar umumiy joriy giymatining 10 foizi miqdorida, ikki

oyga teng ulushlarga (oyiga 5 foizdan) bo‘lgan holda avans o‘tkazadi, bu 14 600 000 so‘mni tashkil etadi.
VIL Ishlarni bajarish

15. Buyurtmachi qurilish maydonida o°z vakilini — texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan
bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan
foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofigligini
tekshiradi.

16.Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari
bilan to‘sigsiz tanishish huqugiga egadir.

17.Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta’minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan
o‘tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog‘ida paydo bo‘luvchi masalalarni hal gilish bo‘yicha
yig‘ilishlarda muntazam ravishda gatnashadi.

18. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning
VI bo‘limida ko‘rsatilgan muddatlar bilan muvofiglashtirilgan o‘z rejasi va jadvaliga binoan ob’ektda ishlarni
bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

19. Pudratchi ob’ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan
kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

20. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta’minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

21. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to*g‘risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha
tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuprogni qazib olish uchun joy ajratish to‘g‘risidagi
hujjatlarni beradi.

22. Byyurtmachi qurilish maydonini berish to‘g‘risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun
muddatda qurilish maydonini belgilash boyicha ishlami bajarish va ob’ektni privyazka gilish uchun Pudratchiga
geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqgdim etadi.



23. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob’ektning to‘g‘ri va zarur tarzda
Selgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o‘lchamlari va bo‘lish o‘qlarining muvofiqligi to‘g‘ri joylashganligi
wchen javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo‘lish va geodeziya ishlarida xatolar aniglansa, Pudratchi
Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni oz hisobidan kiritadi.

24. Pudratchi geodeziya bo‘lish ishlarida o‘rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya
belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin
ularni dalolatnoma bo‘yicha Buyurtmachiga beradi.

25. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vagtincha ulashni va ulash
nugtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

26. Pudratchi o°zi tomonidan qurilishda qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi
buyumlar, Kkonstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik
reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo‘lishini hamda ulaming sifatini tasdiglovchi tegishli sertifikatlarga,
texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo‘lishini kafolatlaydi.

27.Alohida mas’uliyatli konstruktsiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo‘lishiga qarab ularni gabul qilish
boshlanishidan 5 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasini yozma
ravishda xabardor qiladi.

28. Qabul gilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas’ul
konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning "Davarxitektqurilishnazorat" inspektsiyasi
bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiglanadi.

29.Pudratchi "Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina
keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

30. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig‘isiz bajarilgan bo‘lsa yoki u bu hagda xabardor
gilinmagan bo‘lsa, yoki kechikib xabardor gilingan bo‘lsa,

u holda uning talabi bo‘yicha Pudratchi Buyurtmachining ko‘rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan
gismini oz hisobidan ochishga, so‘ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta’sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga
chigishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta’sir etmaganligini
isbotlasa javobgar hisoblanmaydi. :

31.Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz
-~ bajarilganligini aniglasa, u holda Pudratchi 0z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko‘paytirmasdan ushbu ishlarni
ularning zarur sifatini ta’minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 34-
bandining ikkinchi xatboshida ko‘rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni
tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to‘laydi.

32. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko‘cha polosasini, shu jumladan yo‘l uchastkalari va
yo‘laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan
ko‘rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

33. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi.
Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o‘zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo‘lgan
hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bq‘lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar
ko‘rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o‘tkazilgan sinovlar, materiallar o‘z vaqtida yetkazib berilmasligi
bilan bog‘liq to°xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chigishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek
qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan barcha ma’lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qonigmasa, u holda
ishlarni bajarish daftarida o°z fikrini bayon giladi.

Pudratchi ~daflarda  Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan  kamchiliklarni
30 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko‘rish majburiyatini 0‘z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni go‘riglash

34. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan ob’ekt Buyurtmachi
tomonidan gabul qilib olingunga gadar chetlari to*silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar,
qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo‘riglanishini ta’minlaydi.

35. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob’ekt
qabul qilib olinganidan keyin saglanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo‘Imaydigan kuch (fors-major) holatlari

36. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar gisman yoki to‘liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va
boshga yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning
bajarilishiga bgvosim ta’sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to‘liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod
etiladilar.

Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari amal
qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.



37. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘p vaqtga cho‘zilsa, u
Bolds Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun ganday choralar
ko rilishini muhokama qiladilar.

38. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor
gilinishini talab qgilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob’ektni gabul qilib olish

39. Qurilishi tugallangan ob’ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo‘lgan
belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan
bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob’ektlarni foydalanishga gabul gilib olishning belgilangan
goidalariga binoan amalga oshiriladi.

40.0b’ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to‘g‘risida Pudratchining yozma bildirishnomasi
Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 5 kun mobaynida gabul qilib olinadi.

41. Pudratchi qurilishi tugallangan ob’ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur
shartnomaning V bo‘limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro
hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to‘plami amalda bajarilgan ishlarga to‘liq mos kelishini
yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

42. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob’ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar

43. Pudratchi: barcha ishlar to‘liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda
bajarilishini; loyiha hujjatlariga hamda qurilish me’yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni
bajarish sifatini; o‘zi tqmonidan qurilish uchun qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi
buyumlar, konstruktsiyd”va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan sertifikatsiyalarga, texnik
reglamentlar yoki standartlarga muvofigligini; ishlarni qabul qilish va ob’ektdan foydalanishning kafolatli davrida
aniglangan kamchiliklar va nugsonlarni o‘z vaqtida bartaraf qilishni;ob’ektdan foydalanilganda muhandislik
tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofigligini kafolatlaydi.

44. Ob’ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va
ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob’ektni qabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnomani
imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob’ekt tomining kafolatli muddati kamida 12 oy etib
belgilanadi.

45.Agar ob’ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni

.davom ettirish imkonini bermaydigan nugsonlar aniglansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish
davriga uzaytiriladi. Nugsonlar Pudratchi tomonidan uning o‘z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqgsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama
dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nugsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini
dalolatnomada ko‘rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII
bo‘limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

46.Pudratchi nugsonlar va chala ishlar ko‘rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan
taqdirda, ularni tekshirib chiqish «Davarxitektqurilishnazorat» organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu
tomonlarning ushbu masala bo‘yicha igtisodiy sudga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

47.Buyurtmachi; shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog‘liq
bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq
muddatga ko‘paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning
sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha shartnomaning bekor qilinishini talab gilish huqugiga
ega.

48. Pudratchi: ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Buyurtmachi
tomonidan bir oydan ortiq muddatga to“xtatib qo‘yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo“yicha shartnomaning bekor qgilinishini talab gilish huqugiga ega.

49. Shartnoma bekor gilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo‘shma qaroriga ko‘ra tugallanmagan
qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to‘laydi.

50. Mazkur shartnomani bekor gilishga garor gilgan tomon mazkur bo‘lim qoidasiga muvofiq ikkinchi
tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

51. Shartnoma bekor gilingan tagdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan
boy berilgan foydani to‘laydi.

52. Shartnomaning bir tomonlama bekor gilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur
shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.



XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

53. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda
aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O°zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-
huquqiy bazasi to‘g‘risidangi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida, boshga qonun hujjatlarida hamda mazkur
shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

54. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o‘z majburiyatlariga rioya gilmaganligi, o‘z
vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi
Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya
to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar giymatining 50
foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod
qilmaydi.

55. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiglashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun
Buyurtmachi Pudratchiga o°zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 foizi miqdorida jarima
to‘laydi.

56. Pudratchi ob’ektni o‘z vaqtida ishga tushirish bo‘yicha o‘z majburiyatlarini buzganligi uchun
Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan gismining 0,5foizi
miqdorida penya to‘laygi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob’ekt shartnomaviy joriy giymatining 50
foizidan oshmasligi lozint.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nugsonlar va kamchiliklar o’z vaqtida bartaraf etilmagani uchun
Pudratchi buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar gqiymatining 0,5
foizi miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan
oshmasligi kerak.

Penya to‘lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko‘rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan
zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

57.Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me’yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga
muvofiq bo‘lmasa, u holda Buyurtmachi "Davarxitektqurilishnazorat” inspektsiyasining xulosasi asosida ob’ektni
qabul qgilish va uning uchun haq to‘lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo‘Imagan
ishlar qiymatining10 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

58. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan
tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning
yo‘qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan
zararlarni qoplaydi.

59. Muddat o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada
bajarilmaganligi uchun penya to‘lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod gilmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

60. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni gqoplashda paydo
bo‘ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqgtisodiy sud
tomonidan ko‘rib chiqiladi.

XVI. Alohida shartlar

61. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo‘lgan tomonlar o‘rtasidagi
barcha oldingi yozma va og‘zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o°zaro kelishuvlari oz kuchini yo‘qotadi.

62. Pudratchi qurilish ob’ektiga yoki uning alohida gismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining
yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqgiga ega
bo‘Imaydi.

63. Mazkur shartnomaga barcha o°zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan
va tomonlar ularni imzolashgan bo‘lsa, hagigiy hisoblanadi.

64. Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chigmaydigan yangi majburiyatlar
paydo bo‘lishiga olib keladigan har ganday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo‘shimchalar yoki
o‘zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

65.Agar Pudratchi shartnoma bo‘yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o‘ziga tegishli
mol-mulkni goldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar
uchun unga haq to‘lashni kechiktirishga haglidir.

66. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari
normalari qo‘llaniladi.

67. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzildi.



XVII. Shartnomaning amal qilish muddati:

68.Mazkur shartnoma G‘aznachilik bo‘linmasida majburiy ro'yhatga olingan kundan boshlab kuchga
kiradi va 2022-yil 31-dekabrgacha amal giladi.
69.Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko‘ra oy (bir) davomida boshga tomonga
yozma ariza topshirgan kundan boshlab barcha o‘zarohisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to‘xtatilishi
mumkin. Tomonlar o‘z zimmalariga olgan barha majburiyatlarning bajarilishi taminlangan hollarda shartnoma
bajarilgan hisoblanadi.
XVIII. Korrupsiyaga garshi shartlashuy

70. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o‘ziga nisbatan qo‘llaniladigan barcha, shu jumladan O‘zbekiston
Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ xujjatlardagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni
tushunishi haqidabir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

71.  Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo‘lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor
shaxslari ,direktori,xodimlari,agentlari va boshqa vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti
yoki vakili sifatida xarakat qilib,Ta'minotchi korxonaning hamda O‘zbekison Respublikasi amaldagi qonunchilik va
normativ xujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

72.Shartnoma\ning amal qilish muddatini tugashi tomonlar javobgarlikdan ozod qilmay

rt

XVIL. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Bajaruvchi» «Buyurtmachiy

> "Bulung‘ur Axmad Qodir'"' XK Bulung‘ur tuman Mahalla va oilani qo‘llab
quvvatlash markazi

(ijrochining nomi) (byudjet mablaglarini oluvchi nomi)

Manzili:Bulung‘ur tuman manzili; Bulung‘ur shaxar

. Istiglol MFY ;

te\faks99899 3362944 tel\faks:

x\r_ 20208000205186703001 sh\xv 100022860182067011402259001

Bank nomi; Mikro kredit bank fil Bank nomi:_ Markaziy bank BB XKKM

MFO__ 00289 _INN 307179285 MFO: 00014 INN:20

OKONX:
Raxbar. shodmonov
:. : (imzo)
M ' i\ Pazna hisobvarag‘i
X/t 234 HY 0
INN FO 00014 OKONX 97160

Markaziy bank Toshkent sh BB XKKM



byroprvmaun Bynynryp Tyman Maxaia Ba oujianu Kyiab KyBBaTiaml
mapka3zu HomuzgaH A.lllogMoHoB Ownad v OakapyBuM «Byaynzyp
Axmao Kooup»X/K uHomunan A.Cammapoe ypracuaa Ty3uwnaéTrad
YKOpHUI TabMUPJIALI MIAPTHOMA JIOMUXACH 103acUiaH «Byaynayp Axmao
Kooup»X/K 712 IOPUCT NaBo3uMua unuiab kenaétran M. Yponos
TOMOHHUIAH.

XVYIJIOCA.

Men ymOy bynynryp Tyman Maxamia Ba OWIaHHM KyJuiad
KyBBaTJall MapKa3ura Kapaiuid Maxauia OWHOJIApUHU IKOpHUi
TapMupriall  Oyinga tysunaérran 146000000 (Bup 103 kupk onmu
MUNUOH) cy.M TAIKWJI KWIraH MIApTHOMA JIOWMXAaCHMHU aMallJlaru
V36ekucTon Pecny6nmcacmmnr bykaponuk koaekcw  “XyKaliuk
IODUTYBYHM CyOBEKTIAp (DaOMATHHUHT IIAPTHOMAaBHM XYKyKu# Oa3acu
TYFPUCHAA TH KOHYHH Ba OOLIKAa KOHYH XYOKaTJIapy acOCHa XyKyKHi
XOJI/Ia Ty3WJITaH Ba YHTa MOC Kenaau

Va6exkucron Pecnybnukacu ®yxapomuk Konexcununr 437-456
MOJI/IaNlapyra aMajl KUJIMHIaH XOJIraH Ty3WJIraH.
| Dkcnepruza KWIMb yumoly «Byaynsyp Axmad Kooup»X/K XaKukataaH
xaM byJyHryp TYMaH XOKHMJIMIMIAH pyMxaraaH VTraH T'YBOXHOMa
peecTpaard_TapTud pakamu Ne821022 2020 aun 27 ¢pespan_ Gunan

OunaH [naBnar pyixatuaad Vyrrawnurd Ba b.HuA306 mapTHOMaHU
HMM30jIalll XyKyKHra 3ra JKaHJWMrd Xamja OyHOpTMAauMHMHI Ba HII
OaxapyBYMHUHT OAHK PEKBU3UTIIApU TYFpu OYiub ,TYI0B KOOMIMATUATA
3ra SKaHJIMTH Ba MIAPTHOMA JIOMMXaCHHUHT KOHYHYHIIMK XY}¥OKaTiapura
MOC KENWIUIMIMHA aHMKJIaguM 1my cababmu ymOy [iapTHOMaHH
uM3osaca 6ynaam ned xucobnaiiman.

H.Yponoe




b = : Daviat xizmatlari markazi

2844783

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganiigi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona daviat reyestriga
: “BULUNG'UR AHMAD QODIR" Xususiy korxona

(Yuridi shaxsing -~ tadbirkorik subyskiining tashiaiy-huguagiy shakd ko'rsatilgan holdagf wha nomij

\

"BULUNG'UR AHMAD QODIR™ XK
’v (Yuridik shaxsning gisqartiriigan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshga ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)
27.02.2020 821022 ro'yxat ragamii yozuv Kiritilganligi tasdiglanadi.

{Sana, oy {502 bilan), yilk

Soliq to'lovchining identifikasiy2 ragami (STIR): 307179285
Tashkiliy-hugqugiy Xususiy korxona
shakli:
Joylashgan joyi: Samargand viloyati, Bulung ur tumani, Bulung ur, Yangi qurilish ko'chasi,
G i Samargand viloyati, Bulung‘ur'tumani, DAVLAT tomonidan
’ XIZMATLARI MARKAZ! berilgan

{Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'ig nomi).

https: /fbo. birdarcha.uz/brelegal_entibes/register/sten87id=821022



MpoTokon 3akynouHoii Komuccuu no oT6opy Haunyuwero npeano>xeHunsa not Ne 200408 Ha
npuo6peteHune Kypuauw mMaTepuannapu

Cnoco6 nposeseHs 31eKTPoHHbIA
[Jata 10.12.2022

Bpems paccmotpenuns 07.12.2022 18:15

3aKynou4Has komuccus BynyHryp TymaH Maxanna Ba ounanu Kynnabé kyseatnaw 6ynumu, (Janee - Komuccus) B cocTase:

B ynyHryp TymaH maxanna Ba
kotib OWNaHu Kynnab kyesaTnaw
6ynvmm

XAMROQULOV OYBEK

YneH KoMuccun BEKTEMIR O‘G‘L]

BynyHryp TymaH maxanna sa

QOSIMOV ILXOM IBRAGIM cekpetap 2z
ounaxu kynnab kyesatnawu

CekpeTapb KomMuccum OGLI s

6ynummn
AXMEDOV OGHIL BynyHryp TyMaH Maxanna sa
YneH komuccun NORQULOVICH ab30 OWUNaHu kynna6 KyseaTnaLy
. 6ynnumn
M sdtanceie SULAYMANOV DUVLAN Komucens Maxanna Ba ovnanu kjnna6
ABDURAIMOVICH ab3ocu KyBBaT/iawW 6yn1umMm
5 :
UMAROV SHARIFXON 2 Al vans s
HneH komuceumn ¢\ S0 0'G'LI ab30 ounaHu Kynna6 KyesaTtnall
6ynumn
SHODMONOV ALISHER  kommcans ~ Y/WHIYP TY & thauaes
Npeacepatens komuccun AYZULLAYEVICH i ounaHu Kynna6-kyseatiaL

6ynnmmn

PaccmoTpes noctynuBLumx npeanoxennii co CTOPOHbI Y4aCTHMKOB o ony6n1KoBaHHOMY 06bSBNEHMIO Ha cneunansHom
MHGOPMaLMOHHOM noptane ot 10.12.2022 roaa Ne ota 200408,

MeTog oueHKU NpeanoxeHnit - BanbHbi mMeToz (BecoBoii K03.TEXHUKO-KBANNGVIKALMOHHOM YacTu: 80.00 / BecoBoii
K03¢. LleHoBOI1 YacTu: 20.00)

MwuH. 6ann: 60

MpeameT 3akynku:

j HaumeHoBaHue TOoBapa

(pa6oTel, ycnyrn)

BeToH roToBbIli gnsa 3anmeku

Moapo6Hoe onucaHne

BeToH rotoBbIli ans 3anmsku

Konunuectso Tosapa

200.00

EAVHULE U3MepeHus

LleHa ToBapa (ycnyru) 3a
eAnHuLY

520 000.00

CrapToBas cymma

104 000 000.00

| BasoTa

uzs

HaumeHoBaHue ToBapa
(pa6oTel, ycnyrn)

KMpﬂMq Y KaMHU cTpouTenbHbIe U3 Tpenenos n AviatoMuToB

Moapo6Hoe onucaHue

Kupnuy u kamuum CTpouTenbHbIe n3 Tpenenos N ANaToMUTOB

ta

i

Konunyectso Tosapa | 30 000.00
EAvHVUa n3mepenus
Llena ToBapa (ycnyru) 3a | 1 500.00




Ob6s3aTeNbHOCTL: He KpUTUYHO

HanmeHoBaHue | Makc Bann Tvn
3HayeHue yyacTHuKa

MpumeyaHue | MpuunHa
y4acTHuka 6ann YYacTHVKa | OLIeHKM

“SAXOVATLI TEMUR”
XK Cuzra wyHu é3n6é
MabyM KUnagmku,
Xapua komuceuscura

6apya MabiyMoTNapHU
"SAXOVOTLI

TEMUR" XK 20 ma¢¢°¢ Kyp“5 Hnku 19 3KcnepTHan
Y4YYyH acocsioBYmn

Xyxokatnap 6mnaH
TakAUM Kuaau.

Mawbnymotnap
oKNnaHAw.
Y BULUNG'UR XyX>Katnap takaum
20 20
AHMAD QODIR STUnagu SKcnepTHas

KpuTepuii Ne4 convik Ba TalKunQTaapAaH Kapsaopauru
Tun: TekcToBOE 3HaYeHNe k=
OnwcaHme: conuk Ba TaWKUNOTAAPAAH Kap3A0paUri

O6sa3atensHocTh: He KpUTUYHO

HaumeHoBaHue | Makc Bann Turi
3HayeHue yyacTHUKa

MpvMeyaHwue | NpuunHa
y4acTHuKa 6ann Y4YacTHUKa | OLleHKU

“SAXOVATLI TEMUR”
XK Cu3ra wyHm é3né
Mab/lyM KUnaguku,
Xapupa komuccusacura

6apya MabnymMoTAapHY
"SAXOVOTLI

TEMUR" XK 20 | wappod kypu6 Ynkuw | 18 3KcnepTHas
| yUyH acocnosuu

Xyx>xatnap éunaH
TakAUM KUnau.

MabnymoTnap
HOKNaHAN.
4N BULUNG'UR XyXokarnap Takanm v
20 20
AHMAD QODIR sTunaan SkcnepTHan

Ouesxa y4acTHUKOB PUHAHCOBOI YacTW cocTaBuna:

Cymma c
g O6uwee OueHka
“awwmesosanue | Craptosas | Mpeanaraemas | yuetom MpumeHeHne JaTa
3HayeHue CTOUMOCTIN
FeETTEsAE cyMMa cymma KoHBepTauuu | npedepeHumn npeanoxeHus
(UzZS) (6ann)
(Uzs)
"SAXOVOTLI | 149000 142 000 000.00 142 000 05.12.2022
TEMUR" XK | 000.00 Uzs V2,000 0. - 0 000.00 | 01:31:16 @
un
BULUNG' UR 149 000 146 000 000.00 146 000 05.12.2022
AHMAD 000.00 Uzs HA0 0068 1900 00000 | 18:25:18 FA
QODIR
v

#Torosas OLeHKa y4acTHVKOB BK/IHOUas GUHAHCOBON YacTu cocTaBuna:




eANHULY

CraptoBas cymma

45 000 000.00

BantoTa

UZs

Mo TOram paccMoTpeHs NOCTYNMBLIMX NPEANOXEHMIA N0 TEXHUUECKOI YaCTV YUaCTHUKaM NPUCBOEHI Clieylolume

6annsbl:

Kputepuii Ne1 onavHIMM nwnapu Ba TexHmnkacm

Twun: TekcToBoe 3HaYeHue

OnuvcaHuve: onguHrn Mwinapu Ba TeXxHUKacu

O6sa3aTenbHOCTb: He KpUTUYHO
HaumeHoBaHue | Makc Bann Tun
3HayeHue yyacTHuKa MpumeyaHue | MpuyrHa
yyacTHuKa 6ann y4acTHVKA | OLIeHKU
“SAXOVATLI TEMUR”
XK Cuzra wyHu é3né
MabayM KUNaaunku,
Xapug komuccnacmra
s s 6apya MabyMoTNapHU
TEMUR" XK 20 wadpdod Kypnb unkuw | 19 SKkcnepTHan
YUyH acocnosum
XyxXokatnap éunaH
TakAUM KUaau.
MabnymoTnap
roKnaHAM.
YN BULUNG'UR XyXxokatnap Takaum
20 20
AHMAD QODIR sTMnaamn SKcnepTHas
Kputepuii Ne2 eTkasné 6epuLu nwnapu
Tun: TekcToBOe 3HayeHUe
OnucaHue: eTkasnb 6epull nwnapu
O6s3atenbHOCTh: He KpUTUYHO
HaumeHoBaHue | Makc Bann Tun
3HaueHue y4acTHUKa : MpumeyaHwue | MprunHa
y4acTHUKa 6ann Y4acTHVKa | OLLeHKM :
“SAXOVATLI TEMUR”
XK Cuzra wyHn €316
Mab/lyM KUnagnku,
Xapua komuceuacura
S voris 6apya MabayMOTNAPHU
TEMUR" XK 20 wadpod kypu6 unkmw | 19 3KcnepTHas
YUYH acocnoBuu
Xyxokatnap 6mnaH
TakAUM KUnau.
MabnymoTnap
toKnaHAW.
- 4N BULUNG'UR Xyxokarnap Takaum
| AHMAD QODIR 20 20 3KcnepTHasn

3Tunagn

Kputepuii Ne3 TabMUHOTYM TYFpUCKMAE MablyMOT

Tun: TekcToBOE 3HaYeHne

OnucaHue: TabMUHOTYMN TYFPUCUAA MabIYMOT




O6wwuin 6ann no O6wwii 6ann no WTorosbiii
HavmeHoBaHue yyacTHMKa < 5
; TeXHUYEeCKol Yactu $UHaHCcoBOM YacTn 6ann
"SAXOVOTLI TEMUR" XK | 75 20 95
YN BULUNG UR AHMAD
19. 4
QODIR 80 9.45205 99.45205

3aKyno4yHas KoMMcCus No oT6opy HamnyuyLero npeAnoxexuns not Ne 200408 ot 10.12.2022 roga Ha npviobpeteHne
Kypuauw matepuannapuv onpegenuna nobeautenem:

4N BULUNG'UR AHMAD QODIR
307179285
1 pe3epBHbIii ncnonHuTens: "SAXOVOTLI TEMUR" XK (301630189)

MNporonocosanu

Komuccus ®.1.0. FonocosaHue | KommeHTapum

Mpeacegarens komucecuu | SHODMONOV ALISHER FAYZULLAYEVICH | CornaceH

)
YneH Komuccun SULAYMANOV DUVLAN ABDURAIMOVICH CornaceH

YneH Komuccun UMAROV SHARIFXON SAIDXON O‘G‘LI CornaceH

lpoToKon 3akyno4HoIi KOMIUCCUM NOAMKCaH NocpeACTBOM SLIM




