

ШАРТНОМА № 202

“21” декабр 2022 йил.

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлатунитар корхонасини Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «Глобал Мега Инвест МЧЖ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ж.Турсунбоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут туман Янгибод МФЙ Миршкор кучасини** жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбурийтини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбурийтини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 16-декабр кунги танловда (ЛОТ рақами №22110012210166) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **30 823 404** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Қурсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида 30 кунда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“Буюртмачи”** **“Пудратчи”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

343

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва кўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

343

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118069
СТИР: 207 252 998

Директор



З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

« Глобал Мега Инвест МЧЖ »

Янгиер ш Пахтакор кучаси 12/2 уй.
АТБ Хамкор Банк Гулистон ш филиали
х/р: 20208000300890106001
МФО: 01118
ИНН: 305597829

Рахбар:



Ж.Турсинбоев

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсулти:

З.Базаров

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги № _____
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Боёвут туман Янгиобод МФЙ Миришкор кучасини жорий таъмирлаш
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан			
			сентябр	октябрь	ноябр	декабр
1	30 % хажмидаги бунак	9 247 021	0	0	0	9 247 021
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	21 576 383	0	0	0	21 576 383
3	Жами:	30 823 404	0	0	0	30 823 404

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " 2022 йилдаги №
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: "Глобал Мега Инвест МЧЖ"

№	Иш тури	Жами	Шундан			
			сентябр	октябр	ноябр	декабр
1	Қурилиш монтаж ишлари	26 802 960	0	0	0	26 802 960
2	ҚҚС 15 %	4 020 444	0	0	0	4 020 444
3	Жами	30 823 404	0	0	0	30 823 404

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“21” 12 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:	З.Базаров	Директор
Аъзолари:	З.Таджикулов	Бош мухандис
	Ф.Ўсаров	Бош юристконсулт
	М.Култаев	Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
	Ў.Худойбердиев	Тендерларни ташкил этиш бўлими
	Ш.Таниев	Бош ҳисобчи
	А.Абдумуминов	Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Улугбек Янгнер Курилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Жиззах Минораси МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

тибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ **Боёвут туман Янгнобод МФЙ Миришкор** кучасини жорий таъмирлаш объекти учун **Улугбек Янгнер Курилиш МЧЖ, Жиззах Минораси МЧЖ, Глобал Мега Инвест МЧЖ** лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари қуриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Улугбек Янгнер Курилиш МЧЖ таклифи 31 134 751 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Жиззах Минораси МЧЖ таклифи 28 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифи 30 823 404 сўм ва қурилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида **Боёвут туман Янгнобод МФЙ Миришкор** кучасини жорий таъмирлаш объекти бўйича **Глобал Мега Инвест МЧЖ** техник жиҳатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, шу ташкилот билан 30 823 404 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012210166 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқадорлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012210166 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан **Глобал Мега Инвест МЧЖ** голиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Улугбек Янгнер Курилиш МЧЖ, Жиззах Минораси МЧЖ, Глобал Мега Инвест МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов голиби этиб **Глобал Мега Инвест МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 30 823 404 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Ўсаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумуминов



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли раёсининг 24-бадида назарда тутилган маблағларни мақсадли ўзлаштириш учун Сирдарё вилояти Бобут тумани ички йўллари (шахар марказий ички хўжалик йўллари)ни қуриш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

минг сўмда

№	Объектларнинг номи ва joylashgan manzili	Qurilish boshlanishi va tugallanishi yili	Loyihaviy qurilish, tegishli uchun birlashtirilgan km	Tashkilotni ishlab chiqarish yuzasidan shartnomasiz qurilgan vakolatli umumiy qaytali, shu jumladan buzurtaqishning boshqa xarajatlari	01.01.2022 йил holatiga taqabkorlik ishlarining qayta tashkilotni ishlab chiqarish qaytali qaytib kelinishi bo'yicha ko'rsatkichlar	01.01.2022 йил holatiga taqabkorlik ishlarining qaytali qaytib kelinishi bo'yicha ko'rsatkichlar	2022 йил jamii kapital qo'yilmalari	Qurilish- montaj ishlarining umumiy qiymati	shu jumladan:						Bo'shqa xarajatlardir	2023 йil 1 yanvar holatiga tuzatish bo'yicha ko'rsatkich qiymati	2023 йil 1 yanvar holatiga tuzatish bo'yicha ko'rsatkich qiymati	Ekspertiza sanisi va rasmiylik	Pudratchi qurilish tashkilotlari		
									Tuzatish		Tuzatish		Tuzatish							Tuzatish	
									km	(ming s'um)	km	(ming s'um)	km	(ming s'um)						(ming s'um)	(ming s'um)
Бобут тумани																					
1	Учтургон МФЙ Наккош кўчаси	2022-2022 йил	0,374	42 163,708	42 163,708	42 163,708	42 163,708	39 665,573	0,374	39 665,573					2 498,135	1 198,135	1 300,000	31.10.2022 йил №164021	20.09.2022 йил №61910	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
2	А.Навой МФЙ Завк кўчаси	2022-2022 йил	0,807	93 688,902	93 688,902	93 688,902	93 688,902	89 000,556	0,807	89 000,556					4 688,346	2 688,346	2 000,000	31.10.2022 йил №164876	20.09.2022 йил №61912	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
3	А.Навой МФЙ Жўшқин кўчаси	2022-2022 йил	1,171	117 014,752	117 014,752	117 014,752	117 014,752	110 900,000	1,171	110 900,000					6 114,752	3 614,752	2 500,000	31.10.2022 йил №164015	21.09.2022 йил №61913	"Жиззах Минораси" МЧЖ	
4	Тинчлик МФЙ А.Навой кўчаси	2022-2022 йил	0,500	53 656,790	53 656,790	53 656,790	53 656,790	50 676,072	0,500	50 676,072					2 980,718	1 530,718	1 450,000	31.10.2022 йил №164028	20.09.2022 йил №61922	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
5	Гулбоғ МФЙ Бахористон кўчаси	2022-2022 йил	0,466	57 837,749	57 837,749	57 837,749	57 837,749	54 685,909	0,466	54 685,909					3 151,840	1 651,840	1 500,000	31.10.2022 йил №164034	20.09.2022 йил №61903	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
6	Ифтихор МФЙ Она замин кўчаси	2022-2022 йил	0,583	63 508,560	63 508,560	63 508,560	63 508,560	60 000,000	0,583	60 000,000					3 508,560	1 888,560	1 620,000	31.10.2022 йил №164038	20.09.2022 йил №61905	"Озод Малика Йул қурилиш" МЧЖ	
7	Ифтихор МФЙ Ирмоқ кўчаси	2022-2022 йил	0,514	58 334,408	58 334,408	58 334,408	58 334,408	55 168,006	0,514	55 168,006					3 166,402	1 666,402	1 500,000	31.10.2022 йил №164044	20.09.2022 йил №61906	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
8	Анорзор МФЙ Миллат парвар кўчаси	2022-2022 йил	1,243	201 125,117	201 125,117	201 125,117	201 125,117	191 000,000	1,243	191 000,000					10 125,117	6 225,117	3 900,000	31.10.2022 йил №164051	20.09.2022 йил №61919	"Жиззах Минораси" МЧЖ	
9	Анорзор МФЙ Янги чортоқ кўчаси	2022-2022 йил	0,400	55 128,798	55 128,798	55 128,798	55 128,798	52 000,000	0,400	52 000,000					3 128,798	1 628,798	1 500,000	31.10.2022 йил №164009	20.09.2022 йил №61916	"Озод Малика Йул қурилиш" МЧЖ	
10	Анорзор МФЙ Сиёвуш кўчаси	2022-2022 йил	0,470	58 599,015	58 599,015	58 599,015	58 599,015	55 424,855	0,470	55 424,855					3 174,160	1 674,160	1 500,000	31.10.2022 йил №164022	20.09.2022 йил №61918	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
11	Янгиобод МФЙ Мўжиза кўчаси	2022-2022 йил	0,120	18 933,586	18 933,586	18 933,586	18 933,586	17 456,302	0,120	17 456,302					1 477,284	527,284	950,000	31.10.2022 йил №164098	20.09.2022 йил №61921	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
12	Бунёдкор МФЙ Забардаст кўчаси	2022-2022 йил	0,670	96 092,633	96 092,633	96 092,633	96 092,633	91 000,000	0,670	91 000,000					5 092,633	2 914,479	2 178,154	31.10.2022 йил №164013	19.09.2022 йил №61585	"Жиззах Минораси" МЧЖ	
13	Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янги обод кўчаси	2022-2022 йил	1,140	159 072,466	159 072,466	159 072,466	159 072,466	151 000,000	1,140	151 000,000					8 072,466	4 879,129	3 193,337	31.10.2022 йил №164049	19.09.2022 йил №61586	"Жиззах Минораси" МЧЖ	
14	Наврўз МФЙ Озодлик ва Истикбол кўчаси	2022-2022 йил	0,875	95 038,378	95 038,378	95 038,378	95 038,378	90 000,000	0,875	90 000,000					5 038,378	2 878,707	2 159,671	31.10.2022 йил №164046	19.09.2022 йил №61590	"Жиззах Минораси" МЧЖ	
15	Совотобод МФЙ Фишкор-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,755	93 018,521	93 018,521	93 018,521	93 018,521	88 463,070	0,755	88 463,070					4 555,451	2 538,505	2 016,946		03.12.2022 йил №80128	Танлов асосида	
16	Ширин МФЙ Туркистон-1-6 кўчаси	2022-2022 йил	2,900	333 009,200	333 009,200	333 009,200	333 009,200	317 778,305	2,900	317 778,305					15 230,895	9 598,795	5 632,100	31.10.2022 йил №164040	19.09.2022 йил №61594	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
17	Навбахор МФЙ Томирли кишлоғи Томирли кўчаси	2022-2022 йил	0,500	58 039,074	58 039,074	58 039,074	58 039,074	54 853,823	0,500	54 853,823					3 185,251	1 656,911	1 528,340	31.10.2022 йил №164037	21.09.2022 йил №61923	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
18	Навбахор МФЙ Чашма кишлоғи Кукстерак кўчаси	2022-2022 йил	0,550	59 684,065	59 684,065	59 684,065	59 684,065	56 426,751	0,550	56 426,751					3 257,314	1 704,423	1 552,891	31.10.2022 йил №164031	21.09.2022 йил №61948	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	

№	Объектларнинг номи ва жойлашган мавқеи	Қурилиш бошлангани ва тугатилгани йили	Лойihalани қўйиш, тегишли ўлчов бирликларида ксм	Таъмирлаш ишларининг шарт шартловлари қўйилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта қўйишдан кейинги қолдиқ буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта қўйишдан кейинги қолдиқ буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами қангала қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	ШУ ЖУМЛАДАН:						Бошқа харажатлар (минг сўм)	ШУНДАН		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтмиш объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Топширилган тасвирнинг баёани санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тош йўли асфалтга ўтказиш		Асфальт йўли газмирлаш			Буюртмачи харажатлари (минг сўм)	Лойihalа ва экспертиза харажатлари (минг сўм)					
										ксм	(минг сўм)	ксм	(минг сўм)	ксм	(минг сўм)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
19	Навбахор МФЙ Навбахор қишлоғи Зиенур ва Шодихуррам кўчаси	2022-2022 йил	0,760	85 820,133	85 820,133	85 820,133	85 820,133	85 820,133	81 417,874	0,760	81 417,874					4 402,259	2 459,304	1 942,955		31.10.2022 йил №164025	21.09.2022 йил №61949	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
20	Навбахор МФЙ Халқобод қишлоғи Нишон к-си	2022-2022 йил	0,400	46 500,529	46 500,529	46 500,529	46 500,529	46 500,529	43 820,747	0,400	43 820,747					2 679,782	1 323,647	1 356,135		31.10.2022 йил №164019	21.09.2022 йил №61955	"Глобал Мега Инвест" МЧЖ	
21	Янгибод МФЙ Миршикор кўчаси	2022-2022 йил	0,205	33 185,205	33 185,205	33 185,205	33 185,205	33 185,205	31 134,752	0,205	31 134,752					2 050,453	893,432	1 157,021			20.09.2022 йил №61920	Танлов асосида	
22	Навбахор МФЙ Тантана кўчаси	2022-2022 йил	0,955	112 488,382	112 488,382	112 488,382	112 488,382	112 488,382	107 572,774	0,955	107 572,774					4 915,608	3 086,871	1 828,737			03.12.2022 йил №80125	Танлов асосида	
	Буюртмачининг жами харажатлари:							1 991 939,971	1 889 445,369	16,358	1 889 445,369					102 494,602	58 228,315	44 266,287					
	Таксимланмаган лимит:							8 060,029															
	Туман бўйича жами:		16,358					2 000 000,000															

Илоҳ: *Объектларнинг янги ва янги харажатлари ишлаб чиқилиб, тегишли экспертиза ҳужжатлари олингандан сўнг ушбу ва умумий қийматига аниқлик киритилди.

