



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA'LIM VAZIRLIGI  
SURXONDARYO VILOYATI MAKTABGACHA TA'LIM BOSHQARMASI  
SARIOSIYO TUMAN MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI

Sariosiyo sh. Surkhandaryo region, IND:191000. Tel: 99891 515 3162,890 513 84 22.  
Web-site: <http://sariosiyotmtb.uz> E-mail: [sariosiyotmtb@umail.uz](mailto:sariosiyotmtb@umail.uz)  
[sariosiyotmtb@exat.uz](mailto:sariosiyotmtb@exat.uz)

undefined«undefined»undefined yil.

431-8-116-MT/2022-son

*20.12.2022*

## PUDRAT SHARTNOMASI

Sariosiyo Maktabgacha Ta'lim bo'limi (keyingi

*(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)*

o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan nizom

*(Ustav, ishonchnoma va h.k)*

asosida harakat qiluvchi rahbar R.Qoraeva bir

*(vazifasi, familiyasi, ismi)*

tomondan va AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA mchj (keyingi

*(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)*

o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan nizom asosida

*(Ustav, ishonchnoma va h.k)*

harakat qiluvchi F.SHOYEV ikkinchi

*(vazifasi, familiyasi, ismi)*

tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar:

### 1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o'z tavakkalchiligiga asoslangan va o'zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig'iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: \_\_\_\_\_, Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

### 2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 252 300 000 so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o'z ichiga quyidagilarni oladi: \_\_\_\_\_

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko'rsatilgan baho dastlabki bo'lib, so'nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog'liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

### 3. TO'LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

AVANS TO'LOVI BILAN BO'LIB BO'LIB TO'LASH

(bir vaqtning o'zida, avans to'lovi bilan bo'lib-bo'lib to'lash va h.k)

3.2. To'lov shakli: To'lov topshiriqnomasi

(to'lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)

3.3. Shartnoma bo'yicha so'nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so'ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

#### **4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR**

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'laydi: \_\_\_\_\_

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati:

Boshlanishi – 2022\_\_ yil \_\_\_\_\_ tugashidan royxatdan o'tgan kundan boshlab

Tugashi – 2022 yil 31 dekabr

#### **5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI**

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolanganidan keyin \_\_\_\_\_ kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

#### **6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI**

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining foizi miqdorida neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

## 7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz \_\_oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O'zbekiston Respublikasi Savdo- sanoat palatasi huzuridagi Hakamlik sudida uning Reglamentiga asosan hakamlik sudyasi tomonidan yakka tartibda ko'rib chiqiladi. Hakamlik sudining hal qiluv qarori taraflar uchun qat'iy va majburiy hisoblanadi.

## 9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

Azizbek asliddin baraka mchj

Hisob-kitob raqami

20208000500889694001

STIR\_\_305594904

*ap. illoeb:*



Buyurtmachi:

Sariosiyo MTB

Hisob-kitob raqami

4001722860222177091100251004

STIR\_207266330



*Sariosiyo P. Isokaraba*

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)

F.Shoyev

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)

R.Qoraeva

[[QR]]	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	undefined
	Imzolangan sana	undefined
	Hujjat kodi	<b>undefined</b>
	Hulosa kodi	<b>undefined</b>





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.06.2018

614861

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305594904

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Sariqsiyo tumani, Navro'z, YOQUTLI BOG' MFY,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Sariqsiyo tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208423 на приобретение Сариосиё туман "Субхидам" МФЙ ҳудудида жойлашган Сендвинч панелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ўраш ва хожатхона қуриш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 14:49

Конкурсная комиссия Сариосиё туман Матабгача таълим бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MINGBOYEV ULUG'BEK ҲУДОЙНАЗАРОВИЧ	қурилиш бўлими бошлиғи	Сариосиё МТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	KURBONOVA SHAXLO SHAMSULLOYEVNA	хисобчи	Сариосиё МТБ
<b>Член комиссии</b>	ODINAYEV JAMOLIDDIN ISTAMOVICH	hisobchi	Sariosiyo MTB
<b>Член комиссии</b>	KURBANOV SHERZOD ASHURBOBOYEVICH	hisobchi	Sariosiyo MTB
<b>Член комиссии</b>	RAXIMOV ABDUXALIM KARIMOVICH	иктисодчи	Сариосиё МТБ
<b>Член комиссии</b>	ODINAYEV ULUGBEK BEKMURODOVICH	хисобчи	Сариосиё МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 208423.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Сариосиё туман "Субхидам" МФЙ ҳудудида жойлашган Сендвинч панелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ўраш ва хожатхона қуриш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	258 021 158.00
Стартовая сумма	258 021 158.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт-

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	10	Маълумотнома бириктирилди	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг иш ҳақи ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар камида 11 та ходим булиши шарт шун 2 таси олий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш ҳақи ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар камида 11 та ходим булиши шарт шун 2 таси олий маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	12	Маълумотнома бириктирилди	12	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	12	Маълумотнома бириктирилди	11	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №4 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 65 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 65 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	8	Маълумотнома бириктирилди	7	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №5 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 10 та бажарган иши

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 10 та бажарган иши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	8	Маълумотнома бириктирилди	7	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №6 Коррупцияга карши талабларга риоя килиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талабларга риоя килиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	8	Маълумотнома бириктирилди	6	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №7 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	12	Маълумотнома бириктирилди	12	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №8 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 4 дона асосий юк ташиш техникаси камида 20 дона кичик механизма булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 4 дона асосий юк ташиш техникаси камида 20 дона кичик механизма булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	10	Маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома	8	Экспертная		

Критерий №9 Охирги 4 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 4 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	10	Маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома	8	Экспертная		

Критерий №10 Банкдан кредитдан ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредитдан ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	10	Маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома	8	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Работы по строительству и реконструкции других сооружений

Наименование участника	Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений	
	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	258 021 158.00	252 300 000.00 UZS	252 300 000.00	00.00	252 300 000.00
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	258 021 158.00	258 019 000.00 UZS	258 019 000.00	00.00	258 019 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 258 021 158.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	252 300 000.00 UZS	252 300 000.00	00.00	00.00	252 300 000.00	14.12.2022 00:21:35	20
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	258 019 000.00 UZS	258 019 000.00	00.00	00.00	258 019 000.00	14.12.2022 13:02:09	19.5567

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ	74.4	20	94.4
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	56	19.5567	75.5567

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 208423 от 16.12.2022 года на приобретение Сариосиё туман "Субхидам" МФЙ худудида жойлашган Сендвинч панелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ўраш ва хожатхона қуриш ишлари определила победителем:

AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA MCHJ  
305594904

и резервный исполнитель: ЧП JAVOXIR ASLIDDIN ( 305654116 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MINGBOYEV ULUG'BEK XUDOYNAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ODINAYEV JAMOLIDDIN ISTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	KURBANOV SHERZOD ASHURBOBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV ABDUXALIM KARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ODINAYEV ULUGBEK BEKMURODOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сариосиё туман Мактабгача таълим бўлими

Мудирини Р.Кораяева

"27" декабр 2022 йил

**Сариосиё туман Мактабгача таълим муассасаси маъмурияти танлов  
комиссиясининг йиғилиш**

**БАЁНИ № 50**

27 "декабр" 2022 йил

Сариосиё туман

Йиғилиш раиси: У.мингбоев

Котиб: Ш.Курбонова  
Аъзолари: Ж.Одинаев  
Ш.Курбонов  
А.Рахимов

Товар (иш, хизмат)лар хариди №22110012208423-лотга асосан

Буюртмачининг номи:Сариоси туман МТБ

Буюртмачининг шахсий ҳисобварги: 401722860222177091100251004

Буюртмачининг юридик манзили: Сариосиё тумани М.Улугбек Махалласи

**КУН ТАРТИБИ**

Сариосиё туман Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишлари бажарувчи ташкилотни танлаш мақсадида ички танлов ўтказиш:

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш раиси У.Мингбоев сузга чиқиб, Сариосиё туман Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишларини амалга ошириш учун ажратилган маблағ ҳисобидан Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишлари амалга ошириш мақсадида ушбу ишларни бажарувчи ташкилотни аниқлаш кераклигини гапириб ўтди.

Жами 252 300 0000 сўм (икки юз эллик икки миллион уч юз минг) сўмнинг 30 фоиз миқдоридан олдиндан аванс тўланиши қолган қисми товар иш хизмат бажарилган ишлар Ф-2, Ф-3га асосан тўланиши шартлиги тақдирланди.

Шундан сўнг кўйидаги хизмат кўрсатувчи ташкилотлардан келиб тушган тижорат таклифлар ўрганилиб бугунги Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишларини амалга ошириш ишлари танлов асосида бўлаётганлиги сабабли «Азизбек Аслиддин Барака мчж Жавохир Аслиддин ЧП ва Шаргун Бунёдкор фирмаларидан бажариладиган ишлар буйича тижорат таклифлари олинди ва нархлар кўриб чиқилди.

№	Бажариладиган ишлар номи	Ўлчов бирлиги	миқдори	Азизбек Аслиддин Барака мчж	Жавохир Аслиддин ЧП	Шаргун Бунёдкор
1	Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишлари	хизмат	1	252300000	258019000	265200000

Шунга кўра юқорида кўрсатилган Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишларини амалга ошириш тўғрисида тижорат таклифларига асосан « Азизбек Аслиддин Барака мчж нинг нархи " Жавохир Аслиддин ЧП ва Шаргун Бунёдкор ларга қараганда арзонлиги аниқланди ва ушбу ташкилот билан Сариосиё туман Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишлари ишларини амалга ошириш учун шартнома тузиш мақсадга мувофиқлиги айтиб ўтилди

Йиғилиш катнашчилари ўзаро келишиб .

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

- Сариосиё туман Субҳидам мфй да жойлашган Сендвич паенелдан қурилган мактабгача таълим ташкилотларини атрофини ураш ва хожатхона қуриш ишлари амалга ошириш ишларини бажариш учун Азизбек Аслиддин Барака мчж билан шартнома тузиб тўловлар амалга оширилсин.
- Шартнома тузилиб тўловлар амалга оширилишини бош ҳисобчи С.Рахронов зимасига юқлатилсин.

Йиғилиш раиси. У.Мингбоев  
Котиб Ш.Курбонова  
Аъзолари: Ш.Курбонов  
А.Рахимов  
Ж.Одинаев

Сарносиё туман Мактабгача таълим бўлими  
ва "AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA " МЧЖ  
уртасида 2022 йил

"19" Декабрда тузилган №431-8-116-МТ/2022 Сонли -шартномага илова

Бажариладиган ишлар калкуляцияси

№	Наименование затрат	Стоимость, (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на Оборудование	12239,52
2	Затраты на заработную плату с учетом начислений на соц. страхование	28135,196
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	23663,952
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	124488,586
5	Затраты на транспортный услуги Материалов	0
6	Итого по прямым затратам	188527,254
7	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	30920,868
8	НДС 15%	32917,218
	Итого	252300

"AZIZBEK ASLIDDIN BARAKA " МЧЖ

Сарносиё туман МТБ

Сарносиё тумани

ХР 20208000500889694001

Банк номи: Узун Туман., халк банк "

МФО 00745 СТИР 305594904

ОКНХ 71150

Рахбар

Ф.Шоев

Му



Сарносиё т М.Улугбек махалласи

ШХВ 4001722860222177091100251004

Банк номи Тошкент шаҳар ХХКМ

МФО 00014 СТИР 207266330

Х/Р:23402000300100001010

ОКНХ 92400 СТИР 201122919

Рахбар

Р.Кораяева



# "TERMIZME`MORLOYIHA"

## MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

### ISHCHI LOYIHA

*OB`YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN "SUBXIDAN " MFYDA JOYLASHGAN  
SENDVICH PANELDAN QURILGAN MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI  
ATROFINI O`RASH VA XOJATXONA QURISH ISHLARI*

*№ \_\_\_\_-sonli kitob*



# "TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Surxondaryo viloyati Termiz sh. Ibn-Sino kuch. 18/10-ofis. tel: +998937924110

## ISHCHI LOYIHA

OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN "SUBXIDAN " MFYDA  
JOYLASHGAN SENDVICH PANELDAN QURILGAN  
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI ATROFINI O'RASH VA  
XOJATXONA QURISH ISHLARI

Buyurtmachi

«Termizme`morloyiha» MCHJ  
Taqdimchi:

Loyiha bosh muxandisi:



G.Berdikulova

Z. ATAKULOV

Termiz sh. - 2022 y.

JORIY NARXLARDA OB'YEKT QIYMATI

OB'YEKT NOMI SARIOSIYO TUMAN "SUBXIDAN " MFYDA JOYLASHGAN SENDVICH PANELDAN  
QURILGAN MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI ATROFINI O'RASH VA XOJATXONA QURISH  
ISHLARI

№ III	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	12239,52
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	28135,196
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	23663,952
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	124488,586
5	<b>ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ</b>	<b>188527,253</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	30920,868
7	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС</b>	<b>219448,122</b>
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	5655,818
9	<b>ИТОГО</b>	<b>225103,939</b>
10	<b>НДС 15 %</b>	<b>32917,218</b>
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС</b>	<b>258021,158</b>

ЗАКАЗЧИК




**"ИСПОЛНИТЕЛЬ"**  
**ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР**  
**ПРОЕКТА**



P. Korayeva

"20" 10 2002 г.



## NUQSONLAR DALOLATNOMASI

SARIOSIYO TUMAN "SUBXIDAN" MFYDA JOYLASHGAN SENDVICH PANELDAN QURILGAN MAKTABGACHA  
TA'LIM TASHKILOTI ATROFINI O'RASH VA XOJATXONA QURISH ISHLARI

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
2	3	4
<b>ОГРАЖДЕНИЯ</b>		
КОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М КОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, НА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,18
СТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,01
СТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,174
КАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,58
КАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,036
ВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	2,53
Ж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	2,53
НАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., ЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	3,6
ОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ АМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,14
НАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., ЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,28
<b>БЕСЕДКА</b>		
КОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М КОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, НА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	
СТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,65
КАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,089
КАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, РОМ 6 ММ	ТН	0,009
СТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0441
Ж КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,5
ОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,05
СТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛ	100 М КРОВЛИ	0,2552
СТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	7,9
СТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	2,96
СТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	1,97
КА ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «КАФОН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,2712
Ж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТКИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,154
НАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., ЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,783

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,114
НИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПЕРИМЕТРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,114
ОКРАСКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80)	1000 М2	0,156
РАБОТЫ ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	21,06
РАБОТЫ ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	8,42
РАБОТЫ ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	7,02
РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М ИЛИ В ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, В ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,0645
<b>УБОРНАЯ 2 ОЧКО</b>		
РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ГРУНТА ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,24
РАБОТЫ ПО СТЕН БЕТОННЫХ	100 М3	0,064
РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИИ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ: ДО 200 ММ, ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 М3	0,0115
РАБОТЫ ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	0,96
РАБОТЫ ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	0,96
РАБОТЫ ПО ЛЕНТОЧНЫМ ФУНДАМЕНТАМ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0289
РАБОТЫ ПО СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М	М3	11,13
РАБОТЫ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ РАСТВОР: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100 М2	0,26
РАБОТЫ ПО ОБЛИЦОВКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 М3	0,1
РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИИ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: РАБОТЫ С НАКАТОМ ИЗ ГОРЬБЫЛЯ	100 М2	0,0512
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 РАБОТЫ ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЕМОВ	0,036
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ АЛЮМИНОВЫХ ФРАМУГА ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0108
РАБОТЫ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,043
РАБОТЫ ПО ПОЛОМ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	0,0512
РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИИ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С РАСТВОРОМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,046
РАБОТЫ ПО ОБЛИЦОВКЕ СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ РАБОТЫ ПО ПЛИНТУСНЫМ И УГЛОВЫМ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ РАКЕТИННОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО БЕТОНУ	100 М2	0,108
РАБОТЫ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ РАБОТА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3	100 М2	0,192
РАБОТЫ ПО НИЛОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПЛОЩАДЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,192
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,0512
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,3
НИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПЕРИМЕТРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,48
РАБОТЫ ПО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛ	100 М КРОВЛИ	0,1344
РАБОТЫ ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	1,84
РАБОТЫ ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	1,84
РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ПАРНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,2
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ЛАМП В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ	0,02
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
<b>БЛОГАУСТРОЙСТВО</b>		
РАБОТЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ МОЩНОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА	0,92

РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М НА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, РАШЕИ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,2
РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3	0,72
РАБОТА ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	30
РАБОТА ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	16,7
<b>СКЛАД</b>		
РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М НА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, РАШЕИ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,0336
РАБОТА ПО ОСНОВАНИЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	20,16
РАБОТА ПО ОСНОВАНИЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,34
РАБОТА ПО ОСНОВАНИЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0269
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,054
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ СТАЛИ ГЛАДКОЙ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,006
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ БЛОКОВ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ РАШЕИ ДО 4 М	М3	6,144
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ СТРОПИЛ	1 М3	0,19
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,076
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ КРОВЕЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛ	100 М КРОВЛИ	0,1874
РАБОТА ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	1,54
РАБОТА ПО ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	1,92
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКА	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,099
РАБОТА ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БАЛКИ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., ГРУППА ОКРАСОК 2	100 М2	0,089
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ РАШЕИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,03

Руководитель: Иванов И.И. У. Мингбаев  
 Проектировщик: Сидоров А. Колесников



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 10-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 69638**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani "Subxidan" MFY da joylashgan sendvich paneldan qurilgan maktabgacha ta'lim tashkilotini atrofini o'rash va hojatxona qurish ishchi loyihasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Sariosiyo tumani MTB"

**Bosh loyihachi** - "Termiz me'mor loyiha" MChJ

**Litsenziya** AL -000806 -sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Buyudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 61635

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixalashga topshiriq.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani "Subxidan" MFY da joylashgan sendvich paneldan qurilgan maktabgacha ta'lim tashkilotini atrofini o'rash va hojatxona qurish ishchi loyihasida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan quyidagi ishlarni bajarish ko'zda tutilgan:

- 120m uzunlikda metr uzunlikda metal devor to'siqlar bilan MTT atrofini o'rnatish ishlarini bajarish.
- 3.8x5.80 m o'lchamda bolalar o'tirishi uchun (besedka) qurish ishlarini bajarish.
- 2 ko'zli hojathona binosini qurish ishlarini bajarish.
- bolalar maydonchsi uchun jixozlari (gorka . kachela lotka, karusel 4o'rinli , raduga) o'rnatish ishlari.
- 5.0x4.0m o'lchamlarda ko'mirxona omborini qurish ishlarini bajarish.
- maktabgacha ta'lim tashkiloti hududini obodonlashtirish ishlarini ishchi loyihada ko'zda tutilgan.

**3.1. Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati**

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 30 kunni tashkil qiladi.

#### 4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Chizmalar va ish hajimlari qayta ko'rib chiqildi.
- qurilish materiallar narxlari joriy narxlar bo'yicha to'g'irlandi.
- loyixa topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.
- ish xajimlari smeta xujjatlari bilan mos ravishda to'g'irlandi.
- ob'ektning qurilish turiga aniqlik kiritildi.

#### 6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

- Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan - **268 387,904 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **10 366,746 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **258 021,158 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:
  - qurilish montaj ishlari - 219 448,122 ming.so'm.
  - qo'shimcha qiymat solig'i - 32 917,218 ming.so'm.
  - buyurtmachining boshqa xarajatlari- 5 655,818 ming.so'm.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
- buyurtmachiga va bosh loyixachiga ta'mirlash ishlari boshlanishigacha ish xajimlariga tavsiya etilayotgan smeta qiymati ichida aniqlik kiritilishi ta'minlansin.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani "Subxidan" MFY da joylashgan sendvich paneldan qurilgan maktabgacha ta'lim tashkilotini atrofini o'rash va hojatxona qurish ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

WB7417230546

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Subxidam MFY da joylashgan mtlarni atrofini urash va xojatxona kurish
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Sariosiyo tuman maktabgacha ta'lim bo‘limi tomonidan 19.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Sariosiyo tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:



X.CH.BEKMURATOV

19.12.2022