
ПУДР АТ ШАРТНОМАСИ № 37

Тошкент ш. 13 декабр 2022 йил

Кейинги уринларда " Буюртмачи " деб юритиладигш
_____________________________ “ТИКХММИ” МТУ_________________  номидан __Б.Мирзаев_____
асосида иш юритувчи_____ Ч " ____________бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб
юритиладиган «MONUMENT STROY» МЧЖ номидан низом асосида иш юритувчи Эшманов O.K. 
иккинчи томондан курилиш-монтаж ва хизматлар курсатиш ишларига дойр мазкур пудрат шартномасини 
туздилар. *

I ШАРТНОМА МАВЗУСИ
1. Пудратчи мазкур шартномага кура
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объекта буйича бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишлйрини оажарии/ 
учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

П. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ
2.1. Мазкур шартнома буйича умумий бахоси ККС билан биргаликда 68 900 ООО (олтмиш саккиз 

миллион туккиз юз минг) сумни ташкил килади.
2.2. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб чикилиши мумкин эмас, 

куйидаги холлар бундан мустасно:
курилиш кийматини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) сабаб булганда ишлар хажми 
Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

2.3. Курилиш мудцати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга 
шартномавий нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган таргибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи 
уртасидаги шартномага кушимча битам билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
3.1, Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг I булимида назарда тутилган 

ишларни бажариш учун барча ишларни мазкур шартнома ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган 
хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш хамда ишни 
Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар 
тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор килиш, курилиш 
майдони курикланишини таъминлаш, курилиш таваккалчиликларини сугурта килиш танлов савдолари 
назарда тутилган объектлари буйича амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш 
мажбуриятини уз зиммасига олади.

3.2. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва субпудратчилар 
томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиш учун 
Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 

уч кун мудцатда ишларни бажариш учун ярокли булган курилиш майдонини объект курилиши ва 
курилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш ишлар бажарилиши 
устидан доимий архитектура-курилиш назоратани ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи 
томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, 
Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб о лишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун мудцатда куриб чикиш ва карор кабул килиш 
молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга 
ошириш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни кабул килиш 
учун зарур булган ижро хужжатлари руйхатини такдим этиш;



Мазкур шартномада назарда тутилан мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини 
олади;

4.2. Буюртмачи ишларни жадаллаштириш хамда зарурият тугалганлигини этиборга олиб нефт 
махсулотларини беришни уз зиммасига олади.

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДЦАТЛАРИ
5.1. Танлов савдолари натижаси буйича аникланган курилишнинг давом этиш вакти ишлар 

бошланган кундан эътиборан 5 кунни ташкил этади.
5.2.Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади. 

Объектам куришни бошланиш муддати 13.12.2022 йил______
Объектни куришни тугатиш муддати 17.12.2022 йил______

VI. ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР
6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича, 30 фоиз микдорда олдиндан аванс тулови утказиб

бериши шарт.

6.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни 
хисобга олган холда объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 70 фоиз микдорда амалга 
оширилади.

Бажариладиган ишлар буйича Пудратчи корхоналар билан хисоб-китоблар Узбекистан 
Республикасида урнатилган тартибда ва тулов турлари воситасида амалга оширилади.

6.3. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига кабул килган мажбуриятларни шартнома 
кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган такдирда, Пудратчи бу хакда конун 
хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган холда, шартномага 
узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор килиш хукукига эгадир. Бунда 
Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хак тулашдан озод килинмайди.

VII ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
7.1. Буюртмачи курилиш майдонида уз вакилини - техник аудитории тайинлайди, у 

Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, 
шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома 
шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг 
барча турлари билан тусиксиз танишиш хукукига эгадир.

7.3. Пудратчи техник аудитории ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи 
томонидан утказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чогида пайдо булувчи 
масалаларни хал килиш буйича йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

7.4. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг V булимида курсатижан 
мудцатлар билан мувофиклаштиридган уз режаси ва жадралига биноан объектда ишларни бажаришни 
мустакил равишда ташкил этади.

7.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-курилиш назорати 
органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда 
жавобберади.

7.6. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги дадолатнома имзоланган кундан (бошлаб 
уч кун мудцатда курилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка килиш 
учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик
белгиларини такдим этади.

7.7. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур 
тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш укларининг мувофиклиги 
тугри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар 
аникланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни уз хисобидан киритади.

7.8. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия 
белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар 
тугаллангандан кейин уларни далолашома буйича Буюртмачига беради.

7.9. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига караб уларни 
кабул килиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитекткурилишназорат" 
инсиекциясини ёзма равишда хабардор килади.



7.10. Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи 
томонидан масъул конструкцияларни оралик кабул килиш далолатномалари хамда уларнинг 
"Давархитекткурилишназорат" инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар 
текпшруви далолатномалари билан тасдикланади.

7.11. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан 
кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган булса ёки у бу хакда 
хабардор килинмаган булса, ёки кечикиб хабардор килинган булса, у холда унинг талаби буйича 
Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисми уз 
хисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир. *

7.13. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз 
бажарилганлигини анкласа у холда Пудратчи уз кучлари билан ва курилиш кийматини купайтирмасдан 
ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган мудцатда кайта бажаришга.

7.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш 
дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро 
муносабатларида ахамиятга эга булган холлар ва холатлар акс этгирилади.

Агар Буюртмачи ишларнииг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан у холда 
ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 кун 
муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

Бажариладиган курилиш объектлари буйича Пудратчи корхоналар билан хисоб-китоблар 
Узбекистан ресиубликасида урнатилган тартибда ва тулов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ
8.1 Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат 

ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч таъсири натижасида келиб чикса ва бу холатлар мазкур 
шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини кисман ёки тулик 
бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч холатлари 
амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп чузилса, у 
холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация учун кандай чоралар 
курилишини мухокама киладилар.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
9.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган 

такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;
9.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя 

килмаганлиги, уз вакшда молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни 
бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикгирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг 
бажарилмаган кисмининг 0,4% фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг у мумий еуммаси 
бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни 
коплашдан озод килмайди.

Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиклашдан асоссиз равишда бош 
тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиклашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 
фоизи микдорида хар бир кун жарима тулайди.

9.3. Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали буйича уз 
мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун 
мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи микдорида пеня тулайди, бирок бунда пенянинг 
у мумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вактида бартараф этилмаганлиги 
учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар 
кийматининг 0,1 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг у мумий суммаси сифатсиз бажарилган 
ишлар кийматининг 10 фоизидан ошмаслиги керак.



Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли 
етказилган зарарларни коплащдан озод килмайди.

9.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва 
коидаларига, иш хужжатларига мувофик булмаса, у холда Буюртмачи "Давархитекткурилишназорат" 
инспекциясининг хулосаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, 
шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 20 фоизи микдорида 
жарима ундириш хукукига era.

9.5. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлаги учун мазкур моддада назарда тутилган 
жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон т^рафидан килинган 
харажатларда, мол-муж юкотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада 
ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

9.6. Мудцат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада 
бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

X. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.
10.1. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда 

пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган 
тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

XI. АЛОХИДА ШАРТЛАР.
11.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар 

уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар томонларни узаро келишувлари уз кучини 
йукотади.

11.2. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини 
Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки 
бериш хукукига era булмайди.

11.3. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда
расмийлаштирилган ва томонлдар уларни имзолашган булса, хакикий хисобланади.
11.4. Мазкур шартнома 31.12.2022 йил гача амал килади.
11.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучта эта булган икки нусхада тузилади.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»
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0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASI 
QURILISH VAZIRLIGI

« G O L D  S T E P -E X P E R T »  MCH. l  
N OM ID AG I  S H A H A R S O Z L I K  
H UJ JA TLA RI  E KS P E RT IZ AS I GOLD

STEP-EXPERT

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Э К С П Е Р Т И З А  
Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

О О О  « G O L D  S T E P -E X P E R T »

100100, Тошкент uiax,ap, Ч ш онзор тумани, 16-мавзе, 9-уй, 22-хонадон, Х АТБ «Давр банк» М ирзо-Улугбек филиалы 
%'р: 2020 8000 2055 1576 4001, СТИР 309 462 788, МФО 01072 ОКЭД 71110 тел.: (91) 555-57-94, (90) 606-05-30

г. Ташкент

ЧТ В Е Р  Ж  Д А Ю  

Директор

"У.Ботиров 

О  С 2022 г.

Свидетельство об аккредитации К,ЛЗ^Ш>Ш()285 от 28.04.2022 г., 
выданное Министерством строительство Республики Узбекистан.

С ВО Д Н О Е Э К С П ЕРТ Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  № 202-01/22 
к расчету стоимости текущих ценах по объектам:

«Текущ ий ремонт территории Н ациональны й исследовательский университет 
"Т аш кен тски й  институт инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства" располож енно, о по адресу: г.Т аш кент, М ирзо У лугбекский район, улица
К.Ниёзий, дом 39»

Заказчик НИУ «ТИИИМСХ»

И сточник ф инансирования 

Г енпроектировщ ик

Генподрядчик

Собственный средства заказчика

ООО «DIO ARX PROJECT»
(Лицензия АЛ-№000165 от 23.08.2019г.)

Определяется на основании конкурсного 
отбора претендентов, без проведения 
тендерных торгов

Вид строительство Текущий ремонт

1. О снование для определения расчетной стоимости.
1.1. Техническое задание, утвержденное заказчиком 2022 г.
1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком 2022 г.
1.3. Письмо заказ на составление сметная документации.

2. М атериалы , представленны е на экспертизу.
2.1. Расчет заявленный стартовой стоимости объекта в текущих ценах в сумме 
77 654,112 тыс.сум с НДС и без учетом прочие затратами заказчика.
2.2. Общая нормативная трудоемкость представлено 226,967 чел-час.
2.3. Локально-ресурсная ведомость.
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2.4. Ведомость потребных ресурсов и сводный сметный расчет в текущих ценах.

3. К раткая  характери сти ка рассм атриваем ы х м атериалов.
3.1. “Текущий ремонт территории Национальный исследовательский университет 
"Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" 
расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица К.Ниёзий, дом 
39” предусматривается следующие виды работ:
- устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, 
шт: 40; *
- установка люки бетонные;
- устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи 
(лоток пластиковый Steeplain DN100 H I00, решетка стальная штампованная Steestart 
DN100 А15);
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ;
- устройство покрытий из гранитных плиг при количестве плит на 1 м2: до 10 шт. и др.

4. С огласование докум ентации.
Документация согласована:
4.1. Заказчиком -  НИУ «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства» от 2022 г.
4.2. Проектной организации -  ООО «DIO ARX PROJECT» от 2022 г.

5. Результаты  рассм отрения экспертизы .
5.1. Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке 
определения стоимости строительство объекта в договорных текущих ценах» 
утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. за №261 и по 
ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. за №83.
5.2. Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, цены на 
строительные материалы, материально-технические ресурсы, оборудование и инвентарь 
принято по «Каталогу текущих цен 1-го квартала 2022 года на материально-технические 
ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как 
средневзвешенные по региону.
5.2.1. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 29102,90 сум с учетом 
нормативных начислений на соцстрах в размере -  12%.
5.3. Транспортные расходы: материалы -  5%, кабельно-проводниковая продукция -  1,5%, 
оборудование -  2%.
5.4. Прочие расходы и затраты подрядной организации -  17,27%.
5.4.1. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.
5.5. В процессе экспертного рассмотрения в расчетную стоимость в текущих ценах, 
в рабочем порядке по замечаниям; отраженным в локальном экспертном заключение 
внесены изменения и уточнения.
5.6. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объёмов работ 
в текущих ценах в сумме 77 654,112 тыс.сум с НДС и без учетом прочие затрат 
заказчика, снижена на сумму 8 945,904 тыс.сум и составила в сумме 
68 708,208 тыс.сум с НДС и без учетом прочие затрат заказчика.
Снижение стоимости работ достигнуто за счёт уточнения и корректировки затрат труда 
рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, основных 
строительных материалов и др.
5.7. Отмечается, что расчету стоимости текущих ценах представлен на экспертное 
рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям,
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5.8. Заказчику необходимо документацию до утверждения в установленном порядке 
согласовать со всеми заинтересованными организациями.
5.9. Экспертизой сверены объёмы работ с представленным дефектный актом. 
Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных 
строительных материалов согласно нормативом LLIHK 4.02.00-05.
Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на 
основании «Методических рекомендации» и LIIHK 4.01.16-09.

6. Выводы. *
6.1. Расчет стоимости работ в текущих ценах на «Текущ ий ремонт территории 
Н ациональны й  исследовательский университет "Т аш кен тски й  институт инженеров 
ирригации и механизации сельского хозяйства" располож енного по адресу: 
г.Т аш кент, М ирзо У лугбекский район, улица К .Н иёзий, дом 39» с учетом результатов 
экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью 
68 708,208 ты с.сум с НДС и без учетом прочие затрат заказчика.
6.2. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора между 
заказчиком и подрядчиком.
6.3. Рекомендуемая стоимость является для выставления на конкурсные торги 
и подложить уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, 
с учетом результатов контрольного обмера.
6.4. В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 11.06.2003 года за №261 и от 03.07.2003 года за №302 стоимость строительства при 
проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.
6.5. Согласно постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 
22.01.2016 г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество 
представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на 
заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных 
данных) и разработчика (в части принятых проектных решений)».

Ведущий эксперт О.Бердиёров

Эксперты по разделам: 
Ф .Ахраров, С.Савронов.
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Курилиш вазирлиги

N? 9745-3 662-6а 2e-f097-dce3-0479-8488 Хужжат берилгак: "GOLD STEP-EXPERT" MAS' ULIYATI
Хужжаг яратилинган сана: 2022-04-28 CHEKLANGAN JAMIYAT
Ариза раками: 50505610 Кабул килувчининг идентификация раками: 309462788

Курилиш  лойихаларини экспертизадан утказувчи ю рид ик ш ахсларни аккредитацияд ан
утказилганлиги  тугрисида 

ГУВОХНОМА

Масъулияти чекланган ёки кушимча масъулиятли жамият "GOLD STEP-EXPERT" mas’uliyati 
chekiangan jamiyati га курилиш лойихаларининг экслертизасини утказиш фаояиятини амалга 
ошириш хукукига гувохнома берилди.

Гувохнома берилган сана: 28-04-2022 йил

Гувохнома раками: К-ПЭ-00285

Солик туловчининг идентификация раками (СТИР): 309462768

Юридик шахснинг почта манзили. Toshkent shahri, Chitonzor tumani, 16-MAVZE, 9-UY, 22-XONA 

Гувохнома беш йил муддатга берилди.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур хужжат Вазирлар Махкамасинннг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон 
карорига музофик Ягона интерактив давлат хизматлари поргалида 
шакллэнтирилган электрон чужжатнинг нусхаси буяиб, давлат органлари 
томонидан ушбу чужжатни кабул ки лишни рад эти шла ри катъиян такикланади. 
Хужжат хаки кин пт ия и repo.gov. uz веб-санти да чужжагнинг ноёб рака ми ни 
киритиб ёки мобип телефон ёрдамида QR- ко дни сканер килип; оркали текшириш 
MVMKHH.
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чВ З г
Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to’g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlal reyestriga

"GOLD STEP-EXPERT" Mas’uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning -tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagt to'liq nomi)

______________________________ “GOLD STEP-EXPERT" MChJ______________________________
(Yuridik shaxsnmg qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro’yxatdan o’tkazish ma'lumotiarini o'zgartirish) 

13.04.2022 1124220 ro'yxat raqamli yozuv kiritiiganligi tasdiqlanadi
(Sana oy [so’z bitan), yil)

Soliq to’lovchining identifikasiya raqami (STIR): 309462788

Tashkiliy-huquqiy
shakli u^ atl c^e^an9an jamiyat

, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Тошкент шахри, Чилонзор, 16 мавзе, 9Joylashgan joyi:
' Уй, 22 Квартира,

_ , Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidanGuvohnoma _
MARKAZI berilgan

(Ro’yxatdan o'tkazuvchi organ rung to'liq nomi):

4966474

*



IJRO.GOV.UZ тизими орк,али ЭРИ билан тасдик,ланган, Хужжат коди: OJ35124604

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA’LIM VAZIRLIGI

MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION 
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

100095, Toshkentsh. 2-Chimboyko‘chasi, 96-uy. Tel: (998) 71 246-01-95, e-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, veb-sayt: www.edu.uz

2022-yil 19-avgust 4/21-3/43-son

Узбекистон Республикаси 
Молия вазирлигига

Маълумот учун: Барча давлат олий таълим
муассасалари ректорлари ва 
филиаллар директорларига

Узбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 
10 августдаги 02-РА 1-13234-сон топширигига мувофик, 2022-2023 укув йилига 
тайёргарлик доирасида олий таълим муассасаларига уларнинг бюджетдан 
ташкари маблаглари х,исобидан илмий лойих,алар доирасида илмий-лаборатория 
жих,ози ва инвентарларни шунингдек, бевосита укув йилини бошланиши билан 
боглик булган асосий воситаларни харид килиш, бино ва иншоотларни 
таъмирлаш буйича олий таълим муассасалари томонидан такдим килинган 
харид режалари вазирлик томонидан куриб чикилди ва умумлаштирилди.

Олий таълим муассасаларининг амалга оширилиши режалаштирилаётган 
харажатларининг Олий ва урта махсус таълим вазирлиги билан келишилган 
руйхати молиялаштириш учун йулланмокда.

Илова варац биринчи манзилга.

Вазир уринбосари С. Бузрукхонов
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