

SHARTNOMASI

20«12»2022 yil.

294-11-167-IB/2022-son

Bundan buyon matnda «Buyurtmachi» deb ataluvchi Quvasoy shahar **Irrigasiya bo'limi** bir tomondan S.Mirzarasulov hamda bundan buyon «Pudratchi» deb ataluvchi «**INDEPENDENT BROKER**» x/k tomondan I.Atadjanov ushbu shartnomani qo'yidagi mazmunda tuzdik.

I. ShARTNOMA PREDMETI

1.1 Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga asosan Quvasoy shahar Irrigasiya bo'limiga qarashli Eski Nayman joriy ta'mirlash ishlari bajarish uchun loyixa va smeta xujjatlari bo'yicha bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. TO'LOV ShARTLARI

2.1 Buyurtmachi Pudratchiga ob'ektga mablag'lar ajratilganidan so'ng shartnoma bo'yicha ishlar umumiy **81 961 315 (Sakson bir million to'qqiz yuz oltmish bir ming uch yuz o'n besh) so'm** joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans tulovi o'tkazadi, bu **24 588 394** (Yigirma to'rt million besh yuz sakson sakkiz ming uch yuz to'qson to'rt) sum 00 tiyin mablag'ni tashkil etadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun ob'ekt maxsus xisob raqamiga mablag'lar ajratilganidan so'ng oylik bajarilgan ishlar xisob fakturalari xamda moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos xisoblanadi.

2.3 Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin berilgan avansni proporsional ravishda ushlab kolingan xolda, oyma-oy bajarilgan ishlar uchun ob'ekt umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 100 foizi doirasida amalga oshiriladi.

2.4 Ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 5 foizi qurilish tugallangan ob'ektning xisob faktura summasidan kelishuv asosida olib qolinadi. Yakuniy tekshiruv yakuniga ko'ra moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

2.5 Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk xuquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

2.6 Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu xaqda qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan xolda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish xuquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun xaq to'lashdan ozod qilinmaydi.

III. TARAFLAR MAJBURIYATLARI

3.1 Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:-barcha ishlarni mazkur shartnomada ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda o'zining kuchlari yoki jalb kilingan kuchlar bilan bajarish va unga xisobotlarni oyma-oy buyurtmachiga topshirish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq muddatida tugatib topshirish, qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlari, qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli mashinalari va asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar xamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;-qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash;-mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni

to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi Loyixa va smeta xujjatlari bo'yicha ishlarni bajarish vaktida rioya kilinmaganligi uchun aybdor taraf boshqa tarafga yetkazilgan zararni tulik koplaydi bajarilmagan ishning muddati utkan kun uchun maxsulot baxosidan 10% jarima tulanadi . Tegishli darajada sifatsiz bajarilgan ish uchun pudratchi shartnoma umumiy baxosini 0,5% mikdorida jarima tulaydi.

3.2 Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:-mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallangungacha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

-ishlar bajarilishi ustidan doimiy nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;-Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish; Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;-mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 1 oy yoki kun davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;-mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni tuliq xajmda bajarish majburiyatini oladi.

IV. TARAFLAR JAVOBGARLIGI

4.1 Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

4.2 Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, ob'ekt xisob raqamiga mablag'lar berilgandan so'ng o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan kismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya tulanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

4.3 Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiklashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

4.4 Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

4.5 Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi yakuniy tekshirish xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

4.6 Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan koplanmagan zararlarni qoplaydi.

4.7 Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

V. FORS-MAJOR XOLATLARI

5.1 Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

5.2 Agar yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muxokama qiladilar.

5.3 Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

VI. KORRUPSIYAGA QARSHI QO'SHIMCHA SHARTLAR

6.1 Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

6.2 Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimchashartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarni tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

6.3 Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijro iyaorganlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosobalar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishga yo'l qo'yilmaganligini, taklifetilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda buturdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirmaganligini) kafolatlaydi.

Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchipudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

6.4 Ushbu holat bo'yicha bir tarafkkinchitarafnihamda vakolatli davlat organlarinida rholxabardorqilishi shart.

6.5 Tarafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoida buzarlklarni

Bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat

Ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

VII. BOSHAQA SHARTLAR

7.1 Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

7.2 Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchil tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi.

7.3 Mazkur shartnomaga barcha o'zgartish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy xisoblanadi.

7.4 Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

7.5 Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlarni yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkn qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi kurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga xaqlidir.

7.6 Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari normalari qo'llaniladi.

7.7 Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilib, G'aznachilik bo'limida ro'yxatdan o'tkazilgandan boshlab, 2022-yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

TARAFLARNING YURIDIK MANZILGOXI VA TO'LOV REKVIZITLARI

«Pudratchi»

«INDEPENDENT BROKER» xk
(ish va xizmatlar bajaruvchi nomi)
Manzil: Quvasoy shahar
Tel.faks 99893 641-38-72
Xr: 20208000004986899001
STIR: 3023422660
MFO: 01131
Bankning nomi: Universal bank

«Buyurtmachi»

Quvasoy shahar Irrigatsiya bo'limi
(Byudjetdan mablag oluvchining nomi)
Manzil: Quvasoy shahar A.Jomiy 35
Tel.faks: 99897- 416 -07- 44
Xr: 100022860304087042402170001
STIR: 305078928
MFO: 00014
Bankning nomi: Markaziy bank

Rahbar _____

(imzo)

M.U.

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SARDOR MIRZARASULOV BAKIJONOVICH
	Imzolangan sana	20.12.2022 11:38
	Hujjat kodi	NI2682041181
	Hulosa kodi	WX3082736372

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

WX3082736372

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **kanallarni ta'mirlash ishlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: QUVASOY SHAHAR IRRIGATSIYA BO'LIMI tomonidan 20.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Quvasoy shahar
yuridik markazi
markaz rahbari:**



A.R.ABDURAXIMOV

20.12.2022

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 202692 на приобретение Кувасой сахар ирригация бўлимига қарашли "Эски Найман" ариғини механик тозалаш

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 08:52

Конкурсная комиссия Кувасой сахар Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUFIYEV AXADJON AXMADJONOVICH	Ишлаб чиқариш булими бошлиғи	Кувасой сахар ирригация булими
Секретарь комиссии	BALTABAYEV MURODILJON MAMIRJONOVICH	Хужалик ишлари бўйича мудир	Кувасой сахар ирригация булими
Член комиссии	AKBAROV XAYRULLO ISMOILJONOVICH	Бошлик уринбосари	Кувасой сахар ирригация булими
Член комиссии	TOXTASINOV FERUZBEK MAXAMATKODIROVICH	Етакчи муҳандис гидротехник	Кувасой сахар ирригация булими
Член комиссии	DADABAYEV MUROD AZAMDJONOVICH	Котиб	Кувасой сахар ирригация булими
Член комиссии	QOSIMOVA SHOHIDAXON MAMIRJONOVNA	Бош хисобчи	Кувасой сахар ирригация булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 202692.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Фаргона вилояти Кувасой сахар ирригация бўлимига қарашли "Эски Найман" ариғини механик тозалаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	85 400 000.00
Стартовая сумма	85 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 . Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: . Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDEPENDENT BROKER X K	10	бор	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	10	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза	5	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш соҳасида рейтинг даражасига эга ташкилот қатнашиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш соҳасида рейтинг даражасига эга ташкилот қатнашиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDEPENDENT BROKER X K	10	бор	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	10	Курилиш соҳасида рейтинг даражаси	10	Экспертная		

Критерий №3 . Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар(ишчи-ходимлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: . Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар(ишчи-ходимлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDEPENDENT BROKER X K	10	бор	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	10	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар(ишчи-ходимлар)	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лицензия ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лицензия ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDEPENDENT BROKER X K	10	бор	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	10	Танлов иштирокчисининг гувоҳномаси	10	Экспертная		

Критерий №5 1. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, бухгалтерия баланс ҳужжатлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, бухгалтерия баланс ҳужжатлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDEPENDENT BROKER X K	10	бор	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	10	Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, бухгалтерия баланс хужжатлари, салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDEPENDENT BROKER X K	10	бор	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	10	Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти	10	Экспертная		

Критерий №7 . Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: . Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDEPENDENT BROKER X K	10	бор	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	10	Кафолат хати	10	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Строительно монтажные работы

Наименование участника	Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений	
	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	85 400 000.00	84 000 000.00 UZS	84 000 000.00	00.00	84 000 000.00
INDEPENDENT BROKER X K	85 400 000.00	81 961 315.00 UZS	81 961 315.00	00.00	81 961 315.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 85 400 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	84 000 000.00 UZS	84 000 000.00	00.00	00.00	84 000 000.00	09.12.2022 15:32:41	19.5146
INDEPENDENT BROKER X K	81 961 315.00 UZS	81 961 315.00	00.00	00.00	81 961 315.00	09.12.2022 13:45:26	20

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	74.2856	19.5146	93.8002
INDEPENDENT BROKER X K	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 202692 от 10.12.2022 года на приобретение Кувасой шахар ирригация бўлимига қарашли "Эски Найман" ариғини механик тозалаш определила победителем:

INDEPENDENT BROKER X K
302342260

и резервный исполнитель: "NEW-PROF-STROY" MCHJ (308821214)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUFIYEV AXADJON AXMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	AKBAROV XAYRULLO ISMOILJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOXTASINOV FERUZBEK MAXAMATKODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	DADABAYEV MUROD AZAMDJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOSIMOVA SHOHIDAXON MAMIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

Ферганская обл. г. Фергана ул. Мустакиллик 46/7 р/с:20208000200403657001 АЖ
М.Ф.О: 00395, ОКОНХ:66000, ИНН: 303097233. Тел:(95)402-95-54 Лиц № 001802

Рабочий проект

ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ
ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г.КУВАСАЙ
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация в текущих ценах
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Книга № _____

Пояснительная записка

Структура прямых и прочих затрат

Сводка прямых затрат

Ведомости потребных ресурсов

Локальные ресурсные ведомости

«FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

Директор:



Р.Каримов

Составил:

М.Райимов

Фергана 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г.КУВАСАЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

- Сзп** - затраты на основную зарплату с учетом начислений на с/р;
- Сэм** - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См** - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр** - затраты на транспортные расходы;
- Пп** - прочие затраты подрядчика;
- Пз** - прочие затраты заказчика;
- Зо** — затраты на оборудование;
- Ср** - затраты на страхование строительства объектов;
- Кр** - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Траб** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 - Сч** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 - Ксс** - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
- Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

- Змс** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
- Φ** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной _____ часов в месяц на 2022 год

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой чел/час:

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной

трудности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону
цене машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

В. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

В. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 19,39 % от суммы прямых затрат.

В. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

В. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Легких материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - 5,0 %

Оборудования в размере - до 2 %

Заказчикно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Оборудования в размере - до 1,2 %

К коэффициент риска принят $K_p = 1 \%$

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

по объекту: ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК
Г.КУВАСАЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	61 276 254
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	0
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	0
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	1 298 474
	Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час 12114,89 (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-54956,14 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Средне-часовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	155 817
	Итого прямых затрат:	62 730 545
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	12 163 453
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 881 916
	- в том числе авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	376 383
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАЧН 0,05% от СМР	31 365
	Итого затрат с п.1 по п.9	74 893 997
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	239 661
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	75 133 658
	НДС	11 270 049
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	86 403 707
	Итого прочие затраты заказчика	2 289 665
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	88 693 372

Директор проектной организации

Каримов Р.

Составил

Райимов М



СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г. КУВАСАЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 1,2 %)	Затраты труда рабочих строителей, чел/час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисление соц страх 12% сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подразделения 19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторингу рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	Итого
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	61 276 254			107,18	1 298 474	155 817	62 730 545	12 163 453	74 893 997
	ИТОГО:	61 276 254	0	0	107,18	1 298 474	155 817	62 730 545	12 163 453	74 893 997

Директор проектной организации

Составил



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Каримов Р.

Райимов М.

ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г.КУВАСАЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

на ОЧИСТКА

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	12114,89	1 298 474
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	544,92	0,00	-
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1 298 474
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	02256	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	544,92	112450,00	61 276 254
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						61 276 254

Составил: _____



ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г. КУВАСАЙ
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

на **ОЧИСТКА**

(наименование работ)

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е01-03-002-01	ОЧИСТКА КАНАЛОВ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ПРИ ОБЪЕМЕ ОЧИСТКИ НА 1 М КАНАЛА 0,3-0,5 МЗ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,25 МЗ С ЗУБЬЯМИ	100 МЗ		57
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,56	544,92
1.2	02256	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	9,56	544,92
2	Е01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,46
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	107,18

Составил: _____





№ 3332-985e-f5d9-5b79-1132-9270-7150
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-26
Асрида рақами: 20154225

Хужжат берилган: "FARG'ONA KOMFORT LOYIHA"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303097233

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"FARG'ONA KOMFORT LOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг мураббаблик тоифалари классификатори буйича III тоифадаги объектлар учун куйидаги: Тупиқ комплексида лойиҳалаш буйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хужалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 26-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001007

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303097233

Юридик шахснинг почта манзили: ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ФАРҒОНА ШАҲАР МУСТАҚИЛЛИК
КЎЧАСИ 46/7-УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мана хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тизимидagi низоми мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида курсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун мана бу веб-сайтга ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг қабул қилишнинг ред эшиклари қатъийан таъқиқланган.

9011



УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHRI

«KONTSERVIS»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHRI

«CONSTSERVIS»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

MANZIL: Farg'ona shahri, , Mustaqillik 46/7 H/R: 20208000805537328001
MFO 00500 ATB "Savdogar bank" Farg'ona filiali, INN: 309 636 474



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «KONTSERVIS»

К.Тиллабоев.

10 ноября 2022 года.

Номер лицензии: №КЛЭ 00297
от 12.08.2022 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №11-1/22

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ
ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г.КУВАСАЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Заказчик на экспертизу:	ООО «Фаргона Комфорт Лойиха»
Источник финансирования	Собственные средства
Проектная организация:	ООО «Фаргона Комфорт Лойиха»
Номер лицензии:	№001007 от 26.06.2020 г. выданное Министерством Строительство Республики Узбекистан.
Главный инженер проекта:	Каримов.Р.
Год разработки:	2022 год.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

- 1.1 Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:

2.1. Книга 1. Сметная документация:

- Структура прямых и прочих затрат.
- Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетная стоимость объекта «ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ ВОДОРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г.КУВАСАЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	62730,5	тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика	12163,4	тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика	2289,6	тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы	7 %	
Коэффициент риска	1 %	

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- 4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 19,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 13568,68 сум чел/час с учетом соц.страха, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.3. Исключена коэффициент риска.
- 4.4. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме **89554,6** тысяч сумм снизилась на **748,9** тысяч сумм и определена в сумме **88693,3** тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика 2289,6 тысяч сумм.



5. В ы в о д ы:

ООО «КОНТСЕРВИС» рассмотрев представленный расчет стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **ОЧИСТКА АРЫКА ЭСКИ НАЙМАН ПРИ ВОДОРАСПРЕДИЛЯЮЩЕМ ОТДЕЛЕ ВАЛИК Г.КУВАСАЙ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ** Рекомендует к утверждению со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	0	0
Строительные машины и механизмы	61276,2	61276,2
Кабельно-проводниковая продукция	0	0
Оборудование, мебель и инвентарь	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование	1454,2	1454,2
Итого прямых затрат	62730,5	62730,5
Прочие затраты подрядчика	12163,4	12163,4
Страхование объекта	239,6	239,6
Коэффициент риска	748,9	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	75882,5	75133,6
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	87264,9	86403,7
Затраты заказчика	2289,6	2289,6
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	89554,6	88693,3

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



У.Тешажонов



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9638-4062-f648-9979-ff23-2347-1030
Ҳужжат яратилган сана: 2022-08-12
Ариза рақами: 54187253

Ҳужжат берилган: "CONSTSERVIS" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT
ЖШ ШИР: 309636474

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "CONSTSERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 12-08-2022 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00297

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309636474

Юридик шахснинг почта манзили: Farg'ona viloyati, Farg'ona sh., Mustaqillik shox ko'chasi, 46-uy, 7-xonadon

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

3955

