

**Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
ШАРТНОМА №-132**

2022 йил 28 ноябр

Нурафшон шахри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "FINANCE CONSULTING BUZINESS" Хусусий корхонаси (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор М.Шакаримова иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти “Янгийўл тумани С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш” объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига кўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топширик ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 23 ноябрдаги 187731-сонли электрон баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан **21 226 000 (йигирма бир миллион икки юз йигирма олти минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг 15 куни давомида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топширикномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни яқунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. Тошкент вилояти " Янгийўл тумани С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш” объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қушимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топширик ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топширик ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топширик ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;

- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси қўрилишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (*ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар*) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шarti билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Тошкент вил Нурафшон шаҳар Тошкент йўли кўчаси 32-уй
л/с/ёт 301821860274017065200110126.
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307 905 631
ОКЭД 43220
Тел: 97-207-47-08

Директор _____ А.Хайдаров.


Юрист _____

БАЖАРУВЧИ:

"FINANCE CONSULTING BUZINESS"
МЧЖ

Тошкент шаҳар Юнусобод тум.15 мавзе
33А уй
р/с 20208000300578833001
АТИБ Ипотека банк Мехнат филиали
МФО 00423
ИНН 303757075
ОКЭД 71110
Тел: 90-966-72-71

Раҳбар: _____ М.Шакаримова



ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Янгийўл тумани С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш”

№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	30 кун	21 226 000 (йигирма бир миллион икки юз йигирма олти минг)
	Кўшимча қиймат солиғи билан жами:		21 226 000

Кўшимча қиймат солиғи билан жами: 21 226 000 (йигирма бир миллион икки юз йигирма олти)



“БҮЙОРТМАЧИ” номидан

Директор:

А.Хайдаров

“ЛОЙИХАЧИ” номидан

Директор:

М.Шакаримова



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори
А.Хайдаров

“28” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йиғилиш

59/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 28 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

Йиғилиш раиси:	А.Хайдаров	“Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори
Катнашдилар:	А.Юсупов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .
	У.Абдушукуров	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими
	М.Жураев	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси
	Э.Каримов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўйртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йиғилиш раиси А.Хайдаров йиғилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.


Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:


1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.
2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган
3. Маркетинг булими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.
4. Бош ҳисобчи Сайдахрарова 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.
5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:


А.Юсупов




У.Абдушукуров




М.Жураев



Э.Каримов



Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 24 ноябрдаги
59-сонли баёнига
1-илова



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларини бошланиши	Пойиҳави й куввати, тегишли улчов бирликларида	Ажратилган лимит	Эълонга берилган сумма	Лот рақами	Ғолиб белган сумма	Ғолиб ташкилот номи
	Тошкент вилояти бўйича жами:		8	8 950	224		223	
	Тошкент туман бўйича жами		1	100,000	2,500		2,400	
1	Тошкент туман Иқбол МФИдаги "Қинғир ариқ" каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб ўзинини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	100,000	2,500	183027	2,400	"MEMOR-PROJECT" MCHJ
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		6	8 000,000	200,000		199,400	
2	Юлдуз МФИ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 324,000	33,100	190501	33,000	OOO SUPER PROJECTS CENTER
3	Юлдуз МФИ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 176,000	29,400	190514	29,300	OOO SUPER PROJECTS CENTER
4	"Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 300,000	32,500	190494	32,400	OOO SUPER PROJECTS CENTER
5	"Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 300,000	32,500	190624	32,400	OOO SUPER PROJECTS CENTER
6	"Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 373,000	34,325	190507	34,200	OOO SUPER PROJECTS CENTER
7	"Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 527,000	38,175	190552	38,100	OOO SUPER PROJECTS CENTER
	Янгийўл туман бўйича жами		1	850,000	21,250		21,226	
8	С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	850,000	21,250	187731	21,226	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 187731 на приобретение Янгийўл туман С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг том қисми таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 21:49

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали
Секретарь комиссии	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси.	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахассис	Тошкент вилоят хокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 187731.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийўл туман С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг том қисми таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	21 250 000.00
Стартовая сумма	21 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	БАРЧА ХУЖЖАТЛАР ТЕХНИК ШАРТ БУЙИЧА ИЛОВА КИЛИНДИ	25	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	25	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	25	техника шарт асосида тақдим этилди	25	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	15	фойдаланиладиган оргтехника воситалари мавжуд	15	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	техника шарт асосида тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	охирги 3 йиллик бажарилган ишлар тугрисида маълумот	20	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	1	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	20	техника шарт асосида такдим этилди	20	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	2019-2021 йил молиявий натижалари ва банк соликка оид маълумотлар	20	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	25	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	25	техника шарт асосида такдим этилди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	21 250 000.00	21 226 000.00 UZS	21 226 000.00	00.00	21 226 000.00	11.11.2022 13:09:22	9.96419
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	21 250 000.00	21 150 000.00 UZS	21 150 000.00	00.00	21 150 000.00	14.11.2022 09:44:16	10
OOO "BOBURBEK QURILISH"	21 250 000.00	21 249 000.00 UZS	21 249 000.00	00.00	21 249 000.00	15.11.2022 00:06:13	9.95341

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	84.7062	9.96419	94.67039
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	59.2938	10	69.2938
ООО "BOBURBEK QURILISH"	74.1177	9.95341	84.07111

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 187731 от 23.11.2022 года на приобретение Янгийул туман С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг том қисми таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш определила победителем:

FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
303757075

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Воздержался	
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi йили	Лойiha қувватиди (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	01.01.2022 йил ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	Объектнинг таъмирлаш қиймати қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	2022 йил қолган Бюджетнинг Бошқа қисми	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга қўйилган қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа қисми	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жами	Шундан						Асосий фондлар
											Бюджетнинг Бошқа қисми	Жамий					
14	Объектлар номи ва манзили	2022-2023 й	1					Жами	7,500							Танлов (тендер) асосида	
15	Анджон Мўй 4а ва 4б уйлари орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил қилиш	2022-2023 й	1					Жами	8,750							Танлов (тендер) асосида	
16	Фарғона Мўй 87-88, 90, 91-92-уйлар ховлисида 2 дона болалар майдончаси, 2 дона баркуслар ва 4 дона биотеталар ўрнатилиши	2022-2023 й	1					Жами	4,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Бобур Мўй худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					Жами	0,750							Танлов (тендер) асосида	
1	Бука тумани бўйича жами		1					Жами	0,750							Танлов (тендер) асосида	
1	"Маданият" Мўй худудидagi Еркин ва Муствақиллик кўчалари тунги ёритиш чирқоқлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1					Жами	200,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Бўстонлик тумани бўйича жами		8					Жами	40,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Бўстонлик тумани бўйича жами	2022-2023 й	1					Жами	1,600,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Бўстонлик тумани бўйича жами	2022-2023 й	1					Жами	1,600,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв.м., 31-уйнинг 1100 кв.м., 49-уйнинг 1100 кв.м., 51-уйнинг 1100 кв.м., томлари мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					Жами	40,000							Танлов (тендер) асосида	
4	Намуна Мўй Меҳрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-уй, Фуркат кўчасидаги 5-уйни том қисми мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					Жами	15,000							Танлов (тендер) асосида	
5	"Дўстлик" Мўй Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли уйларида 3786 м2 том қисми мукамал таъмирлаш зарур	2022-2023 й	1					Жами	35,000							Танлов (тендер) асосида	
6	Искандар Мўй худудига спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1					Жами	8,750							Танлов (тендер) асосида	
7	Псков Мўй худудига болалар майдончаси қуриш	2022-2023 й	1					Жами	12,500							Танлов (тендер) асосида	
8	Богистон Мўй худудига спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1					Жами	8,750							Танлов (тендер) асосида	
1	Зангиота тумани бўйича жами		2					Жами	133,750							Танлов (тендер) асосида	
1	Алиқубова Мўй худудидagi "Оқ мала" кабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ўраш	2022-2023 й	1					Жами	21,250							Танлов (тендер) асосида	
2	"Тошент" вилояти Зангиота тумани "Қўёшли" Мўй 13 та кўп қаватли уйлар учун локал қозонлар ўрнатилиши	2022-2023 й	1					Жами	112,500							Танлов (тендер) асосида	
1	Қизил тумани бўйича жами		4					Жами	114,050							Танлов (тендер) асосида	
1	Янгибод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					Жами	75,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Янгибод Мўй ва Зебунисо Мўй худудидан оқибатдаги 200 метр узунликдаги "Зах ариқ" канални тозалаш ва обodonлаштирилиши (ички иссиқ ва ён атрофларини бетонлаш) тунги ёриткичлар ўрнатилиши ва фукарлар учун пиддалар йўтали мукамал таъмирлаш, боғ аллея барпо этиши	2022-2023 й	1					Жами	25,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Бойкиит Мўй Бойкиит кўчасидаги 20 та электр устуларга тунги чирқоқлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1					Жами	0,550							Танлов (тендер) асосида	
4	Ешлик Мўй да 112 та хондон, 473 нафар фукарлар яшайдиган Ешлик маркази кўчасида 2 000 метр бўли қатлов қосимга пиддалар йўталмасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					Жами	13,500							Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш шарафига бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий кўламини, тегишли ўлчов бирлигида (км/м)	Таъинлаш шартларининг шартномаси тўзилган ва тўзилмаган кўламини, шунингдек бўғимнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил шартномаси тўзилган ва тўзилмаган кўламини, шунингдек бўғимнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил шартномаси тўзилган ва тўзилмаган кўламини, шунингдек бўғимнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил шартномаси тўзилган ва тўзилмаган кўламини, шунингдек бўғимнинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга жумладан бўғимнинг	Объектнинг келгуси йилга жумладан бўғимнинг	Лойiha экспертиза самаси ва рақами	Тендер шартномаси тўзилган ва тўзилмаган кўламини, шунингдек бўғимнинг бошқа харажатлари	Пудрат курилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиhozлар	Бўғимнинг бошқа харажатлари							Кўламини ва мўддат	Асосий фондлар
											Жами	Шундан бўғимнинг бошқа харажатлари							
1	Чиноз тумани бўйича жами		5					1 085,000			27,125								
	"Тиллопанан" маҳалласи Шарк, Обихайт, Сохил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та туғли ёриткич чиркоқлари ўрнатил.	2022-2023 й	1					80,000			2,000						Танлов (тендер) асосида		
2	А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					350,000			8,750						Танлов (тендер) асосида		
3	"Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйлارни том қисмини мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1					450,000			11,250						Танлов (тендер) асосида		
4	Ёшлик МФЙ худудидagi 18 та кўп қаватли 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлар, атрофини туғли ёриткич чиркоқлар билан таъмирлаш.	2022-2023 й	1					40,000			1,000						Танлов (тендер) асосида		
5	Эхтиром МФЙ худудидagi спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1					165,000			4,125						Танлов (тендер) асосида		
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		16					13 730,000			343,250								
1	"Мирзо Уллубек" МФЙ худудидagi Спортчилар, Ибн Сино, Соллом алод учун, Баҳор ва Заргарлар кўчаларига 120 та кузатув камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1					500,000			12,500						Танлов (тендер) асосида		
2	"Бойдак Хайдаров" МФЙ худудидagi аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратилиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар худудига кузатув камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1					150,000			3,750						Танлов (тендер) асосида		
3	"Истиклол" МФЙ худудидagi 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кузатув камералари ўрнатил	2022-2023 й	1					250,000			6,250						Танлов (тендер) асосида		
4	"Истиклол" МФЙ худудидagi жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					560,000			14,000						Танлов (тендер) асосида		
5	Нур МФЙ худудидagi 2,0 км ирригация тизимини (яңи лотколар ўрнатил) мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					600,000			15,000						Танлов (тендер) асосида		
6	Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидagi 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134-кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этил.	2022-2023 й	1					500,000			12,500						Танлов (тендер) асосида		
7	Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 324,000			33,100						Танлов (тендер) асосида		
8	Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 176,000			29,400						Танлов (тендер) асосида		
9	Ифтикор МФЙ худудидagi умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лотко билан таъмирлаш	2022-2023 й	1					150,000			3,750						Танлов (тендер) асосида		
10	Ифтикор МФЙ худудидagi 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лотко билан таъмирлаш	2022-2023 й	1					120,000			3,000						Танлов (тендер) асосида		
11	"Тинчлик" МФЙ худудидagi жойлашган "Алеми" даги дарахлар ва экинларни суғориш учун суғ қурилари ётирил.	2022-2023 й	1					2 000,000			50,000						Танлов (тендер) асосида		
12	"Қабулгар" МФЙ худудидagi манжада 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1					1 300,000			32,500						Танлов (тендер) асосида		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курши шартининг бошланishi ва тугаланиши йили	Лоикавий кувати, тегили улов бирликларда (к/мл)	Таъмирлаш шартининг пураат шартномаси тузилган пураат шартномаси кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	01.01.2022 йил хоналарнинг шартининг кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	Бюртмачининг бошка харакатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Обектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошка харакатлари	Лоика экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган сана ва рақам	Пурат курши ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жами	Шундан бюртмачининг бошка харакатлари	Кувати ва мuddати					Ассой фондлар
13	"Қаблгар" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 300,000			32,500				Танлов (тендер) асосида		
14	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 373,000			34,325				Танлов (тендер) асосида		
15	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 527,000			38,175				Танлов (тендер) асосида		
16	Ғалаба МФЙ, Тикланши кўчасидagi 206-207-12б-2-қаватли уйларнинг тоқисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				900,000			22,500				Танлов (тендер) асосида		
	Янгибўл тумани Бўйича жами		1				850,000			21,250						
1	С.Рахимов кўчасидagi 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг тоқисми	2022-2023 й	1				850,000			21,250				Танлов (тендер) асосида		
	Янгибўл шаҳар Бўйича жами		9				4 155,100			103,878						
1	Янгибод маҳалласи Янги фаровон дахасида 23 та кўп қаватли уйларга кузатуе камералари ўрнатил	2022-2023 й	1				100,000			2,500				Танлов (тендер) асосида		
2	Фаровон маҳалласи "Анарқулов" дахасидagi 2,3,4,5,6,9,10 кўп қаватли уйларнинг тоқисми мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				705,000			17,625				Танлов (тендер) асосида		
3	Файзли, Олтинбод ва Туркистон маҳалларидagi кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминладиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 699,200			42,480				Танлов (тендер) асосида		
4	Рамадон маҳалласи, Наврўз дахасида 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чирқонхона куриши	2022-2023 й	1				176,000			4,400				Танлов (тендер) асосида		
5	Сабо маҳалла Соқил, Соҳил Утлуш, Шаршара ва Шодлик кўчаларидagi азамонавий маиший чирқонхона куриши	2022-2023 й	1				120,000			3,000				Танлов (тендер) асосида		
6	"Илчилар шаҳарчаси" МФЙ, Олчазор кўчасида 15 донга, Фаровон кўчасида 20 донга, Дониёров кўчасида 8 донга, Чаманор кўчасида эски 8 донга сименглар ҳамда уларда тунги ёритиш чирқонлари ўрнатил	2022-2023 й	1				300,000			7,500				Танлов (тендер) асосида		
7	Мевазор, Лаазат ва Наврўз маҳалларидagi кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминладиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				552,900			13,823				Танлов (тендер) асосида		
8	Наврўз маҳалласида "Эркинлик тор", "Район тор", "ИБН-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йул ёқасидagi Темир йул кўчаларидagi тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона куриши.	2022-2023 й	1				252,000			6,300				Танлов (тендер) асосида		
9	Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сарбон кўчаларидagi тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона куриши.	2022-2023 й	1				250,000			6,250				Танлов (тендер) асосида		
1	Южори Чирчиқ тумани Бўйича жами		1				750,000			18,750						
1	Хаван МФЙ намуна кўчасидagi 0.15 га буш ер майдонига стадион куриши.	2022-2023 й	1				750,000			18,750				Танлов (тендер) асосида		

*Изоҳ: Параметрларга лойика-смета кўрсаткичлари туник ишлар чирқончилик экспертиза куригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритиллади.



"Келишилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Молия бош бошқармаси
 Бошлиғи
 О.Ҳолиқулов
 2022 й.