



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 22.12.2022 г. № 333-4-57-ОВ/2022

между "Тож Махал Дунё" МЧЖ и Дехконобод туман ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 781580383,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860102127065200110003

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	781 580 383,00			781 580 383,00
Всего за год	781 580 383,00			781 580 383,00

Всего 781580383,00 сум

Семьсот восемьдесят один миллион пятьсот восемьдесят тысяч триста восемьдесят три сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 234474114,90 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Химматов Жовли Холбутаевич

(подпись)

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Абдулазизов Шерали Баймуратович

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

22«12»2022 yil.

333-4-57-OB/2022-son

PUDRAT SHARTNOMASI

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Dehqonobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi boshqarma boshlig'i J.Himmatov bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan Toj Maxal Dunyo» Yul qurilish Mas'uliyati cheklagan jamiyati nomidan Nizom asosida ish yurituvchi rahbari F.Azizov ikkinchi tomondan, Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumani Beliboyli MFY Xoji Ibragim ota qishlog'i Kichik ura daryosi uzanidagi uzunligi 60 metr bulgan piyodalar o'tish ko'prigini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish va belgilangan tartibda buyurtmachiga topshirishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. TA'RIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi: ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda piyodalar utish kuprigini joriy ta'mirlash ishlarining ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruktsiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruktsiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar; qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

2. SHARTNOMA MAVZUSI

2.1. Pudratchi mazkur shartnoma buyicha **Dehqonobod tumani Beliboyli MFY Xoji Ibragim ota qishlog'i Kichik o'ra daryosi uzanidagi uzunligi 60 metr bulgan piyodalar utish ko'prigini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi**, Buyurtmachi esa Daryo o'zanidagi ko'priknini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul kilish va mazkur kuprikni joriy ta'mirlash ishlari uchun

pudratchi tomonidan sarflangan barcha sarf xarajatlarni pudratchiga to'lik to'lash majburiyatini oladi.

3. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

3.1. Mazkur shartnoma buyicha «Pudratchi» tomonidan Dehqonobod tumani Beliboyli MFY Tillatepa kishlog'i Kichik o'ra daryosi o'zanidagi uzunligi 45 metr bo'lgan piyodalar o'tish kuprigini joriy ta'mirlash ishlari loyiha-smeta hujjatlariga xamda "Buyurtmachi" tomonidan o'tkazilgan tender bayonnomasiga asosan barcha soliklar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda joriy narxlarda **781580383 (Yetti yuz sakson bir million besh yuz sakson ming uch yuz sakson uch)** so'mni, shartnomaning 7-bulimi 13,14-bandlariga muvofik dastlabki avans qiymati **234474114 (Ikki yuz o'ttiz to'rt million to'rt yuz yetmish to'rt ming bir yuz o'n to'rt)** so'mni yoki shartnomaning summasining 30 foizini tashkil etadi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno: Kuprikni joriy ta'mirlash ishlari xajmi va qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarining ta'siri sabab bo'lganda, Bajariladigan ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda; Ob'ektda ko'priknini joriy ta'mirlash ishlari bir yildan ortiqqa muddatga o'zgartirilganda.. Ob'ektda ko'priknini joriy ta'mirlash ishlari muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, tomonlar o'rtasida ayrim ishlarni bajarish lozim deb topilgan taqdirda, o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

4. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

4.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun: Ko'priknini joriy ta'mirlash ishlari boshlanishdan oldin ob'ektda joriy ishlarini olib borish davri uchun buyurtmachi tomonidan tayinlangan mas'ul vakildan qurilish maydonini xamda foydalanuvchi tomonidan esa qurilish maydonidagi ayrim eski elementlarni dalolatnoma asosida qabul qilib oladi. Qurilish maydonini xamda ob'ektning geodeziya nuktalarining o'z vaktida topshirishi va tug'riligi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi. Ob'ektning ijro xujjatlarini rasmiylashtirish va buyurtmachiga topshirish, qurilish materiallarining muvofiqlik sertifikatini, ishlatilgan qurilish materiallari va uskunalarining texnik pasportini taqdim etadi; shartnoma shartlariga asosan ob'ektni buyurtmachiga tasdiqlangan loyihaga muvofiq topshiradi; barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda uning 1-ilovasida belgilangan, ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va muddatlarda, o'zining kuchlari va jalb qilingan kuchlar bilan qurilish qoidalari va me'yorlariga, belgilangan standartlarga amal qilgan holda sifatli bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga

muvoqif topshiradi; Ob'ektga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, boshqa xom-ashyolar va qurilish texnikasini o'z vaqtida hamda zarur xajmlarda yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashni amalga oshiradi; zarur xollarda qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar quradi; Buyurtmachini, yordamchi pudratchilar bilan pudrat shartnomalari tuzilishi davomida, ushbu shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qiladi; qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlaydi; mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatadi; qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlaydi; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi. Fors major xolatlari bundan mustasno. Tekshirish vaktida aniqlangan kamchiliklarni (fors major xolatlari bundan mustasno) o'z ku'chi bilan bajaradi, aniqlangan kamchiliklar uchun javobgarlikni uz zimmasiga oladi.

5. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: Ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, xususan buyurtmachi pudratchi bilan doimiy alokada ishlashi uchun buyruq asosida uzining texnik vakilini rasman tayinlash va ushbu vakilga pudratchining barcha kurilish ishlarini nazorat qilish, bajarilgan ishlarning tegishli xujjatlarini, yopilib ketadigan ishlar dalolatnomalarini, ijro xujjatlari va chizmalarini imzolash va ko'priknii joriy ta'mirlash ishlariga xulosalar berishni xamda Pudratchidan tugallangan ishlarni amaldagi qonunchilik xujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash; Pudratchining barcha murojaatlarini uch kun muddatda ko'rib chiqish va tegishli qaror qabul qilish; Pudratchining tomonidan berilgan murojaatlarga javob bermaganda yoki o'z vaktida javob bermaganda, bajarilishi lozim bulgan ishlarga uz vaktida tegishli xulosa berilmagan xollarda, qurilish ishlarining sel va suv toshkini bilan bog'likligi sababli, javob berilmagan yoki uz vaktida javob berilmagan murojaatlar, berilmagan yoki uz vaktida berilmagan xulosalar va ko'rilmagan yoki uz vaktida ko'rilmagan choralar buyicha kelib chiqadigan xar kandy oqibatlarini uz zimmasiga olish; moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 2-ilovaga

muvoqif avans berish va joriy moliyalashtirishni uz vaktida amalga oshirish; Moliyalashtirishning tasdiqlangan tartibi buzilgan taqdirda, to'lov kechiktirilgan kunlar uchun konunda belgilangan tartibda jarimalar qo'shib tulash yoki o'z vaktida moliyalashtirilmaganligining ta'sirida kelib chiqadigan oqibatlarni uz zimmasiga olish: mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun davomida Pudratchiga, kurilish maydonini, geodeziya nuqtalarini, ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini, shaklini rasman taqdim etish va taqdim etilgan geodeziya nuqtalarini va ularining tug'ri amalga oshirilishini doimiy tekshirib borish va shu tartibda geodeziya nuqtalari va ularining to'gri qo'llanilayotganligi buyicha buyurtmachi javobgarligini uz zimmasiga olish;

Ko'prikn joriy ta'mirlash ishlari, jumladan bajarilgan yoki bajarilishi loyixada ko'zda tutilgan ishlar xajmi buyurtmachi va pudratchiga bog'lik bulmagan xolatda tabiat hodisalari (yongin, yer kimirlashi, kuchki, sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash) va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari (fors major) oqibatida o'zgarib ketganda yoki bajarilgan ishlar sifati tabiat xodisalari (yongin, yer kimirlashi, ko'chki, sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash va xk) tufayli buzilganda, fors major xolatlari sababli uzgarib ketgan ish xajmlarini, sifati buzilgan ish xajmlarini belgilangan tartibda aniqlash va pudratchi vakili xamda loyixa korxonasi bilan birga ko'rib chiqish, tasdiqlash va oraliq dalolatnomalar bilan rasmiylashtirish, qushimcha kelishuv bilan belgilangan tartibda pudratchiga to'lash;

Pudratchi tomonidan bajarilgan kuprikn joriy ta'mirlash ishlarini F-2. F-3larni (3) uch kun muddat ichida kurib chikish va belgilangan tartiba to'lovga qabul qilish, taqdim etilgan xujjatlarini, ularning ichki ijro xujjatlarini, oraliq dalolatnomalarini tasdiqlash yoki bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad etish etish. Bunda bajarilgan qurilish ishlarini qabul qilishni rad etish buyicha pudratchiga rasman aloqa xati yuborish. Ushbu aloqa xatida bajarilgan ishlarni rad etish sabablari batafsil qayd etilishi shart. Agar, bajarilgan ishlar 3 kun muddat ichida tasdiqlanmasa yoki tasdiqlanmasligining sabablari ko'rsatilgan rad etish bo'yicha rasman aloqa xati berilmasa u xolda pudratchi tomonidan ko'prikn ta'mirlash ishlarini bajarilgan deb xisoblash, to'lovga qabul qilish va o'z vaktida moliyalashtirish. Shuningdek, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish ishlari qurib chiqilib, belgilangan tartibda to'lovga qabul qilinguncha pudratchi tomonidan takdim etilgan ichki ijro xujjatlari, oraliq dalolatnomalar va boshka xujjatlarni to'lik rasmiylashtirilishini uz zimmasiga olish. Ob'ektning daryo o'rtasida xamda tabiat xodisalari bilan bog'likligi sababli o'z vaktida rasmiylashtirilmagan xujjatlar va ularning oqibatlari buyicha javobgarlikni o'z zimmasiga olish. mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

6. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

6.1 Pudratchi mazkur shartnomga asosan buyurtmachi tomonidan avans mablag'lari to'langan kundan e'tiboran 10 kun muddat ichida, ob'ektda ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Ko'prikn joriy ta'mirlash ishlari "22"dekabr 2022 yilda boshlanishi va "18"fevral 2023 yilda yakunlanishi lozim bulib, ishlar boshlangan kundan e'tiboran 60 kun etib belgilanadi, Tabiat xodisalari, jumladan fors major xolatlar (yong'in, yer qimirlashi, ko'chki , sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash) natijasida ob'ektda ishlash imkoniyati bulmagan kunlar bundan mustasno.

6.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar shartnomaga ilova qilingan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

7. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

7.1. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ishlarni bajarish (1-ilova) va moliyalashtirish (2-ilova) jadvallari asos hisoblanadi. Bunda buyurtmachi shartnoma tuzilgan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida avans mablag'larni to'lash majburiyatini va ko'prikn jaoriy ta'mirlash ishlari tasdiklangan kundan e'tiboran 5 bank ish kuni muddatida to'lovlarni to'lashni o'z zimmasiga oladi. Ushbu moliyalashtirish tartibi buzilgan takdirda buyurtmachi pudratchiga to'lov kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,01% foiz mikdorida mikdorida jarima xamda o'z vaktida moliyalashtirilmaganligi tufayli kuprikn joriy ta'mirlash ishlarining bajarilmagan kismi buyicha kelib chiqadigan xar qanday oqibatlarini o'z zimmasiga oladi. Buyurtmachi Pudratchiga, mazkur shartnoma qiymatining 30 foizi yoki **234474114 (Ikki yuz o'ttiz to'rt million to'rt yuz yetmish to'rt ming bir yuz o'n to'rt)** sum miqdorida avans mablag'i o'tkazadi.

7.2. Joriy moliyalashtirish ajratilgan avans mablag'ining xar oyda amalga bajariladigan ishlar miqdoridan foiz xisobida taksimlangan xolda ushlab qolib, ob'ektning shartnomaviy qiymatining 100 foiz mikdorda amalga oshiriladi. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar, xaqiqatda qilingan xarajatlari ya'ni qurilish materiallarning yuk xatlari asosida, lekin tender qiymatidan, bir turdagi qurilish materiallari smeta narxidan oshishi yoki kam olinishi mumkin, lekin bajarilgan ishlar umumiy tender qiymatidan oshmagan xolda oyma oy amalga oshiriladi. Ishlar xajmi uzgarishi va qo'shimcha loyixa xajmi bundan mustasno.

7.3. Ob'ektning so'nngi schot faktura summasi pudratchi ob'ektni Foydalanuvchiga topshirganidan so'ng buyurtmachi tomonidan moliyalashtiriladi.

7.4. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi, ob'ektga tabiat xodisalari (yong'in, yer qimirlashi, ko'chki , sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash) va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari (fors major) xolatlari bundan mustasno. Ob'ekt daryo o'zanida joylashganligi sababli, shartnoma

muddati davomida, ob'ektda bajarilgan ishlar xajmi yoki bajarilgan ishlar sifati tabiat xodisalari (yong'in, yer qimirlashi, ko'chki, sel, to'fon, qyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash) ta'siri yoki boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari (fors major) ta'siri aniqlangan taqdirda, ob'ektning tasodifiy yuk qilinishi va shikastlanishi pudratchining zimmasida bulmaydi.

8. ISHLARNI BAJARISH

8.1. Buyurtmachi ob'ektda o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

8.3. Pudratchi texnik kuzatuvchini ishlashi uchun sharoit yaratadi. Texnik kuzatuvchi Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan, ta'mirlash ob'ektda ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

8.4. Pudratchi ta'mirlash davrida Buyurtmachining vakilini (texnik kuzatuvchini) ob'ektda ish joyi, lozim topilganda yotoq joy (dala sharoitida) ta'minlashni o'z zimmasiga oladi.

8.5. Pudratchi ob'ektda bajarilgan ishlarning hajmlarini ijro hujjatlarini, qilingan sarf-xarajatlarni Buyurtmachi tomonidan mazkur ob'ekt uchun biriktirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 20 kundan 25 kunigacha ob'ektning o'zida ko'rib chiqadi va to'liq ma'lumotni (belgilangan shakllarda ijro hujjatlari bilan) keyingi oyning birinchi kuniga qadar Obodonlashtirish boshqarmasiga topshiradi. Ob'ektning daryo uzanidagiligi inobatga olib, bajarilgan ishlar xajmi kunma kun yoki xafta davomida xisobga olib boriladi va oy oxirida xisobotga olinadi. Ish jarayonidagi kunlik ish xajmlari buyurtmachi zimmasiga olingan xisoblanadi. Bunda bajarilgan ishlar xajmi xaqiqatda kilingan sarf xarajatlar, jumladan qurilish materiallari yuk xatlariga asosan, lekin tender kiymatidan oshmagan miqdorda rasmiylashtiriladi. Ishlar xajmining uzgarishi va qushimcha qilingan loyixalar qiymati bundan mustasno.

8.6. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.7. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini Davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

8.8. Ob'ektda umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini rasman taqdim etadi. Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini

rasman takdim etilmaganda yoki uz vaktida takdim etmaganligi, noto'g'ri geodeziya nuqtalari taqdim etilishi natijasida kurilish ishlarining sifati yoki miqdorida o'zgarishlar kelib chiqsa u xolda ushbu oqibatlarining javobgarligini buyurtmachi o'z zimmasiga oladi.

8.9. Pudratchi buyurtmachidan qabul qilib olgan geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

8.10. Pudratchi o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

8.11. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Davarxitekqurilishnazorat" inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

8.12. Yopilib ketadigan ishlarni ularning har bir turi (bosqichi) bo'yicha qabul qilib olish ularning keyingi tur (bosqich) ishlari boshlangunga qadar bajarilishiga qarab amalga oshiriladi. Ishlarni quyidagi tarkibdagi komissiya qabul qilib oladi: Buyurtmachining vakili – texnik nazoratchi (rais), pudratchi tashkilot vakili – ish bajaruvchi yoki usta, laborant va geodezist (zarur hollarda), yo'lga xizmat ko'rsatadigan yo'l tashkiloti vakili, loyiha tashkiloti vakili (ko'tarib turuvchi konstruksiyalarni qabul qilib olishda). Yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish natijalari o'rnatilgan shakl bo'yicha dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi, unda qabul qilinadigan ishlarning loyiha, normativ-texnik hujjatlar, standartlar talablariga muvofiqlik darajasi aks ettiriladi, shuningdek qabul qilinadigan ishlarga baho va ishlarning keyingi turlarini bajarishga ruxsat beriladi. Dalolatnomaga o'lchovlar qaydnomasi va laboratoriya sinovlari natijalari ilova qilinadi. Ushbu ichki ijro xujjatari bajarilgan ishlarni tulovg kabul kilish F-2 va F-3 xujjalari tasdiqlangunga qadar to'lik rasmiylashtirilishi lozim .

8.13. Pudratchi Buyurtmachining qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa yoki kechikib

xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga va qiymatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

Ob'ektni tabiiy ofat okibatlarini bartaraf etish jarayonida texnologik jarayon olib borilishining to'g'riligi, bajariladigan ishlar hamda foydalaniladigan materiallarning sifati yuzasidan texnik nazoratni amalga oshirish, shuningdek yopilib ketadigan va oraliq ishlarni qabul qilib olishda Buyurtmachi tomonidan komissiya tarkibida ishtirok etish uchun ushbu ob'ektga xizmat ko'rsatadigan yo'l tashkiloti jalb etilishi mumkin.

Ob'ektning bajarilgan ishlari va tugallangan ob'ektlarini oylik (oraliq) qabul qilib olish buyurtmachi va pudratchi tomonidan rasmiylashtiriladi. Bajarilgan ishlar va yo'llarning tugallangan konstruktiv elementlarini oylik (oraliq) qabul qilib olish natijalari belgilangan shaklda ma'lumotnoma-hisob-faktura bilan, miqdor va qiymat ko'rsatkichlari hisob-kitob jadvalida aks ettirilgan holda belgilangan shaklda rasmiylashtiriladi. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari va mablag'lari hisobidan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35-bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, kunlik o'rtacha havo harorati va yog'ingarchiliklar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi. Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydalaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

9. ISHLARNI QO'RIQLASH

9.1. Pudratchi ta'mirlash ishlari boshlanishidan tugallanguncha va ko'prikn joriy ta'mirlash ishlari Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

10. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari (yong'in, yer qimirlashi, ko'chki, sel, to'fon, quyun, suv toshqini do'l qor muzlash) va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch

holatlari (epidemiya, urush) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Bunda daryo o'zanidagi ko'prikn joriy ta'mirlash ishlari buyicha belgilangan majburiyatlar va ishlarni bajarish rejalari yengib bulmaydigan kuchlar xolatlari va ularning oqibatlar davom etgan vaqtga mutanosib tarzda uzaytiriladi va tomonlar bu vaqtda majburiyatdan qisman yoki to'lik ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlar va majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari (yong'in, yer qimirlashi, ko'chki, sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash, epidemiya, urush) va ularning okibatlar (ko'chki okibatida ishlash imkoniyati bo'lmasa- ko'chki bartaraf qilingunga qadar, yongin xodisalar okibatlar bartaraf kilingunga kadar, sel, suv toshkini natijasida ishlash imkoniyati bo'lmaganda sel, suv toshqinining tuxtatishi va ishlash mumkin bo'lgan xolatga kelgunga qadar, do'l, qor, muz vaktlarida shaxarsozlik normalari talablarini bajarishga ta'sir kilgan vaktga qadar) amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10.2 Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlar bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

10.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

11. TABIIY OFAT OKIBATLARINI BARTARAF ETISH BO'YICHA TUGALLANGAN

OB'EKтни QABUL QILIB OLISH

11.1. Daryo uzanidagi kuprikn joriy ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq, mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ko'prikn joriy ta'mirlash bo'yicha tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olish shaharsozlik normalari, qoidalari va standartlariga asosan amalga oshiriladi. Ko'prikn joriy ta'mirlash bo'yicha ob'ekt yoki uning uchastkalari (ishga tushirish majmualari) ob'ektning tugallanganligi va u qabul qilib olishga tayyorligi to'g'risida pudratchi tashkilotning xabarnomasidan keyin, maxalliy ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilinadi.

Pudratchi tashkilot ishchi komissiyaga xujjatlarni taqdim etadi:

- qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ishtirok etgan tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlarning turlari va hajmlari hamda mas'ul ijrochilari ko'rsatilgan holdagi ro'yxati;

- qabul qilishga taqdim etilgan ishlarning texnik loyihasi va ishchi chizmalari to'plami, ijro sxemlari;

- yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish dalolatnomalari; yo'l-qurilish materiallari va yo'l to'shamalarining konstruktiv qatlamlaridan kesiklar (tuproq

jinslari) sinovlari jurnallari, muvofiqlik sertifikatlari; ishlarni bajarish va mualliflik nazorati jurnallari;

11.2. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi asosida Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilib olinadi.

11.3 Pudratchi kuprikni joriy ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga pudratchi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt davlat mulkiga aylanadi va o'rnatilgan tartibda yo'llardan foydalanish korxonasi balansiga o'tadi.

12. KAFOLATLAR

12.1. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlar (fors-major xolatlari bundan mustasno) da bajarilishini;

loyiha-smeta hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarishni;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

shartnomada belgilangan kafolat muddati (fors major xolatlari bundan mustasno) mobaynida ob'ektdan foydalanish jarayonida nuqsonlar va chala qilingan ishlar aniqlanganda, o'z hisobidan bepul bartaraf etishni;

ob'ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

12.2 Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi, tabiat xodisalari bundan mustasno.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

12.3. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Davarxitektqurilishnazorat" organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

13. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

13.1. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin ishlarning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; Fors major xolalari bundan mustasno.

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda; fors major xolatlari va boshqa ta'sirlar bundan mustasno.

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.2. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda yoki tuxtashiga sababchi bulganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari va boshqa majburiyatlari uz vaktida bajarilmaganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.3 Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish 10 kun muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

13.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

13.5 Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

14. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

Ko'priki joriy ta'mirlash ishlarini olib borayotgan Pudratchi tashkilot qonunchilikka asosan va shartnomaga muvofiq buyurtmachi oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir:

sifatsiz bajarilgan qurilish-montaj ishlari;

ob'ektni hamda uning bosqichlari va navbatlarini belgilangan muddatda tugallamagani, fors major xolatlari bundan mustasno;

shartnomada ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarmagani yoki to'la-qonli bajarmagani.

Pudratchi tashkilot tomonidan ishlarning bajarilishida pudrat shartnomasidan chekinish yoki boshqa kamchiliklar mavjudligida Buyurtmachi, agar qonunchilik yoki shartnomada boshqa shartlar ko'zda tutilmagan taqdirda, pudratchi tashkilotdan o'z ixtiyoriga ko'ra quyidagilarni talab qilish huquqiga ega: nuqsonlarni oqilona muddatlarda o'z hisobidan bartaraf etishni;

Agar Pudratchi tashkilot nuqsonlarni kelishilgan muddatlarda bartaraf etmasa, Buyurtmachi nuqsonlarni bartaraf etish hamda nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilmaganligidan keltirilgan zararni va bajarilgan ish qiymatini undirish xuquqiga ega.

14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim. Shuningdek, buyurtmachi shartnoma buyicha o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi natijasida kelib chiqadigan oqibatlarni, jumladan ko'priki joriy ta'mirlash ishlari yakunlanmay qolishi va buyurtmachining o'z majburiyatlarini bajarmaganligi natijasida kelib chiqqan xar qanday moddiy va moliyaviy salbiy oqibatlarni o'z zimmasiga oladi.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.3. Pudratchi tomonidan ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar buzilgan bo'lsa Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.4. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

15. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

15.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Ob'ekt joylashgan iktisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

16.1. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

16.2. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

16.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

16.4. Mazkur shartnoma tomonlar uz majburiyatlarini to'liq bajarguncha amal qiladi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

Toj Maxal Dunyo» Yul qurilish MCHJ.

Manzili Qarsh shahri Chulquvar MFY

tel/faks 99893-525-00-52

x'lr 2020800704418739001

Bank nomi Milliy bank Qarsh Filiali

Buyurtmachi:

Dehqonobod obodlashtirish boshqarmasi

Manzili;Qarashina qo'rg'oni Nodira MFY

tel/faks 90-425-13-11

sh'xv 100022860102127065200110003


STIR 206953592 OKED 90211

Uzb. Resp. Moliya Vazirligi G'aznachiligi

G'azna X/r 23402000300100001010

Bank nomi Toshkent shahar Markaziy bank



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	JOVLI XIMMATOV XOLBO'TAYEVICH
	Imzolangan sana	22.12.2022 09:27
	Hujjat kodi	XY3863813551
	Hulosa kodi	GV5261664042

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

GV5261664042

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT bilan Beliboyli MFY Xojiibragim ota qishlog'idagi
Kichik Ura darvosidan o'tuvchi 60 metr kuprikni ta'mirlash uchun pudrat
shartnomasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: DEHQONOBOD
TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 20.12.2022 yilda
kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish
maqsadga muvofiq.

Dexqonobod tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



T.T.JUMAYEV

22.12.2022

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208299 на приобретение Дехконобод тумани Белибойли МФЙ хожи иброгим ота кишлогигади кичик ура дарёсидан утувчи 60 метр куприкни таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 14:24

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Химматов Жовли Холбутаевич	Рахбар	Курилиш комиссия раиси
Секретарь комиссии	XOLBOYEV SHUXRAT XOJIMURATOVICH	Иктисодчи	Курилиш комиссия аъзолари
Член комиссии	DO'SMATOVA HUSNIYA NORMENGLIYEVNA	Taminotchi	qurilish komissya azolari
Член комиссии	ABDULAZIZOV SHERALI BAYMURATOVICH	Bosh hisobchi	Qurilish komissya azolar
Член комиссии	JABBOROV JAVOHIR ABULQOSIMOVICH	Технадзор	Курилиш комиссия аъзолари
Член комиссии	JONIMKULOV SODIK KARIMOVICH	бош мухандис	Курилиш комиссия аъзолари

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.12.2022 года № лота 208299.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Куприк
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	822 780 383.00
Стартовая сумма	822 780 383.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Солик.Банк ва бошқа мажбурий туловлар йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи ноҳал Дунё МТЖ	20	Солик.Банк	10	Экспертная		
SARDOR CAPITAL QURILISH INVEST	20	Солик.Банк	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНҲ						
ESAN ELBEGI МЧЖ	20	Солик.Банк	16	Экспертная		
БОБУР ХФ	20	таклиф	16	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги (Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати (ижара асосида фойдаланилса ижара шартномаси ва бошқа хужжатлар)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	20	машина ва механизмлар	16	Экспертная		
SARDOR CAPITAL QURILISH INVEST МСНҲ	20	машина ва механизмлари мавжудл	15	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	20	машина ва механизмлари мавжудлиги	15	Экспертная		
БОБУР ХФ	20	таклиф	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотнома (Низом ва гувоҳномадан, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари, СТИР рақамлари)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	20	Низом	16	Экспертная		
SARDOR CAPITAL QURILISH INVEST МСНҲ	20	Низом ва гувоҳном	15	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	20	Низом ва гувоҳнома	16	Экспертная		
БОБУР ХФ	20	таклиф	16	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш (қурилиш) майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	20	майдончасини кўздан кечирганлиги	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDOR CAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	20	кўздан кечирганлиги	15	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	20	майдончасини кўздан кечирганлиги	16	Экспертная		
БОБУР ХФ	20	таклиф	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 Танлов буюртмасини таъминлаш кафолати (Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати тақдим этиш шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	20	кафолат хати	20	Экспертная		
SARDOR CAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	20	кафолат хати	15	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	20	кафолати	20	Экспертная		
БОБУР ХФ	20	таклиф	16	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	20	Рейтинг	20	Экспертная		
SARDOR CAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	20	Рейтинг	15	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	20	Рейтинг	16	Экспертная		
БОБУР ХФ	20	таклиф	20	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по текущему ремонту сооружений

Наименование участника	Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений	
	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
БОБУР ХФ	822 780 383.00	806 000 000.00 UZS	806 000 000.00	00.00	806 000 000.00
ESAN ELBEGI МЧЖ	822 780 383.00	798 780 383.00 UZS	798 780 383.00	00.00	798 780 383.00

SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	822 780 383.00	822 000 000.00 UZS	822 000 000.00	00.00	822 000 000.00
Тожи махал Дунё МЧЖ	822 780 383.00	781 580 383.00 UZS	781 580 383.00	00.00	781 580 383.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 822 780 383.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ESAN ELBEGI МЧЖ	798 780 383.00 UZS	798 780 383.00	00.00	00.00	798 780 383.00	19.12.2022 12:36:59	29.35402
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	822 000 000.00 UZS	822 000 000.00	00.00	00.00	822 000 000.00	19.12.2022 11:42:24	28.52483
Тожи махал Дунё МЧЖ	781 580 383.00 UZS	781 580 383.00	00.00	00.00	781 580 383.00	17.12.2022 15:05:11	30

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
БОБУР ХФ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ESAN ELBEGI МЧЖ	57.75	29.35402	87.10402
SARDOR KAPITAL QURILISH INVEST MCHJ	52.5	28.52483	81.02483
Тожи махал Дунё МЧЖ	63	30	93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 208299 от 19.12.2022 года на приобретение Дехконобод тумани Белибойли МФЙ хожи иброгим ота кишлогигади кичик ура дарёсидан утувчи 60 метр куприкни таъмирлаш определила победителем:

Тожи махал Дунё МЧЖ
205780328

и резервный исполнитель: ESAN ELBEGI МЧЖ (308451540)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Химматов Жовли Холбутаевич	Согласен	
Член комиссии	ABDULAZIZOV SHERALI BAYMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	JABBOROV JAVONIR ABULQOSIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	JONIMKULOV SODIK KARIMOVICH	Согласен	

«ТАСДИКЛАИМАН»

Дехқонобод туман
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

Ж.Химматов

22 декабр 2022 йил

№ 27

Қарашина шахри

Белибойли МФЙ Хожиабрагим ота кишлоғидаги Кичик Ура дарёсидан утувчи 60 метр куприкни таъмирлаш ишлари буйича танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси :	Ж.Химматов
АЪЗОЛАРИ:	
С.Жонимқулов	Мухандис
Ж. Жабборов	Технозор
Ш.Абдулазизов	хисобчи
Х.Дусматова	мутахасис

Кун тартибида куриладиган масала:

Белибойли МФЙ Хожиабрагим ота кишлоғидаги Кичик Ура дарёсидан утувчи 60 метр куприкни таъмирлаш ишлари буйича танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг пудратчи билан билан шартнома килиш ва шартномани тасдиқлаш тугрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, қурилиш ишлари буйича таъминлаш бўйича 4 та хусусий корхона қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

Танлов конкурс буйича 2022 йилда лот №208299сонли протокол эълон куйилгандан кейин 4 та ташкилот узини таклифлари билан катнашди ва энг юкори балл Тожмахал дунё йул курилиш МЧЖ колди ва 2 кун мухокамада куйилди ҳамда бошка эътирозлар булмагандан кейин Тожмахал дунё йул курилиш МЧЖ билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:

1. Тожмахал дунё йул курилиш МЧЖ голиб деб топилсин.
2. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш технозор Ж. Жабборов юклатилсин.

Комиссия раиси:

Ж.Химматов

АЪЗОЛАРИ:

С.Жонимқулов

Ж. Жабборов

Ш.Абдулазизов

Х.Дусматова

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.08.2005

1327

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

205780328

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Chulquvar MFY, 4-mittl tuman, 10 A-uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



- "Beliboyli" MFY Tillatepa qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidan 11-sonli maktabga o'tuvchi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 782800,0 ming (yetti yuz sakson ikki million sakkiz yuz ming) so'm;
 - "Beliboyli" MFY Tillatepa qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 782800,0 ming (yetti yuz sakson ikki million sakkiz yuz ming) so'm;
 - "Beliboyli" MFY Xoji Ibroxim qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 262000,0 ming (ikki yuz oltmish ikki million ming) so'm;
 - "Oqtosh" MFY Jiydabuloq qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 983650,0 ming (to'qqiz yuz sakson uch million olti yuz ellik ming) so'm;
 - "Oqtosh" MFY Terskoy qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 983650,0 ming (to'qqiz yuz sakson uch million olti yuz ellik ming) so'm;
 - "Oqtosh" MFY Terskoy qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi ko'rilgan o'sma trosli piyodalar ko'prigini ta'mirlash xarajatlari uchun 226600,0 ming (ikki yuz yigirma olti million olti yuz ming) so'm;
 - "Oqtosh" MFY Oqtosh qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 463500,0 ming (to'rt yuz oltmish uch million besh yuz ming) so'm sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini ta'mirlash xarajatlari uchun ajratsin.
3. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi (J.Himmatov) ajratilgan mablag'dan maqsadga muvofiq foydalanishni ta'minlasin.
4. Viloyat Davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi (F.Turumov) dan ajratilayotgan mablag'ning maqsadli va samarali foydalanishi ustidan nazorat o'rnatilishi so'ralsin.
5. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari U.Usmonov va tuman hokimi o'rinbosari SH.Ergashevlar zimmasiga yuklatilsin.



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QASHQADARYO VILOYATI
DEHQONOBOD TUMAN HOKIMINING
QARORI**

Manzil: Dehqonobod tumani, Qorashina shaharchasi M.Ulug'bek ko'chasi indeks: 180400 tel-faks: (75) 612-13-31

2022 - yil 15 - sentabr

318-4-57-Q/22

Dehqonobod tuman hokimligi

**Sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini
tiklash bilan bog'liq xarajatlarga mablag' ajratish to'g'risida**

Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi VI-50-129-4-0-K/22-sonli, viloyat hokimining 2022 yil 25 avgustdagi 721-4-0-Q/22-sonli qarorlariga asosan viloyat mahalliy budjetning 2022-yil II-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan Dehqonobod tuman hokimligi budjetiga sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini tiklash bilan bog'liq xarajatlar uchun ajratilgan 5,0 mlrd so'm miqdoridagi mablag'ni yo'naltirish va maqsadli foydalanish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy Davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunining 6-moddasiga asosan

QAROR QILAMAN:

1. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi VI-50-129-4-0-K/22-sonli, viloyat hokimining 2022 yil 25 avgustdagi 721-4-0-Q/22-sonli qarorlari rahbarlik va ijro uchun qabul qilinsin.

2. Tuman hokimligi moliya bo'limi (F.Nurmatov) viloyat mahalliy budjetning 2022-yil II-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan Dehqonobod tuman hokimligi budjetiga sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini tiklash bilan bog'liq xarajatlar uchun ajratilgan 5,0 mlrd so'm mablag'ni tuman obodonlashtirish boshqarmasiga quyidagi:

- "CHambil" MFY Kichik Avjun qishlog'ini Xoji Ibragim va Katta Avjun qishloqlari bilan bog'lovchi yo'ldagi soydan o'tuvchi ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 515000,0 ming (besh yuz o'n besh million) so'm;

Tuman hokimi

Aliqulov.Z.X



05

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.08.2005

1327

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

205780328

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Chuquvar MFY, 4-mihl tuman, 10 A-uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):

