

HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI

21«12»2022 yil.

550-7-94-IB/2022-son

"ALLIANCE AG" MChJ, keyingi o'rinlarda "Bajaruvchi" deb yuritiladi. O'zining Nizomi asosida ish yurituvchi A.Gavibov nomidan, bir tomondan va **Jomboy tuman Irrigatsiya bo'limi** keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining Nizomi asosida ish yurituvchi direktor I.Eshimov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga JOMBOY TUMANIDAGI TUMANLARARO "POLVON" KANALINING PK113+82, PK132+70, PK390+00 DA 2 DONA, "KORA-1" KANALIDAGI PK52+00DA 2 DONA, VA "OK" XUJALIKLARARO KANALINING PK52+52 DAGI 2 DONA GIDROTEKNIK INSHOATLARNI TA'MIRLASH VA KAYTA TIKLASH (keyingi o'rinlarda - "Ishlar" deb yuritiladi) ishlarini bajarish, "Buyurtmachi" ushbu "Ishlar"ni qabul qilish va qiymatini to'lash majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Ishlar"ning aniq turlari, ularning soni, sifati va narxi, shuningdek ularni ko'rsatish muddatlari mazkur shartnomaning tarkibiy qismi hisoblangan ilovada keltiriladi.

№	Ишнинг номи	Бошлангич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО "ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+82, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА, "КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ	218 984 162	199 980 000
	Жами (ҚҚС сиз)	-----	-----
	Жами (ҚҚС билан)	218 984 162	199 980 000

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 199 980 000 (Bir yuz to'qson to'qqiz million to'qqiz yuz sakson ming) so'mni tashkil qiladi. (QQS bilan)

II. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

2.1. "Buyurtmachi" ning huquqlari:

2.1.1. "Bajaruvchi"dan shartnomani bajarish uchun zarur bo'lgan amaldagi davlat standartlari va boshqa normativ hujjatlar bilan ta'minlashni talab qilish;

2.1.2. "Bajaruvchi" dan "Ishlar" "Buyurtmachi" ning hisobiga transportda tashilganda transport xarajatlarini qoplashni talab qilish;

2.1.3. "Bajaruvchi"dan mazkur shartnomaga muvofiq, bajariladigan «Ishlar» ni nukson dalolatnomasiga muvofiq tegishli sifatga ega bo'lgan "Ishlar" ko'rsatilishini talab qilish;

2.1.4. Zarur sifatga ega bo'lmagan "Ishlar" ko'rsatilgan taqdirda o'z tanlashiga ko'ra:

- zarur sifatga ega bo'lmagan "Ishlar" shunga o'xshash "Ishlar" bilan almashtirilishini;

- "Ishlar"ning kamchiliklari bepul bartaraf etilishini yoki kamchiliklar "Buyurtmachi" yoxud uchinchi shaxslar tomonidan to'g'rilanishi xarajatlarini qoplashni;

- bahosining mutanosib tarzda kamaytirilishini talab qilish;

2.1.5. Shartnoma shartlari bajarilmaganligi yoki zarur darajada bajarilmaganligi natijasida yetkazilgan zarar qoplanishini "Bajaruvchi"dan talab qilish.

2.2. "Buyurtmachi"ning majburiyatlari:

2.2.1 O'z buyurtmanomasi bo'yicha ko'rsatilgan "Ishlar"ni mazkur shartnomaga muvofiq qabul qilish;

2.3. «Bajaruvchi» quyidagi huquqlarga ega:

2.3.1. Ko'rsatilgan "Ishlar" uchun oldindan haq to'lanishini va amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va hajmda uzil-kesil hisob qilinishini "Buyurtmachi"dan talab qilish;

2.3.2. Berilgan buyurtmanomaga muvofiq ko'rsatilgan "Ishlar"ni qabul qilish asossiz rad etilishi natijasida yetkazilgan zarar qoplanishini "Buyurtmachi"dan talab qilish.

2.4. «Bajaruvchi» quyidagilarga majbur:

2.4.1. "Buyurtmachi"ga "Ishlar"ni mazkur shartnomaga muvofiq yoki "Buyurtmachi" tomonidan mazkur shartnomaning 4.8-bandida nazarda tutilgan tartibda beriladigan uning buyurtmanomasiga muvofiq muddatlar, sifat va miqdorda ko'rsatish;

2.4.2. Agar "Ishlar"ni bajarish jarayonida "Bajaruvchi" shartnoma shartlari va normativlardan chekinishga yo'l qo'ygani bo'lsa, "Buyurtmachi"ning talabi bilan aniqlangan barcha kamchiliklarni 3 kun muddatda tekin ta'mirlab berish.

III. SHARTNOMANING BAHOSI VA HISOB-KITOB TARTIBI

3.1. Mazkur shartnomaning bahosi **199 980 000 (Bir yuz to'qson to'qqiz million to'qqiz yuz sakson ming so'mni tashkil qiladi)**. Bajariladigan "Ishlar"ning bahosi mazkur shartnomaga ilovada ko'rsatilgan.

3.2. Ko'rsatilgan "Ishlar" uchun pul ko'chirish yo'li bilan naqd pulsiz tartibda hisob-kitob qilinadi.

3.3. "Buyurtmachi" mazkur kontraktni Jomboy tumani bo'yicha G'aznachilik bo'linmasida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 bank ish kuni ichida qonunchilikka muvofiq kontrakt umumiy summasidan 30 % miqdorida (shartnoma summasining 30% miqdorida) oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 20 bank ish kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

IV. SHARTNOMANING BAJARILISHI

4.1. Shartnoma mazkur shartnoma va qonun hujjatlari shartlari va talablariga muvofiq zarur tarzda bajarilishi kerak. Agar tomonlar o'z zimmlariga qabul qilingan barcha majburiyatlar bajarilishini ta'minlansa, shartnoma bajarilgan deb hisoblanadi.

4.2. Shartnoma bajarilishini bir tomonlama rad etishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarda belgilangan hollar bundan mustasno.

4.3. "Ishlar" qabul qilish-topshirish dalolatnomalari tuzilgan sana shartnomalar bo'yicha majburiyatlar bajarilgan sana hisoblanadi.

4.4. "Buyurtmachi" muddatlar buzilgan holda ko'rsatilgan "Ishlar"ni qabul qilishni rad etishga haqlidir.

4.5. Nazarda tutilgan xajmdan ortiqcha bir nomda "Ishlar" ko'rsatilishi ushbu assortimentga kiruvchi boshqa nomdagi ko'rsatilmagan "Ishlar" o'rni to'ldirish sifatida qaralmaydi va ko'rsatilmagan "Ishlar"ning o'rni to'ldirilishi kerak, bunday "Ishlar" "Buyurtmachi"ning oldindan berilgan yozma roziligi bo'yicha ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

4.6. Bajarilgan "Ishlar" bevosita "Buyurtmachi"ning mas'ul xodimi tomonidan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi. Dalolatnomada bajarilgan "Ishlar" xajmi, ularning sifati ko'rsatiladi.

4.7. Shartnomada nazarda tutilgan "Ishlar" ko'rsatilishi mazkur shartnomaga muvofiq yoki "Buyurtmachi"ning buyurtmanomasida ko'rsatilgan muddatlar va hajmda mazkur shartnomada ko'rsatilgan davr mobaynida amalga oshiriladi. Ushbu maqsadlarda "Bajaruvchi" Buyurtmachilarning buyurtmanomalarini ro'yxatdan o'tkazish daftarini yuritadi. Buyurtmanoma "Ishlar"ning tegishli qismlarini ko'rsatish mo'ljallanayotgan sanasigacha kamida 5 kun oldin chopar orqali, pochta orqali yoki boshqacha tarzda beriladi. Buyurtmanomani chopar orqali qabul qilishda "Bajaruvchi"ning xodimi "Buyurtmachi"da qoladigan nusxaga sanani ko'rsatgan holda u qabul qilinganligi to'g'risida belgi qo'yadi.

4.8. "Buyurtmachi" ilgari berilgan buyurtmanomani bekor qilishga yoxud "Ishlar"ning tegishli qismlarini ko'rsatish sanasini o'zgartirishga haqlidir, bu haqda "Bajaruvchi"ni buyurtmanomada ko'rsatilgan sana boshlanishidan kamida 1 kun oldin xabardor qiladi.

V. TOMONLARNING JAVOGBARLIGI

5.1. Agar yetkazib berilgan tovarlar, bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar sifati, assortimenti va navi bo'yicha standartlar, texnik shartlar, namunalarga (etalonlarga) qonunchilikda yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, sotib oluvchi (buyurtmachi) tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, yetkazib beruvchidan (pudratchidan) sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar va xizmatlar) qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar tovarlar (ishlar va xizmatlar) haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani

belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berganlik uchun jarima yetkazib beruvchidan (pudratchidan) akseptsiz tartibda undirib olinadi.

5.2. Ishlar bajarish kechiktirilgan yoki to'liq bajarilmagan taqdirda "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan "Ishlar" qiymatining 50 foizidan ortiq bo'lmashligi kerak. Penya to'lanishi shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani zarur tarzda bajarishdan va "Ishlar" bajarish muddati kechiktirilishi yoki to'liq bajarilmasligi tufayli yetkazilgan zararlar qoplanishidan ozod etmaydi.

5.3. Bajarilgan "Ishlar" uchun o'z vaqtida haq to'lanmaganda "Buyurtmachi" "Bajaruvchi"ga muddati kechiktirilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida maxsus hisobraqamidan penya to'laydi, biroq bu kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmashligi kerak.

5.4. "Buyurtmachi" tomonidan tegishli kontraktatsiya shartnomasi bajarilmaganligi yoki zarur darajada bajarilmaganligi uchun "Buyurtmachi"ni javobgarlikka tortishda shuningdek uning xatti-harakatlari (harakatsizligi) "Buyurtmachi" tomonidan kontraktatsiya shartnomasi bo'yicha shartnoma majburiyatlari bajarilmasligiga (zarur tarzda bajarilmasligiga) olib kelgan "Bajaruvchi"ning javobgarligi ham ko'rib chiqiladi. "Bajaruvchi"ning aybi bilan kontraktatsiya shartnomasining "Buyurtmachi" tomonidan bajarilmasligi (zarur tarzda bajarilmasligi) natijasida yetkazilgan zarar belgilangan tartibda "Bajaruvchi" tomonidan qoplanadi.

5.5. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan tomonlarning javobgarligi chora-tadbirlari fuqarolik qonunchiligi normalariga muvofiq qo'llaniladi.

5.6. Nazorat organlari tomonidan utkazilgan tekshirish davomida bajarilgan ishlar va tovar maxsulotlar narxi yukori deb topilgan taqdirda urtadagi fark «Ishlar» bajaruvchi tomonidan koplanadi.

VI. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

6.1. Kelishmovchiliklar va nizoli masalalar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

6.2. Tomonlar kelishmovchiliklar va nizolarni hal etish uchun bevosita Samarqand viloyat xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

VII. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

7.1. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishoniradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

7.2. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida

u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlari unga agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Ta'minotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

VIII. SHARTNOMANING AMAL QILISHI

8.1. Mazkur shartnoma Jomboy tumani bo'yicha G'aznachilik bo'linmasida ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil «21» dekabrden 2022 yil «31» dekabrgacha amalda bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasidagi munosabatlar ular tomonidan mazkur shartnomaning barcha shartlari bajarilgan va hisob-kitob to'liq tugallangan taqdirda to'xtatiladi.

IX. SHARTNOMANING QONUNIY KUCHGA KIRISHI

9.1 Shartnomani taraflarning uzaro kelishuviga asosan yoki Uzbekiston Respublikasi Fukarolik kodeksiga xamda amaldagi konun xujjatlari normalariga binoan keltirilgan zararni tulagan xolda muddatidan ilgari bekor kilishi mumkin.

9.2 Shartnoma taraflar tomonidan imzolani, Jomboy tumani bo'yicha G'aznachilik bo'linmasida ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi.

X. YAKUNIY QOIDALAR

10.1. Mazkur shartnoma tomonlarning kelishuviga ko'ra yoki boshqa tomon shartnoma shartlarini jiddiy ravishda buzgan taqdirda, tomonlardan birining talabi bo'yicha sud tartibida bekor qilinishi mumkin.

10.2. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma shaklda sodir etilishi va tomonlarning bunga zarur darajada vakil qilingan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi.

10.3. Mazkur shartnoma tomonlarning har biri uchun bir nusxadan ikki nusxada tuziladi. Shartnomaning barcha nusxalari teng yuridik kuchga egadir.

10.4. Mazkur shartnoma, unga o'zgartirishlar (qo'shimchalar) ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin bajarilishi kerak.

XI. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Бажадувчи»

"ALLIANCE AG" MChJ
Манзили Пайариқ тумани Навруз МФЙ
тел\факс : _____
х\р: 2020 8000 100 895 322 001
Банк номи: АТ "Алоқа банк"
ИНН: 305 626 434
МФО: 00401
ОКОНХ: 41202



Рахбар:

(имзо)

А.Гайилов

М.У.

«Буйрутмачи»

Жомбой туман Ирригация бўлими
Манзили: Жомбой туман Ш.Бурхонов кучаси 1уй
тел\факс _____
ш\хв 100022860182097042402170001
бюджетдан маблаг олувчининг СТИРи 207263984
ОКОНХ 22100
Ғазначилик номи: Жомбой тумани бўйича Ғазначилик
бўлинмаси
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010
Банк номи Марказий Банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси. ХККМ
МФО 00014


Молия Вазирлиги Ғазначилик СТИР и 201122919

Рахбар:

И.Эшимов

(имзо)

М.У.

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	IXTIYOR ESHIMOV ERKINOVICH
	Imzolangan sana	21.12.2022 13:38
	Hujjat kodi	SW3005133013
	Hulosa kodi	RG8845253153

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

RG8845253153

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: "ALLIANCE AG" MChJ xamda Jomboy tuman Irrigatsiya bo'limi o'rtasidagi shartnoma 199 980 000 so'm

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "JOMBOY TUMAN IRRIGATSIYA BO'LIMI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 21.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 386-moddasi, O'zbekiston Respublikasi 29.08.1998 yildagi 670-I-son "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi" qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risidagi" qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jomboy tuman
yuridik markazi
markaz rahbari:**



N.K.ATAMURADOV

21.12.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ALLIANCE AG" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ALLIANCE AG" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.06.2018

619135

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305626434

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Payariq tumani, Oqqo'rg'on, Navruz MFY, Oqqo'rg'on
qishlog'i, 74.

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Payariq tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI.

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining to'liq nomi)



Асқузга тўзру.



Жомбой туман Ирригация бўлими доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссияси йиғилиш

БАЁНИ

2022 йил “20” декабр

Жомбой шаҳри

Раислик қилувчи:

Комиссия раиси: И.Эшимов

Иштирок этдилар:

Ж.Хамраев, Ғ.Хабибов, М.Махсумов, А.Сафаров, Ф.Усманов.

КУН ТАРТИБИ:

Жомбой туман Ирригация бўлимида № 209222 лот Жомбой туманидаги туманлараро "Полвон" каналининг ПК113+82, ПК132+70, ПК390+00 да 2 дона, "Кора-1" каналидаги ПК52+00 да 2 дона, ва "Ок" хужаликлараро каналининг ПК52+52 даги 2 дона гидротехник иншоатларни таъмирлаш ва қайта тиклаш буйича ўтказилган танлов баёни натижалари тугрисида.

Сузга чиқанлар:

Ж.Хамраев, Ф.Усманов, М.Махсумов

Йиғилишда қайд этилдики. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги №684-сонли Қонунига асосан Etehder.uzex.uz сайтига 2022 йил 09-декабрда жойлаштирилган № 209222 ракамли лот буйича электрон танлов ўтказилди. Ўтказилган электрон савдолар буйича "ALLIANCE AG" MChJ си голиб деб топилди.

Ушбу лотлар буйича танлов комиссиясига танловда иштирок эган тадбиркорлик субъектлари томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Комиссия раиси:		И.Эшимов
Комиссия котиби		Ж.Хамраев
Комиссия аъзоси		Ғ.Хабибов
Комиссия аъзоси		М.Махсумов
Комиссия аъзоси		А.Сафаров
Комиссия аъзоси		Ф.Усманов

РП САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО "ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА,
"КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ
ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ

N п.п.	Тип работы	Единица измерения	по проектным данным	Стоимость	
				на единицу измерения	сумма
1	2	3	4	5	6
1	УКЛАДКА БЕТОНА К.Л. В-15 В ДНО	100M3	0,5450	46 317 877	25 243 243
2	УКЛАДКА БЕТОНА К.Л. В-15 В ОТКОСЫ	100M3	0,5940	55 090 538	32 723 780
3	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ОБЛИЦОВАНИЕ БЕТОНОМ ОТ НАВОСОВ С ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М, ГРУНТ ГРУППЫ: I	M3	259,0000	14 639	3 791 591
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
4	ДЕМОНТАЖ РАМЫ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ)	T	0,6183	2 236 632	1 382 910
5	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) ВЕСОМ ДО 1Т	T	0,6380	2 321 230	1 480 945
6	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВЕСОМ ДО 0,2Т	КОМПЛ	8,0000	794 256	6 354 050
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					
7	МОНТАЖ РАМЫ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) (НОВЫЕ)	T	0,7100	4 028 644	2 860 337
ОБОРУДОВАНИЕ					
8	МОНТАЖ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) ВЕСОМ ДО 1Т (НОВЫЕ)	T	0,8970	6 172 796	5 536 998
9	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-200 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	2,0000	13 500 000	27 000 000
10	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-150 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	1,0000	9 900 000	9 900 000
11	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 100-100 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	2,0000	5 000 000	10 000 000
12	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-100 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	3,0000	7 000 000	21 000 000
13	МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВЕСОМ ДО 0,2Т МАРКИ 2,5В-3ШТ, МАРКИ 1В-1ШТ, МАРКИ 0,5В-4ШТ,	КОМПЛ	8,0000	1 444 315	11 554 520
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,1420	914 770	129 897
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					158 958 271
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11 %					14 382 700
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА					554 681
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					173 895 652
НДС -15%					26 084 348
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС					199 980 000

*ALLIANCE AG" MChJ раҳбари



А.Гайибов

РП САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО "ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА, "КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ

Жомбой туман Ирригация бўлими ва "ALLIANCE AG" МChJ уртасида 2022-йил 21-декабрдаги 550-7-94-IB/2022-сонли шартномага илова

№ п.п.	Тип работы	Единица измерения	по проектным данным	Стоимость	
				на единицу измерения	СУММА
1	2	3	4	5	6
1	УКЛАДКА БЕТОНА КЛ. В-15 В ДНО	100М3	0,5450	46 317 877	25 243 243
2	УКЛАДКА БЕТОНА КЛ. В-15 В ОТКОСЫ	100М3	0,5940	55 090 538	32 723 780
3	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ОБЛИЦОВАНЫХ БЕТОНОМ ОТ НАНОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М, ГРУНТ ГРУППЫ: 1	М3	259,0000	14 639	3 791 591
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
4	ДЕМОНТАЖ РАМЫ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ)	Т	0,6183	2 236 632	1 382 910
5	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) ВЕСОМ ДО 1Т	Т	0,6380	2 321 230	1 480 945
6	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВЕСОМ ДО 0,2Т	КОМПЛ	8,0000	794 256	6 354 050
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
7	МОНТАЖ РАМЫ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) (НОВЫЕ)	Т	0,7100	4 028 644	2 860 337
	ОБОРУДОВАНИЕ				
8	МОНТАЖ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) ВЕСОМ ДО 1Т (НОВЫЕ)	Т	0,8970	6 172 796	5 536 998
9	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-200 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	2,0000	13 500 000	27 000 000
10	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-150 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	1,0000	9 900 000	9 900 000
11	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 100-100 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	2,0000	5 000 000	10 000 000
12	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-100 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	3,0000	7 000 000	21 000 000
13	МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВЕСОМ ДО 0,2Т МАРКИ 2,5В-3ШТ, МАРКИ 1В-1ШТ, МАРКИ 0,5В-4ШТ,	КОМПЛ	8,0000	1 444 315	11 554 520
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,1420	914 770	129 897
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				158 958 271
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11 %				14 382 700
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				554 681
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				173 895 652
	НДС -15%				26 084 348
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС				199 980 000

Жомбой туман Ирригация бўлими бошлиғи



И.Эшимов

"ALLIANCE AG" MChJ раҳбари



А.Гайинов

**209222 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

Комиссия раиси:



20.12.2022 10:21

ESHIMOV IXTIYOR ERKINOVICH

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 209222 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений 243 сонли карорига асосан

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 20:17

Конкурсная комиссия Жомбой туман Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ESHIMOV IXTIYOR ERKINOVICH	Boshliq	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Секретарь комиссии	XAMROYEV JAMSHID XAYRULLAYEVICH	Kotib	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	XABIBOV G'OFUR KOMILJON O'G'LI	Gedrometr	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	MAXSUMOV MURODILLO FAYZIYEVICH	Ombor muduri	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	SAFAROV ABDULLA ERGASHEVICH	Gedrotexnik	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	USMANOV FIRDAVS SHARABOVICH	Bosh xisobchi	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 209222.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 79

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО "ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА, "КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	218 984 162.00
Стартовая сумма	218 984 162.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Маълумот, Танлов савдо иштирокчиси ва ишчи ходимлар тўғрисидаги умумий маълумот пдф холатда ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот, Танлов савдо иштирокчиси ва ишчи ходимлар тўғрисидаги умумий маълумот пдф холатда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	маълумотнома	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар такдим килинади	10	Экспертная		
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар такдим килинади	9	Экспертная		

Критерий №2 Техникалар, Иштирокчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Техникалар, Иштирокчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	Маълумот	7	Экспертная		
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар такдим килинади	10	Экспертная		
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар такдим килинади	9	Экспертная		

Критерий №3 Сув хужалиги тизимида ремонт ишларида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хужалиги тизимида ремонт ишларида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	Маълумот	6.5	Экспертная		
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар такдим килинади	10	Экспертная		
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар такдим килинади	9	Экспертная		

Критерий №4 Банкротлик холатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик холатида эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	Маълумотнома	7.1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	10	Экспертная		
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	9	Экспертная		

Критерий №5 Кафолот хати, Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати (муддат аниқ кўрсатилиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолот хати, Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати (муддат аниқ кўрсатилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvputrat" MChJ	10	Кафолат хати	6	Экспертная		
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	10	Экспертная		
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	9.1	Экспертная		

Критерий №6 Банк маълумотномаси, Корхонада банк солиқ қариздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк маълумотномаси, Корхонада банк солиқ қариздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvputrat" MChJ	10	Маълумотнома	6	Экспертная		
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	10	Экспертная		
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	9.2	Экспертная		

Критерий №7 Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvputrat" MChJ	10	Кафолат хати	6.3	Экспертная		
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	9	Экспертная		

Критерий №8 Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	Маълумотнома	6.1	Экспертная		
OOO ALLIANCE AG	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	10	Экспертная		
BURGUT LYX	10	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	9	Экспертная		

Критерий №9 Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	15	Маълумотнома	8.5	Экспертная		
OOO ALLIANCE AG	15	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	15	Экспертная		
BURGUT LYX	15	талаб килинган хужжатлар тақдим килинади	12	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по текущему ремонту сооружений

Наименование участника	Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений	
	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
OOO ALLIANCE AG	218 984 162.00	199 980 000.00 UZS	199 980 000.00	00.00	199 980 000.00
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	218 984 162.00	209 999 999.00 UZS	209 999 999.00	00.00	209 999 999.00
BURGUT LYX	218 984 162.00	212 000 000.00 UZS	212 000 000.00	00.00	212 000 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 218 984 162.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ALLIANCE AG	199 980 000.00 UZS	199 980 000.00	00.00	00.00	199 980 000.00	16.12.2022 11:17:15	30
BURGUT LYX	212 000 000.00 UZS	212 000 000.00	00.00	00.00	212 000 000.00	16.12.2022 14:07:35	28.29906

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ALLIANCE AG	70	30	100
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
BURGUT LYX	62.1159	28.29906	90.41496

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 209222 от 16.12.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений 243 сонли карорига асосан определила победителем:

ООО ALLIANCE AG
305626434

и резервный исполнитель: BURGUT LYX (309788634)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ESHIMOV IXTIYOR ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	XABIBOV G'OFUR KOMILJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXSUMOV MURODILLO FAYZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV ABDULLA ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	USMANOV FIRDAVS SHARABOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:02-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79797

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi tumanlararo "Polvon" kanalining PK113+82, PK132+70, PK390+00 da -2 dona , Qora-1 kanalidagi PK52+00 da-2dona va Oq xujaliklararo kanalining PK52+52 da 2 dona gidrotexnik inshootlarini ta'mirlash va qayta tiklash»

Buyurtmachi - "Jomboy" tuman irrigatsiya bo'limi.

Bosh loyihachi - "Suvloyiha" DUK Samarqand filiali.

Litsenziya AL-001960-sonli 11.11 2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 74657

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori.
- 1.2. "Jomboy" tuman irrigatsiya bo'limi tasdiqlagan loyiha topshiriq.
- 1.3. "Jomboy" tuman irrigatsiya bo'limi tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. 1-kitob - tushuntirish xati.
- 2.2. 2 -kitob - Ishchi chizmalar(AS)
- 2.3. 3 - kitob - joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyiha maqsadi;

Loyiha maqsadi:- Jomboy tumanidagi "Qora-1", "Oq" va "Polvon" kanallaridagi jami 6 dona gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash va gidromexuskuna bilan jixozlash bilan 6643 gektar sug'oriladigan maydoni suv ta'minotini yaxshilash.

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoliy-g'arbiy qismida 38-46km masofada joylashgan.

Ta'mirlash va tiklash ishlariga kiritilgan gidrotexnik inshootlar ma'muriy jihatdan Jomboy tumani hududida joylashgan va Jomboy tumani irrigasiya bo'limi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prolyuvial tekislikda Zarafshon daryo ikkinchi pog'onasida joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0,005. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006 yunalgan.

"Polvon" kanalining maksimal suv utkazish kobilyati 8,0 m³/s, umumiy uzunligi 39 km, 1993 yilda ishga tushirilgan, kanal o'zani tuproq o'zanli bulib, kanalda 34 dona gidrotexnik inshoot mavjud. Ishchi loyixaga kanalidagi PK113+82 -1dona, PK132+70-1 dona, PK390+00 2-dona gidroinshoot gidromexuskunasini yangisiga almashtirish kiritilgan.

"Qora-1" kanalining maksimal suv utkazish kobilyati 4,0 m³/s, umumiy uzunligi 5.2 km, 1951 yilda ishga tushirilgan, kanal o'zani tuproq o'zanli bulib, kanalda 6 dona gidrotexnik inshoot mavjud. Ishchi loyixaga kanalidagi PK52+00 -2dona gidroinshoot gidromexuskunasini yangisiga almashtirish kiritilgan.

"Oq" kanalining maksimal suv utkazish kobilyati 6,0 m³/s, umumiy uzunligi 9.3 km, 1900 yilda ishga tushirilgan, kanal o'zani tuproq o'zanli bulib, kanalda 10 dona gidrotexnik inshoot mavjud. Ishchi loyixaga kanalidagi PK52+52 -2 dona gidroinshoot gidromexuskunasini yangisiga almashtirish kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: Qul kuchida qazish ishlari -259m³; Beton ishlari- 95.3m³; metalokonstruksiya-Gidromexuskuna Zatvor 100x100 -2dona; Zatvor 150x200 -2dona; Zatvor 150x100 -3dona; Zatvor 150x150 -1dona; ishlari belgilangan.

Qurilish muddati -1.0 oy.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tan narxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'yektning joriy narxlardagi qiymati "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlar katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlar mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati Hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati buyicha "kurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaki darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 19 782,9 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlari quyidagi tuzatish va

qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar SHNvaQga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 232 454,137 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 13469,975 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 218 984,162 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -81 264,054 ming sum;

Qurilish materiallari va konstruksiyalari – 50 345,438 ming sum;

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 34 518,286 ming sum

Mashina va mexanizmlar -7 041,748 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 16 644,081 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -607,404 ming sum;

QQS 15 % - 28 563,152 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -11 035,00 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8-band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuktanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiya topshirish

6.6. Espert xulosasining amal qilish muddati – 2 yil

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha "Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi tumanlararo "Polvon" kanalining PK113+82, PK132+70, PK390+00 da -2 dona , Qora-1 kanalidagi PK52+00 da-2dona va Oq xujaliklararo kanalining PK52+52 da 2 dona gidrotexnik inshootlarini ta'mirlash va qayta tiklash" ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQ ga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ
ГУП «СУВЛОЙИХА»**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**«САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО
"ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА,
"КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК"
ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА
ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ»**

СМЕТЫ

САМАРКАНД – 2022г.

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ
ГУП «СУВЛОЙИХА»**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**«САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО
"ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА,
"КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК"
ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА
ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ»**

СМЕТЫ

**Директор Самаркандского филиала
ГУП «СУВЛОЙИХА»**



Бердимуратов Ж.М.

Главный инженер проекта

Мингбоев С.

**СОГЛАСОВАННО:
ЗАКАЗЧИК**

САМАРКАНД – 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

РП «САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО
"ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА,
"КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК"
ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА
ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ»

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», с использованием ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ рабочего проекта.

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$C=(C_0+C_m+C_{3п}+C_{эм}+C_{п}+C_{тр}+C_{п}+C_r) \times K_r.$$

Где:

C₀ - затраты на оборудование

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

C_{3п} – затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

C_{эм} - затраты на эксплуатацию машин и механизмов

C_п – прочие затраты производственного характера

C_{тр} – затраты на транспортные расходы

C_п – прочие затраты подрядчика

C_r – затраты на страхование строительства объектов

K_r – коэффициент риска.

1. Затраты на заработную плату:

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле: $C_{3п} = T_{раб.ч} \times C_ч \times K_{сс}$

Где:

T_{раб} – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

C_ч – среднечасовая заработная плата рабочих строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону согласно данных

каталога на материал, технические ресурсы за 2 квартал 2022 года. (она принята -19782,9 сум).

$K_{cc} = 1,25$ – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$$

Где:

$Z_{мс}$ - среднемесячная заработная плата рабочих строителей по данным Заказчика

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет _____ час.

Суммарные трудозатраты рабочих заняты на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют 1744,85 чел/час. Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет – **34518286** сум.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин. Данные были представлены заказчиком. Стоимость определилась по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

Где:

$ЭМ$ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах данной группы механизмов

$Ц_{пр}$ – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов сум/час

В соответствии с этим, суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют – **7041748** сум.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций:

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе с использованием каталога цен на материально-технические ресурсы за 2 квартал 2022 года и по данным представленным Заказчиком, по формуле:

$$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп},$$

Где: $C_{м1}$, $C_{м2}$, $C_{м3}$, $C_{мп}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций $C_{мп} = N \times C_{ср}$,

Где:

N – количество отдельного вида строительного материала требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной смете в данной стройке – **50345438** сум. Согласовано с Заказчиком.

Зо – затраты на оборудование согласно ресурсной смете в данной стройке – **81264054** сум

Транспортные расходы на перевозку привозных материалов, изделий и конструкций приняты в размере до 5% от стоимости материалов, на оборудование до 2% согласно письма №352/11-05 от 31.01.2011г. Госархитекстроя Р.Узб.

4. Прочие затраты подрядчика:

Пп – прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с данными Заказчика в размере _____ % от суммы прямых затрат.

5. Прочие затраты заказчика:

Пзз - Прочие затраты заказчика (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов ит.п.) в соответствии с данными заказчика приняты равными _____ сум.

6. Страхование объектов:

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта).

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО "ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ
 ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА, "КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА
 "ОК" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ
 ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34 518,286
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7 041,748
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	50 345,438
4	ОБОРУДОВАНИЕ	81 264,054
5	<u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</u>	<u>173 169,526</u>
6	ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -1%	0,000
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18.11%	16 644,081
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН	607,404 0,000
9	СТОИМОСТЬ СМР	109 156,957
10	НДС-15%	28 563,152
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%	<u>218 984,162</u>
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе)	11 035,000
	ПИР	10 000,000
	Экспертиза ПСД в т.ч.	1 035,000
	Экспертиза ГСД 0,1% от сметного стоимости	1 035,000
14	ИТОГО ЗАТРАТЫ:	<u>230 019.162</u>

Директор Самаркандского
филиала ГУП «СУВЛОЙИХА


Ж.М.БЕРДИМУРАДОВ

Главный инженер проекта

С.МИНГБОЕВ

СОГЛАСОВАННО:

Заказчик:



Форма N 6а

РП САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО "ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА, "КОРА-1" КАНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА КАЙТА ТИКЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-1

(локальная ресурсная смета)

, РЕМОНТ ЗАТВОРОВ (8 ШТ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогнозном)	
				на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1744,8547	19782,9	34 518 286
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	165,21724	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			34 518 286
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
10	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	7,5669	19419	146 942
104	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	17,68908	655	11 586
111	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	128,384	672	86 274
160	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	8,56646	76681	656 885
159	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 12,5 Т	МАШ.-Ч	34,3092	127627	4 378 780
162	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,68334	127627	87 213
166	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,5274	127627	194 937
181	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	40,08	12505	501 200
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,0109	1327	3 995
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,4017	4656	57 742
2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,42227	37409	165 433
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00426	54548	232
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,05002	54548	111 824
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	8,7678	71069	623 119
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	14,4704	1077	15 585
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			7 041 748
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
22176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	115,6085	387336	44 779 334
22453	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	1,84323	405664	747 732
23469	ВОДА	МЗ	53,074	720	38 213
30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0,05382	7800	420
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005101	7500000	38 258
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4544	5000	2 272
31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0,07176	18500	1 328
32202	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ	Т	0,0082345	775000	6 382
32529	ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ	Т	0,00497	2150000	10 686
32545	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00008	2766667	221
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	7,0612	3690	26 056
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01633	11217392	183 180
35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,006393	11217392	71 713
36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	0,20404	3373913	688 413

2	3	4	5	6	7
5120	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,04	3373913	134 957
1029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0,02691	34000	915
3231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,003877	24000000	93 048
4059	ВЕТОШЬ	КГ	0,0142	3200	45
4629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	17,1554	6000	102 932
4897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,13135	6000	788
5077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,7914	2000	3 583
1619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	28,7837	35000	1 007 430
5838	СМАЗКА ТОРСИОЛ-55	КГ	1,192	8500	10 132
	Итого	СУМ			47 948 036
	Транспортные расходы	СУМ			2 397 402
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			50 345 438
ОБОРУДОВАНИЕ					
ЕНА КАЛКУ-Я НС _{об} 2022Г	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 100-100 С РАМОЙ	КОМЛ	2	5722926	11 445 852
ЕНА КАЛКУ-Я НС _{об} 2022Г	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-200 С РАМОЙ	КОМЛ	2	16812636	33 625 272
ЕНА КАЛКУ-Я НС _{об} 2022Г	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-100 С РАМОЙ	КОМЛ	3	7835316	23 505 948
ЕНА КАЛКУ-Я НС _{об} 2022Г	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-150 С РАМОЙ	КОМЛ	1	11093569	11 093 569
	Итого	СУМ			79 670 641
	Транспортные расходы	СУМ			1 593 413
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		СУМ			81 264 054
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		СУМ			173 169 526

ТИ САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОМБОЙ ТУМАНИДАГИ ТУМАНЛАРАРО "ПОЛВОН" КАНАЛИНИНГ ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 ДА 2 ДОНА, "КОРА-1" АНАЛИДАГИ ПК52+00ДА 2 ДОНА, ВА "ОК" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИНГ ПК52+52 ДАГИ 2 ДОНА ГИДРОТЕХНИК ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ

ВА КАЙТА ТИКЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТ ЗАТВОРОВ (8 ШТ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр строки краткое наименование ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
0704-1-1	УКЛАДКА БЕТОНА КЛ. В-15 В ДНО	100М3	0,5450	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	218	118,81
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,3	10,5185
454	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,4	6,213
601	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,34	2,9103
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,2616
849	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,85	1,55325
849	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,7848
1176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	55,3175
1245	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,69	0,37605
1349	ВОДА	М3	20	10,9
1347	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005	0,002725
1320	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ	Т	0,0053	0,0028885
1342	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	М3	0,2	0,109
463	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	5,32	2,8994
5149	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	18,7	10,1915
0704-1-2	УКЛАДКА БЕТОНА КЛ. В-15 В ОТКОСЫ	100М3	0,5940	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	488	289,872
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,71	14,67774
454	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	19,32	11,47608
601	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	7,54	4,47876
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,42174
849	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,83	2,86902
849	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,13	1,26522
1176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	60,291
1245	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,47	1,46718
1349	ВОДА	М3	71	42,174
1347	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004	0,002376
1320	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ	Т	0,009	0,005346
1342	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	М3	0,16	0,09504
463	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	24	14,256
5149	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	31,3	18,5922
0804-002-03	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ БЕТОНОМ ОТ НАНОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М, ГРУНТ ГРУППЫ: 1	М3	259,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,74	191,66
0704-1-1 К-0,6	ДЕМОНТАЖ РАМЫ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ)	Т	0,6183	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,394	38,5782
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,14	6,2696
110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	4,2	2,5969
759	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 12,5 Т	МАШ.-Ч	7,14	4,4147
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,11	0,686313
257	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	7,428	4,5927
0202-00-1 К-0,6	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) ВЕСОМ ДО 1Т	Т	0,6380	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	96,6	61,6308
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,412	13,0229
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,552	0,352176
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,394	1,5274
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,474	0,302412
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,434	2,8289

2	3	4	5	6
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,36366
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,51	0,32538
2282-1-1 ДОП. К-4.6	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВЕСОМ ДО 0,2Т	КОМПЛ	8,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,64	309,12
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,666	29,328
511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	6,018	48,144
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,138	1,104
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,354	2,832
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
2301-1-1	МОНТАЖ РАМЫ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) (НОВЫЕ)	Т	0,7100	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,99	73,8329
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,9	11,999
110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	7	4,97
759	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 12,5 Т	МАШ.-Ч	11,9	8,449
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,85	1,3135
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	12,38	8,7898
32529	ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ	Т	0,007	0,00497
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	6,2	4,402
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,023	0,01633
44997	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,185	0,13135
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,95	1,3845
ОБОРУДОВАНИЕ				
2282-40-1	МОНТАЖ ЗАТВОРА ПС140-50 (ПК390+00-1ШТ), ПС200+150 (ПК390+00-1ШТ), ПС200-150 (ПК113+82-1ШТ), ПС110-110 (ПК132+70-1ШТ), ПС110-110 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+00-1ШТ), ПС100+100 (ПК52+52-1ШТ), ПС150-100 (ПК52+52-1ШТ) ВЕСОМ ДО 1Т (НОВЫЕ)	Т	0,8970	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161	144,417
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34,02	30,5159
644	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,92	0,82524
759	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 12,5 Т	МАШ.-Ч	21,5	19,2855
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,79	0,70863
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,39	6,6288
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,95	0,85215
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,85	0,76245
30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0,06	0,05382
31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0,08	0,07176
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,54717
35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0057	0,005113
41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0,03	0,02691
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,088	0,078936
Итого калькуляционная УВС_{до 2022Г}	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-200 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	2,0000	
Итого калькуляционная УВС_{до 2022Г}	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-150 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	1,0000	
Итого калькуляционная УВС_{до 2022Г}	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 100-100 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	2,0000	
Итого калькуляционная УВС_{до 2022Г}	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС 150-100 С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ	КОМЛ	3,0000	
2282-1-1 ДОП. 2	МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВЕСОМ ДО 0,2Т МАРКИ 2,5В-3ШТ, МАРКИ 1В-1ШТ, МАРКИ 0,5В-4ШТ,	КОМПЛ	8,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,4	515,2
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,11	48,88
511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,03	80,24
759	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	2,16
981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,01	40,08
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,23	1,84
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,59	4,72
32545	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00001	0,00008
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,264	2,112
35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,00016	0,00128
36120	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,005	0,04
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,041	0,328
76838	СМАЗКА ТОРСИОЛ-55	КГ	0,149	1,192
E1504-030-02	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,1420	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,21	1,7338
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,00568

2	3	4	5	6
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00426
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,4544
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,003877
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0142

ГУП «СУВЛОЙИХА»
филиал Самаркандской области



· Тушунтириш хати

Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги туманлараро
“Полвон” каналининг ПК113+83, ПК132+70, ПК390+00 да 2
дон, “Қора-1” каналидаги ПК52+00 да 2 дона ва “ОҚ”
хўжаликлараро каналининг ПК52+52 даги 2 дона гидротехник
иншоотларни таъмирлаш ва қайта тиклаш

Директор филиала:

Гл. инженер проекта:



Ж.Бердимуродов

С.Мингбоев

Таркиб:

1. Техник-иқтисодий кўрсаткичлар
 - 1.2 Кириш
 - 1.3. Ҳозирги ҳолат
 2. Табиий шароит
 2. 1 та жойлашув
 - 2.2 Геоморфологик тузилиши
 - 2.3 Геологик ва литологик тузилиши
 - 2.4 Гидрогеологик шароитлар
 - 2.5 Иқлим шароитлари
 3. Техник қисм
 3. 1. Дизайн ечимлари
 4. Қурилишни ташкил этиш
 - 4.1 Қурилиш шартлари
 4. 2 Бошқарув ва қурилиш вақти
 4. 3 Қурилиш ишларини ташкил этиш
 4. 3. 1 Тупроқ ишлари
 4. 3. 2 Бетон ва темир-бетон ишлари
 4. 3. 3 Қурилиш технологияси
 4. 4. Қурилиш конструкциялари, буюмлари, материаллари ва ускуналар
 - 4.5 Ишчи кучи, вақтинчалик бинолар ва иншоотлар
 4. 6 Қурилишнинг электр ва сувга бўлган эҳтиёжи
 4. 7 Асосий қурилиш машиналари ва механизмларига бўлган эҳтиёж
 - 4.8 Атроф муҳитни муҳофаза қилиш
 5. Хизмат кўрсатиш
- Илова: - Дизайн топшириги
- нуқсонли ҳаракат.
- Хатлар, маълумотномалар

1. Техник-иктисодий кўрсаткичлар

Тр.р	Иш тури номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	Гидротехник иншоотларни таъмирлаш		
	Иншоотлар сони	дона	8
	Металл конструкциялар		
	Ишдан чиққан қисмларни олиб ташлаш		
1	Затвор ПС 140-150 мм	дона /кг	1/255.0
2	Затвор ПС 150-200 мм	дона /кг	2/694.4
3	Затвор ПС 110-110 мм	дона /кг	2/228.0
4	Затвор ПС 100-100 мм	дона /кг	2/222.0
5	Затвор ПС 150-100 мм	дона /кг	1/159.0
6	Подъёмник механизм 2.5 в	дона /кг	3/209.3
7	Подъёмник механизм 1.0 в	дона /кг	1/33
8	Подъёмник механизм 0.5 в	дона /кг	2/71.4
9	Винт и Подъёмник 0.5 в	дона /кг	2/28.4
	Қайта тиклаш		
1	Шит ПС140-150 мм	дона /кг	1/261
2	Затвор ПС200-150 мм	дона /кг	2/715
3	Затвор ПС110-110 мм	дона /кг	2/240
4	Затвор ПС100-100 мм	дона /кг	2/233
5	Затвор ПС150-100 мм	дона /кг	1/165
6	Подъёмник механизм 2.5 в	дона /кг	3/227.4
7	Подъёмник механизм 0.5 в	дона /кг	4/106.4
8	Подъёмник механизм 1.0 в	дона /кг	1/35.7
9	Подъёмник механизм 2.5 в	дона /кг	1/33.0
	Ер ишлари		
1	Ер казиш ишлари	м3	259.0
	Бетон иши		
1	Ёрилган бетон қисмларини ямаш	м3	113.9
	Бошқа ишлар		
1	Бўёклаш 2 марта	м2	14.2
2	Лойиханинг қиймати	минг.сўм	230 019.162
3	Қурилиш муддати	кун	30

1.2. Кириш

Ишчи лойиҳа:

Самарқанд вилоят Жомбой туманидаги туманлааро “Полвон” каналининг ПК 113+82, ПК132+70, ПК390+00 да 2(икки) дона, “Қора-1” каналидаги ПК52+00 да 2(икки) дона ва “Оқ” хўжаликлараро каналининг ПК52+52 даги 2(икки) дона Гидротехник иншоотларини тамирлаш тиклаш объекти.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори асосида Жомбой ТИБ тамонидан берилган лойиҳа топшириқномаси асосида “Сувлойиҳа” ДУК Самарқанд вилоят филиали тамонидан лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилди.

1.3 Объектнинг ҳозирги ҳолат

I. Кўп йиллик вегетация ва ёгингарчиликлар натижасида Полвон каналининг ПК113+82, ПК132+70 ва ПК390+00 даги 2(дона), Қора-1 каналининг ПК52+00 да 2(дона), Оқ каналининг ПК52+52 даги 2(дона), гидротехник иншоотлари ишдан чиқиб сув ўтказиш қобилиятини йўқотган. Мавжуд ҳолати: Самарқанд вилояти жомбой тумани ҳудудидаги туманлараро “Полвон” канали ўрганиб чиқилди. Каналдан қишлоқлар аҳолиси ва фермер хўжаликлари фойдаланади ушбу канал 1893 йилда қурилган бўлиб Сув ўтказиш қобилияти 8.0 м³/с, сув олиш манбаси “Юқори Булунғур” канали.

II. Мавжуд муаммо: Жомбой туманидаги ушбу полвон каналидан тумандаги М.Бозоров, Гулистон ва А.Қурбонов ММТП лар ҳудудидаги фермер хўжаликлари ҳамда қишлоқ аҳолиси томорқа ерларининг 3126 гектар ер майдони сўғорилади, шундан 983 гектар ғалла ва 2143 гектар ер майдони сўғорилади.

Ҳозирги кунга келиб каналдан ва каналдаги гидротехник иншоотлардан кўп йиллар давомида сўғориш ва куз-қиш мавсумида мунтазам фойдаланилганлиги, ҳамда кузатилган кучли ёгингарчиликлар натижасида каналнинг ПК 192+00 да гидротехник иншоотлар ишдан чиқиб, сув ўтказиш қобилиятини йўқотган. Шу сабабли сўғориш мавсумида кўпгина муаммолар юзага келмоқда.

III. Таклифлар: Жомбой туман ҳудудидаги туманлараро “Полвон” каналида реконструкция ишларини бажариш ва каналнинг ПК00+00 қисмида Сув тўпловчи иншоот қуриш ва сув ўтказувчи дарвозаларни янгилаш лозим.

IV. Кутиладиган натижа: Туманлараро полвон каналида реконструкция ишлари бажарилса, ҳудуддаги фермер хўжаликларининг ғалла ва бошқа қишлоқ хўжалик майдонларини сўғориш ишлари енгиллашиб қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлиги ошишига имкон беради ва ғалла ҳосилдорлиги 3-4 центнерга ошади, бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги 2-3 центнерга ошиб қишлоқ аҳолиси ободончилигига замин яратилади.

2 _ Табиий шароитлар

2.1. Манзил

Тадқиқот майдони Самарқанд шаҳридан 20 км жануби-шарқидида жойлашган. Ма’мурий жиҳатдан Жомбой туманида жойлашган.

“Сувлойиҳа” ДУК Самарқанд вилояти филиали тамонидан топогеодезия ишлари олиб борилди.

2.2 Геоморфологик тузилиши.

Геоморфологик жиҳатдан Заравшон дарёсининг пасттексилигида жойлашган. унинг юзаси баъзи жойларда чуқурчага ўралган, участканинг ён бағирлари кичик ва $i = 0,01-0,039$ га тенг.

2.3.Геологик-литологик тузилиши.

Геологик жиҳатдан ҳудуд тортламчи даврнинг замонавий ётқизикларидан (Қ х) ташкил топган болиб, улар заиф сементланган оралик қатламли тошлар қўшилган тошлардан иборат. конгломерат қалинлиги 0,5-3,0 м. 1,5-5,5 м чуқурликдан 10 м гача қопланган тош-шағал ётқизиклари бор.

2.4. гидрогеологик шароитлар.

Ўрганиш даврида (02.2022) 0,4-1,9 м чуқурликда ер ости сувлари аниқланган. кўтарувчи жинслар тошлардир.

Ер ости сувлари режими Заравшон дарёси режими билан тўлиқ боғлиқ. Шунинг учун сатхларнинг максимал позитсияси ёз ойларида (июн-июл), минимал позитсияси - феврал-мартда кузатилади .

Техник қисм

3.1 Дизайн эчимлари

Асосий техник эчимлар

“Полвон” каналининг ПК 113+82, ПК132+70, ПК390+00, “Қора-1” каналидаги ПК52+00 даги икки дона ва “Оқ” хўжаликлараро каналининг ПК52+52 даги икки дона Гидротехник иншоотларнинг дарвозаларини янгилаш зарур. Юқорида кўрсатилган каналлардаги гидротехник иншоотларнинг дарвозалари таъмирланиб янгиланса ҳудудлардаги фермер хўжалиқларининг ғалла ва бошқа қишлоқ хўжалиқ майдонларини суғориш ишлари энгиллашиб ғалла ҳосилдорлиги 3-4 центнерга ошишига эришилади.

Гидротехник иншоотларнинг ишдан чиққан дарвозаларини таъмирлаш учун бажариладиган ишларнинг қиймати 232.45 млн. сўмни ташкил қилади.

4. Қурилишни ташкил этиш

4.1 Қурилиш шартлари

Иншоотларнинг жойлашуви, релеф, иқлим, муҳандислик-геологик ва гидрогеологик шароитлари ушбу тушунтириш ёзувининг 2-бўлимида ёритилган.

Объект Самарқанд вилояти марказига яқин жойда жойлашган.

Аҳоли пунктларининг мавжудлиги, асфалт ва тупроқ йўллар тармоғининг мавжудлиги моддий-техника ресурсларини ва одамларни қурилиш майдончасига етказишда фойдаланиш учун керак бўлса, маҳаллий аҳолини ҳам бу ишга жалб қилиш имконини беради.

4.2 Бошқарув ва қурилиш вақти

У тендер бўйича аниқланади .

Қурилиш муддати СНиП 1.04.03-85 га мувофиқ белгиланади. 1

"Сув хўжалиги қурилиши" 24-банд ва эслатма. П 23

Бетон ишларининг ҳажми 113.9 м^3 бетон заводининг маҳсулдорлиги 30м3/соат. 1 сменада миксерлар ишлаб чиқариш 240 м3/соат. 113.9 м3 неча кун давомида ётқизилади 30 кун.

Олиб ташлаш ва қайта ўрнатиш ишлари – 30 кун

Бетон ишлари – 20 кун

Кумдан тозалаш ишлари – 10 кун

Жами: 30 кун.

4.3 . Ишни ташкил этиш

Курилишнинг ташкилий-техник шартлари машина ва механизмларнинг ҳар хил турлари ва модификацияларидан фойдаланишни талаб қилади.

Курилиш ускуналарини танлаш қуйидагиларга асосланади :

а) каналлар ва улардаги иншоотларнинг ўлчамлари, ўлчамлари ва топографик, геологик шароитларга мувофиқ:

б) таркиби, иш ҳажми ва уларни бажариш муддатлари :

в) техник имкониятлар, машина ва механизмларнинг иктисодий мақсадга мувофиқлиги, бош пудратчи парки.

д) қурилишнинг оқим усулининг имконияти.

Курилиш-монтаж ишларини бажаришда қурилиш ишлаб чиқариш бўйича амалдаги меъёрий кўрсатмалар ва кўрсатмаларнинг қоидалари ҳисобга олинди.

4.3.1) Тупроқ ишлари

Самарқанд вилоят Жомбой туманидаги туманлааро “Полвон” каналининг ПК 113+82, ПК132+70, ПК390+00 да 2(икки) дона, “Қора-1” каналидаги ПК52+00 да 2(икки) дона ва “Ок” хўжалиқлараро каналининг ПК52+52 даги 2(икки) дона Гидротехник иншоотларини тамирлаш тиклаш объектидаги барча иншоотлар аҳоли яшаш жойига яқинлиги, қузатув йўли мавжуд лекин иншоотлар бир бирига узоклигини ҳисобга олган ҳолда техника (экскаватор) да қазиш учун ноқулайлик туғилади. Қазиш ишлари ҳар бир иншоотда оз-оз бўлганлиги учун қўл кучи ёрдамида бажариш талаб этилади.

Лойиҳалаштирилган тупроқ ишлари технологиясини ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинган:

а) қазиш ва қирғоқ, чиқиндиҳоналар, заҳираларнинг жойлашуви

б) тўғридан-тўғри тўсиқларни қуриш учун фойдали қазишмалар тупроқларидан фойдаланиш имконияти.

в) тупроқ скелетининг ҳажмли оғирлигига мос равишда қирғоқларда, тўлдиришларда тупроқнинг сиқилиш коэффициентлари

д) енгиллик, вазият

е) ГВЛ позитсияси

ф) ривожланиш қийинлигига кўра тупроқ гуруҳлари

Тупроқларнинг ривожланиш қийинлигига кўра гуруҳлари қуйидаги жадвалда келтирилган

Н / п	Тупроқ номи	Ривожланиш гуруҳлари		
		Экскаватор	Булдозер	Қўлда
1	шағал	III	III	III

Лойиҳа бўйича тупроқ ишларининг профил ҳажми:

Бетон иши - 113.9 м³

Ер иши (чўкма грунтдан тозалаш) - 259.0 м³.

4.3.2 Бетон ишлари

Самарканд вилоят Жомбой туманидаги туманлараро "Полвон" каналининг ПК 113+82, ПК132+70, ПК390+00 да 2(икки) дона, "Қора-1" каналидаги ПК52+00 да 2(икки) дона ва "Оқ" хўжаликлараро каналининг ПК52+52 даги 2(икки) дона Гидротехник иншоотларини тамирлашда бетон ишлари. Объектлардаги бетон кўприклар (сувни назорат қилувчи кўприклар) ярқисиз ҳолатга келган бўлиб уларни қайта тамирлаш талаб этилади бундан ташқари затворларнинг мустаҳкамлигини таминловчи бетон устунларни иншоотнинг пастки бёфидаги қўчган қисмини тамирлаш учун қўшимча бетон ишларини бажариш талаб этилади

Бетон ишлари икки турга бўлинади
- монолит бетонни синган жойларга ётқизиш

Бетоннинг ҳажми 113.9 м³ ни ташкил қилади. Канал қисмини бетонлашда иш қўлда амалга оширилади. Бетон аралашмасини этказиб беришда "Михер" бетон юк машиналари ёки ЗИЛ-130 типидagi самосваллардан фойдаланиш мумкин. Ташиш муддати бетоннинг ўрнатилиши ёки уни ажратиш вақтидан ошмаслиги керак. Агар керак бўлса, бетон аралашгани 0.80 м³ гача бўлган челақларга қайта юклаш ва ғилдиракли юк машинаси крани билан ташиш мумкин.

Бетонни тайёрлаш учун ишлатиладиган материаллар амалдаги стандартлар ва техник шартлар талабларига жавоб бериши керак.

Бетон аралашманинг сиқилиши чуқур ва сирт вибраторлари ёрдамида амалга оширилади. Чуқур вибраторнинг қадами 1,5 м дан ошмаслиги керак Сирт тебраниши 25 см дан ортик бўлмаган аралашма қалинлиги билан амалга оширилади.

4.3.3 Қурилиш технологияси

Қурилиш жараёнида амалга ошириладиган ишлар: экскаваторнинг бошқа тарафга ўтиши учун сойдан вақтинчалик тупроқли кўприклар қилинади, экскаватор ўтгандан сўнг кўприк демонтаж қилинади. Тупроқ кўприкларни қуриш экскаваторлар ёрдамида амалга оширилади.

Сизот сувларини ўтказиб юбориш учун қурилиш чуқурининг пастки қисми бўйлаб вақтинчалик сув ўтказиш иншооти қурилади, пастки қисмидаги кенглиги $b=2,0$ м, $h=2,0$ м, қияликлар $m=1,5$.

Ушбу объектларни қуришда ишларни ишлаб чиқариш технологияси чизмалар асосида ишлаб чиқилган. Агар керак бўлса, пудратчининг буйруғи билан ишларни ишлаб чиқариш схемалари ва уларнинг тавсифи тузилади. Ушбу ишчи лойиҳада ишларни ишлаб чиқариш технологияси тўғридан-тўғри иш ҳажми тўғрисидаги баёнотларда уларни амалга ошириш усуллари ва сметаларда тавсифланади.

4.4 Ишчи кучи, уларни уй-жой ва маданий-мансий объектлар билан таъминлаш

Қурилишни ишчи кадрлар билан таъминлаш жалб қилинган ташкилотларда мавжуд бўлганлар (механиклар, бетончилар, монтажчилар) ҳисобидан таъминланади.

Қурилишни уй-жой билан таъминлаш асосан қурилиш майдончасида таъминланади. Трейлер уйи ташкил этилмоқда (ВО-6 ёки ВО-12). Ишчиларни қурилиш объектларига этказиб бериш автомобил йўллари орқали амалга оширилади .

Вақтинчалик бинолар ва иншоотлар

Объектларни қуриш учун асосан бош пудратчининг ишлаб чиқариш базасидан фойдаланилади. Вақтинчалик биноларни , иншоотларни ва йўлларни, алоқа воситаларини жойлаштириш мавжуд бинолар ва иншоотлардан фойдаланиш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда бевосита қурилиш ташкилотининг ўзи томонидан амалга оширилади.

4.5 электр ва сув учун қурилиш эҳтиёжлари

Қурилишни юқори сифатли кирғоқларда тупроқни қўшимча намлаш , қурилиш чуқурларини тўлдириш ва бетонни парвариш қилиш ва бошқа техник мақсадларда техник сув билан

таъминлаш қурилиш зонасидаги манбалардан, сувни танкерлар оркали этказиб бериш билан таъминланади.

Ичимлик эҳтиёжлари учун сув ихтисослаштирилган сув ташувчилар томонидан сув таъминоти тармоғи бўлган аҳоли пунктларидан олиб келинади.

Электр энергиясига бўлган эҳтиёж мавжуд ПЕС-25 электр стантсияси томонидан таъминланади.

4.6 Асосий қурилиш ва транспорт механизмлари ва механизмларига бўлган эҳтиёж

Асосий қурилиш машиналарига бўлган эҳтиёж энг катта йиллик иш ҳажмининг календар режаси асосида белгиланади ва ишлаб чиқариш ва қурилиш шароитлари учун директив меъёрлар билан тузилади.

Исм	Бренд тури	Миқдори
Экскаватор 0. 6 5 м ³	ЕО- 65 2 1 А	1
Булдозер 96 кВт	ДЗ-27	1
моторли грейдер	ДЗ-99-2	1
10 т	ДУ-25	1
кўтариш куввати 5 т бўлган автомобил	ЗИЛ-130	1
Юк кўтариш куввати 6,3 т бўлган автокран	КС-2562	1
Юзаки вибратор	ИБ-2А	1
Чуқур вибратор	ИБ-47	1

4.7. Техник оператсия

Фермер хўжалиги белгиланган ҳудуд доирасида суғориладиган ерлардан тўғри техник фойдаланиш, сувдан тежамкор фойдаланиш ва суғориш тармоқларининг ҳолати учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олади.

Оператсион вазифалар

Суғориш эҳтиёжлари учун каналларни эксплуататсия қилишнинг асосий вазифаси сувдан фойдаланишни коплашнинг зарур кафолатларини сақлаб қолишдир. Эксплуататсия

объектлар умумий эксплуататсия ва техник фойдаланиш қоидаларига мувофиқ амалга оширилади.

Умумий эксплуататсия вазифалари бутун канал хавзаси манфаатларига дахлдор муаммоларни ҳал қилишни ўз ичига олади.

- сув олиш иншоотларининг техник қурилмаларини кундалик оператив бошқариш.

, транспорт ва бошқа ёрдамчи қурилмалар ва жиҳозларнинг техник ҳолати ва техник ҳолатини сақлаш .

- объектларнинг ишлаши билан бевосита боғлиқ бўлган кузатишлар ва тадқиқотлар ишлаб чиқариш.

- иш ҳажми, уларни амалга ошириш муддатлари ва ижрочиларни кўрсатган ҳолда объектларнинг тегишли техник ҳолатини ўтказиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

- таъмирлаш ишларини бажариш

- эксплуатация қилиш учун техник ҳужжатларни юритиш, фан, техника ва иш таърибаси ютуқларини жорий этиш.

- тузилмаларни сертификатлаш

- биноларни муҳофаза қилиш.

- муҳандислик ходимларининг малакасини ошириш.

Оператсион ходимларнинг таркиби ва сони оператсион иш ҳажмига, объектларнинг синфига, мураккаблигига ва масъулиятига қараб белгиланади.

Таъмирлаш

жорий ва капиталга бўлинади .

Жорий таъмирлаш тузилмалардаги кичик нуқсонлар ва шикастланишларни бартараф этиш учун тайинланади. Одатда тизимни тўхтатмасдан амалга оширилади . Алоҳида тузилмаларни таъмирлаш вақти уларнинг ишидаги вақтинчалик узилишлар даврларига, қисман юк билан ишлаш даврларига тўғри келади.

Капитал таъмирлаш - эскирган конструксиялар ва қисмлар алмаштириладиган, эскирган асбоб-ускуналар ёки жиҳозларнинг алоҳида бирликлари янги, янада тежамкор ва таъмирланган объектларнинг ишлаш имкониятларини тўлиқ ёки қисман алмаштирадиган таъмирлаш ҳисобланади.

Капитал таъмирлашни амалга ошириш тўғрисидаги қарор комиссия томонидан бундай қарорнинг ҳақиқий эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда қабул қилинади.

Комиссия, унинг таркиби ва иш вақти объектларни эксплуатация қилиш бошқармаси томонидан белгиланади, объектларни текширади, нуқсонлар рўйхатини ва объектни текшириш далолатномасини тузади, зарур объектларнинг ҳажмини, тоифаларини ва таркибини белгилайди. таъмирлаш.

Ҳужжатларда камчиликларни бартараф этиш муддатлари ва иншоотларнинг техник эксплуатациясини яхшилаш бўйича таклифлар кўрсатилган.

Фавқулодда таъмирлашдан ташқари барча турдаги таъмирлаш ишлари режалаштирилган тарзда амалга оширилади. Режа келажак ва йил учун тузилган бўлиб, бўлинади.

Чорак ва ойлар. Режа юқори орган томонидан тасдиқланади. Тасдиқланган режалар асосида таъмирлаш ишларининг жадваллари тузилади. Катта жорий ва капитал таъмирлаш, айниқса уларни реконструкция қилиш билан боғлиқ бўлганлар, махсус ва дизайн тадқиқотлари билан оқланиши керак. Таъмирлаш ишларини ишлаб чиқариш лойиҳаси иш ҳажми ва усулини, давлат стандартларига жавоб берадиган зарур жиҳозлар ва қурилиш материалларини белгилаши керак.

Гидротехника иншоотларини таъмирлашдан қабул қилиш жорий меъёрий ҳужжатлар асосида эксплуатация бўлими томонидан амалга оширилади. Қабул қилингандан сўнг барча ишлаб чиқариш таъмирлаш ишлари бўйича актлар тузилади, улар асосида ҳар бир тузилманинг техник паспортларига ўзгартиришлар киритилади.

Хизмат вазифаларини бажаришда, суғориш тармоғининг йўналишлари бўйлаб текшириш, материалларни, одамларни ташиш; техник хизмат кўрсатишда қуйидагилар бўлиши керак: ёнбошли мототсиқл, булдозер, трактор, трактор тиркачаси, гидрометрик асбоб, геодезия асбоблари ва асбоблари, марказдан қочма насос ва бошқалар.

4.8. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш

Мелиорация табиатга таъсир кўрсатиш ва юқори ва барқарор ҳосил олиш учун шароит яратишнинг энг муҳим воситасидир .

Гидротехник иншоотни куришда атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатишни истисно қилиш учун махсус чоралар қўрилади. Иншоотларини куришда, кесма ва ахлатхоналар учун эрнинг минимал ажратилиши амалга оширилади. Тупроқли ахлатхоналар кавалерларга профилланади.

"Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш" бўлими қуйидаги бўлимларни ўз ичига олади:

1. сув ресурсларини муҳофаза қилиш;
2. ер ва тупроқларни муҳофаза қилиш.

"Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш" нинг бошқа бўлимлари лойиҳага эгаллик ҳуқуқи йўқлиги сабабли ҳисобга олинмайди.

Сув ресурсларини муҳофаза қилиш қуйидаги тадбирларни ўз ичига олади:

Сув ресурсларининг ифлосланиши ва камайиши, оргикча суғориш сувидан фойдаланиш содир бўлмайди. Каналлардаги сув чучук. Шамол эрозиясининг олдини олиш мақсадида ҳўжаликда мавжуд ўрмон зоналари ва боғлар мавжуд.

Ерлар ва тупроқларни муҳофаза қилишда қурилиш ва фойдаланиш жараёнида ерларни тўғри ажратиш, улардан оқилона фойдаланиш, тупроқларнинг сув ва шамол эрозиясини, шўрланишини олдини олиш ва уларга қарши курашиш чора-тадбирлари қўриб чиқилади.

Сув эрозиясининг олдини олиш учун суғориш режимига қатъий риоя қилиш керак. Мавжуд суғориш техникаси томонидан қабул қилинган эрнинг мавжуд ён бағирлари билан сув эрозияси юзага келмаслиги керак. Коллекторларга сув туширилганда ён бағирларининг эрозиясини кузатиш ва истисно қилиш керак .



“ТАСДІКЛАЙМАН”

Жомбой ТИБ бошлиғи

И.Эшимов

2022й

Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги “Полвон” каналининг ПК 113+82, ПК 132+70, ПК 390+00 дағи, Қара – 1 каналининг ПК 52+00 дағи 2 (икки) дона ва Оқ хўжаликлараро каналининг ПК 52+52 дағи 2 (икки) дона гидротехник иншоатларини таъмирлаш-тиклаш лойиҳасини тайёрлашучун

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҚНОМАСИ

№	Асосий маълумотлар номи ва талаблар	Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар
1	Буюртмачи	Адрес: Джамбийский район х/р 100022860182097042402170001 Бюджетдан маблаг олувчи СТИР 207 263 984 Ғазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 97160 Ғазначилик бошқ. СТИР 201 122 919
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида кишлоқ хўжалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар туғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
3	Қурилиш тури	таъмирлаш-тиклаш
4	Лойиҳачи ташкилот номи	Тендер (танлов) савдолари натижаси асосида аниқланади
5	Пудратчи ташкилот номи	Тендер (танлов) савдолари натижаси асосида аниқланади
6	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблаг
7	Объектнинг асосий техник иктисодий кўрсаткичлари	Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги “Полвон” каналининг ПК 113+82, ПК 132+70, ПК 390+00 дағи 2 (икки) дона, Қара – 1 каналининг ПК 52+00 дағи 2 (икки) дона ва Оқ каналининг ПК 52+52 дағи 2 (икки) дона, жойлашган гидротехник иншоатларини таъмирлаш-тиклаш.
8	Ободонлаштириш ва кичик меърий шакилларга бўлган талаблар	Қурилиш ишлари якунлангандан сўнг ободонлаштириш ишларини назарда тутиш
9	Қурилиш ишларини бошлаш ва тугатиш вақти	Тендер (танлов) савдолари натижаси асосида аниқланади
10	Тахминий қиймати	230.0 млн. сўм

Жомбой ТИБ ИЧБ
бўлим бошлиғи:

Қ.Синдаров

Жомбой туманидаги туманлараро “Полвон” каналининг ПК 113+82, ПК 132+70, ПК 390+00 даги, Қара – 1 каналининг ПК 52+00 даги 2 (икки) дона ва Оқ хўжалиқлараро каналининг ПК 52+52 даги 2 (икки) дона гидротехник иншоатларини таъмирлаш – тиклаш ишлари учун.

АННОТАЦИЯ

1. Мавжуд ҳолати: Жомбой туманидаги Полвон туманлараро, Қара – 1 хўжалиқлараро, Оқ хўжалиқлараро каналлари ўрганиб чиқилди. Ушбу каналлардан фермер хўжалиқлари ва кишлоқлар аҳолиси фойдаланади.

Полвон каналининг сув ўтказиш қобилияти – 8,0 м³/с,

Қара – 1 каналининг сув ўтказиш қобилияти – 4,0 м³/с,

Оқ каналининг сув ўтказиш қобилияти – 6,0 м³/с

Полвон каналининг сув олиш манбаси Юқори – Булуғур канали, Қара – 1 каналининг сув манбаси Ўнг – Қирғоқ канали, Оқ каналининг сув манбаси Мирза канали.

II Мавжуд муаммо: Полвон, Қара –1, Оқ каналларидан фермер хўжалиқлари ва кишлоқлар томорқа ерлари – 6643 га ер майдонини сугорилади.

Хозирги кунга келиб ушбу каналлардаги гидротехник иншоатлардан кўп йиллар давомида сугориш ва куз – киш мавсумида мунтазам фойдаланилганлиги, ҳамда кузатилга кучли ёғингарчиликлар натижасида Полвон каналининг ПК 113+82, ПК 132+70 ва ПК 390+00 2 (икки) дона, Қара–1 каналининг ПК 52+00 да 2 (икки) дона, Оқ каналининг ПК 52+52 да 2 (икки) дона гидротехник иншоотлари ишдан чиқиб, сув ўтказиш қобилиятини йўқотган.

Шу сабабли сугориш мавсумида кўпгина муаммолар юзага келмоқда.

III Таклифлар: Жомбой туман ҳудудидаги Полвон, Қара–1, Оқ каналларидаги гидротехник иншоотларнинг сув ўтказиш дарвозаларини янгилаш лозим.

IV Кутиладиган натижа: Юқорида кўрсатилган каналлардаги гидротехник иншоотлар таъмирланиб янгиланса ҳудудлардаги фермер хўжалиқларининг галла ва бошқа кишлоқ хўжалиқ майдонларини сугориш ишлари енгиллашиб кишлоқ хўжалиғи маҳсулотлари ҳосилдорлиги ошишига имкон беради ва галла ҳосилдорлиги 3 – 4 центнерга ошади, бошқа кишлоқ хўжалиғи экинлари ҳосилдорлиги 2 – 3 центнерга ошиб кишлоқ аҳолиси ободончилигига замин яратилади.

Жомбой ТИБ бошлиғи:

Жомбой ТИБ ИЧБ

бошлиғи:

Полвон канали бошлиғи:

Оқ канали бошлиғи:

Қара – 1 канали бошлиғи:



И.Эшпмов

Handwritten signature К.Синдаров

Handwritten signature Н.Шамуратов

Handwritten signature М.Махсумов

Handwritten signature М.Сафаров



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жомбой тумани ирригация бўлими бошлиғи

И.Эшимов

» 2022 йил

Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги туманлараро “Полвои” каналининг ПК 113+82, ПК 132+70, ПК 390+00 да 2 (икки) дона, Қара – 1 каналидаги ПК 52+00 да 2 (икки) дона ва Оқ хўжаликлараро каналининг ПК 52+52 даги 2 (икки) дона гидротехник иншоатларини таъмирлаш тизлаш ишлари объекти

ИУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

20.09.2022 йил.

Жомбой ш.

Биз куйдагилар :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Жомбой ТИБ ИЧБ бошлиғи: | Қ.Синдоров |
| 2. Оқ канали бошлиғи: | М.Махсумов |
| 3. “Полвои” канали бошлиғи: | Н.Шамуратов |
| 4. Қара – 1 канали бошлиғи: | М.Сафаров |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар туғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарорни ижросини таъминлаш мақсадида Жомбой туман ҳудудидан ўтувчи туманлараро “Полвои” каналининг ПК 113+82, ПК 132+70, ПК 390+00 да 2 (икки) дона, Қара – 1 каналидаги ПК 52+00 да 2 (икки) дона ва Оқ каналининг ПК 52+52 даги 2 (икки) дона гидротехник иншоатларининг ҳолати ўрганиб чиқилди.

Ўрганишлар жараёнида куйдагилар аниқланди.

“Полвои” каналининг максимал сув ўтказиш қобилияти 8.0 м³/с, умумий узунлиги 39.0 км, 1893 йил ишга туширилган, канал ўзани тўлиқ тупроқ ўзанли бўлиб, каналда 34 дона гидротехник иншоат ва 22 дона гидропостлар ҳамда 3 дона ақилли сув ўлчаш қурилмаси ўрнатилган.

Каналининг ПК 113+82, ПК 132+70, ПК 390+00 да 2 (икки) дона гидротехник иншоатларини таъмирлашни талаб қилади.

Қара-1 каналининг максимал сув ўтказиш қобилияти 4.0 м³/с, умумий узунлиги 5.2 км, 1951 йил ишга туширилган, канал ўзани тўлиқ тупроқ ўзанли бўлиб, каналда 6 дона гидротехник иншоат 5 дона гидропост мавжуд.

Каналининг ПК 52+00 да 2 (икки) дона гидротехник иншоатини таъмирлашни талаб қилади.

Оқ каналининг максимал сув ўтказиш қобилияти 6.0 м³/с, умумий узунлиги 9.3 км, 1900 йил ишга туширилган, канал ўзани тўлиқ тупроқ ўзанли бўлиб, каналда 10 дона гидротехник иншоат ва 5 дона гидропост мавжуд.

Каналининг ПК 52+52 да 2 (икки) дона гидротехник иншоатини таъмирлашни талаб қилади.

Юқорида кўрсатилган реконструкция ишлари амалга оширилса – 6643 га майдоннинг сув таъминоти яхшиланади.

Жомбой ТНБ ИЧБ

бошлиғи:

Полвои канали бошлиғи:

Оқ канали бошлиғи:

Қара – 1 канали бошлиғи:

Ушш Қ.Синдаров
Ш.Шамуратов Н.Шамуратов
М.Махсумов М.Махсумов
М.Сафаров М.Сафаров