

г.Навои

ООО «ME'MORLOYINA», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ядгаров У.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Навоийской областной филиал ГУП «Инжиниринговая компания по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хужаев А, действующего на основании приказа, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября № 614, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: **Разработка ПСД (получить положительное заключение экспертизы) по объекту: «Текущий ремонт отопительной системы многоэтажных домов на территории МСГ "Бешрабат" Навбахорского района Навоийской области.» (№ЛОТА 183263).**

Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом задании (задании на проектирование).

1.1. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.2. Приемки и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: письмо заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящего договора Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом тендерных торгов №ЛОТ: 183263 от 18.11.2022г.: **19 750 000 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) сум без учета НДС.** Стоимость работ определена стоимости в смете календарном плане.

2.2. Оплата работ производится поэтапно:

а) авансовым платежом **30 %** от стоимости **19 750 000** сум в размере **5 925 000** сум в течении 3 дня с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.

б) окончательный расчет **70 %** от стоимости **19 750 000** сум в размере **13 825 000** сум, через 5 дней после сдачи работ и поступления средств в Казначейство.

2.3. Способ фиксации цены: **фиксированная.**

2.4. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.5. Валюта платежа: **сумы Р. Уз.**

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен заданием на проектирование являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным проектно-сметной документации с осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки проектно-сметной документации с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием (заданием на проектирование) и условиями договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения акта сдачи приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего договора.

4.2. Конфиденциальность информации **соблюдается с обеих сторон.**

4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему договор проектно-сметную документацию.

5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.
- 5.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.
- 5.3. Достоверность наступления форс-мажор обстоятельств должна подтверждаться этом срок исполнения обязательства по настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

- 6.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов определённых календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени 0,1 % от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости не выполненных и не сданных работ.
- 6.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от не оплаченной суммы за каждый день просрочки но не боле 5 % от стоимости не оплаченной суммы.
- 6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика) при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

7. АРБИТРАЖ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

- 7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.
- 7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- 7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.
- 7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражных и хозяйственных судах по месту нахождения ответчика, соответствии с процедурой, установленной для этих судов. действия договора определяется при условии оплаты аванса Заказчиком в соответствии с п. 2.5. договора представлением исходных данных Заказчиком в соответствии с п. 1.2..

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в Казначействе и действует до 31.12.2022 года.
- 8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
- 8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Заказчика один у Исполнителя.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель:

ООО "ME'MOR LOYINA"

Адрес: г.Навои ул. А.Темура,4

р/с 2020 8000 9007 6946 0001

АТ «Савдогарбанк» г.Навои

МФО 00201

ИНН: 304 874 033

ОКЭД: 71110

Тел.: 99-755-87-17

Исполнитель:

Заказчик:

ИК КТЖД СОТ территориальный филиал

Навоийской области

Адрес: г.Навои ул. А.Темура,4

р/с: _____

Банк: Центральный банк г. Ташкент

МФО: 00014

ИНН: 307 910 413

ОКОНХ:

Тел.: 223-00-04

д.с.

Заказчик:



Ядгаров У.А.



Бурасов Х. Хамид

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183263 на приобретение Навбахор тумани "Бешработ" маҳалла фуқаролар йиғинидаги куп каватли уйларни иситиш тизими ва фасад кисмини таъмирлаш у-н лойиха смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулоса олиш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 15:23

Закупочная комиссия КХУМ ва ЖТ хамда ИТОК буйича ИК ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Хамроев Зокир	бош мухандис	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	OMONOV SARDOR MUXITDIN O'G'LI	Бошлиқ	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiya
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Бошлиқ	KXUM va JT hamda ITOQ IK DUK Navoiy viloyat filiali

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 183263.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навбахор тумани "Бешработ" маҳалла фуқаролар йиғинидаги куп каватли уйларни иситиш тизими ва фасад кисмини таъмирлаш у-н лойиха смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулоса олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 900 000.00
Стартовая сумма	19 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп ўтган йилда 30 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYIHA	25	25,25	20	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	25	20,20	15	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ ва банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYIHA	20	20,20	15	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	20	15,15	15	Экспертная		

Критерий №3 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYIHA	15	15,15	10	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	15	10,10	10	Экспертная		

Критерий №4 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYIHA	5	5,5	5	Экспертная		
KARMANA DIZAYN	5	5,5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ						

Критерий №5 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича сметачилар – 2 киши; Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYINA	20	20,20	15	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	20	15,15	10	Экспертная		

Критерий №6 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи ҳужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи ҳужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYINA	15	15,15	10	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	15	15,15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ME'MOR LOYINA	19 900 000.00	19 750 000.00 UZS	19 750 000.00	00.00	19 750 000.00	17.11.2022 11:58:18	30
KARMANA DIZAYN МЧЖ	19 900 000.00	19 800 000.00 UZS	19 800 000.00	00.00	19 800 000.00	17.11.2022 17:23:47	29.92424

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ME'MOR LOYINA	52.5	30	82.5
KARMANA DIZAYN МЧЖ	45.5	29.92424	75.42424

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183263 от 18.11.2022 года на приобретение Навбахор тумани "Бешрабат" маҳалла фуқаролар йиғинидаги куп каватли уйларни иситиш тизими ва фасад кисмини таъмирлаш у-н лойиха смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулоса олиш определила победителем:

ООО ME'MOR LOYINA
304874033

и резервный исполнитель: KARMANA DIZAYN МЧЖ (300543756)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**183263 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

22.12.2022 18:09

Комиссия раиси:

JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH



НАВОИЙ ВИЛОЯТ ХОКИМИ УЎРИНБОСАРИ
 Б.Бобомуродов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан Навоий вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг дастлабки МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қўрилган йил	Фасад қисмининг таъмирлаш		Кирим нуқастарини ёритиш чароҳлари уратиш		Канализация қувурларини тўртиш		Коммуникация тизимини таъмирлаш		Ички конурли пешона қозончалари уратиш		Иссиқлик тизимини таъмирлаш ва алмаштириш		Боталар майдончаси куриш		Лифтларини таъмирлаш ва ингилаш		2022 йил жами капитал қурилишлар	Қурилиш сарфаси (млн.сўм)	Шу жумладан			Ўрта ҳисоб	
					лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)			Жами	ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари		
Тарафнон шаҳар																											
1	"Қочқилар" МФЙ	Қочқилар ва Юдҳуз	29 ва 38-уйлар	2022 йил																4	1400	28		28	28		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
2	"Олтин водий" МФЙ	Олтин водий ва Юдҳуз	18, 23 ва 21-уйлар	2022 йил																4	1400	28		28	28		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
Тарафнон шаҳар бўйича жами																											
Навоий шаҳар																											
1	"Бунёдкор" МФЙ	"Бунёдкор" МФЙ худуди		2022 йил									0,75	3500								70		70	70		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
2	"Жанубий" МФЙ	Ийв Сино кўчаси	37, 39, 41, 43-уйлар	2022 йил												2,0	240					5		5	5		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
3	"Илқор" МФЙ	Ғалаба шох кўчаси	157а, 159, 159а	2022 йил											3,0	600						12		12	12		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
4	"Жанубий" МФЙ	Жанубий кўчаси	1,1а,2,2а,3,4,5,6,7а, 8,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,29,37,39,41 уйлар	2022 йил							27	300										6		6	6		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
5	"Тараққот" МФЙ	Маҳалла худуди	7 та кўчаларда	2022 йил					3	3200												64		64	64		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
6	"Ватон" МФЙ	Меъморлар кўчаси	17-уй	2022 йил																2	626	13		13	13		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
7	"Дусланик" МФЙ	"Дусланик" МФЙ худуди	19 та кўча ва 1 та уйлар	2022 йил			19	100														2		2	2		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
8	"Матонат" МФЙ	Жасорат ва Ғалаба шох кўчалари (диаметри 89-100 мм узунлиги 320 метр)	30-уйдан 133-уйгача	2022 йил											320	200						4		4	4		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
9	"Матонат" МФЙ	Жасорат кўчаси	34-уй ва 38-уйлар	2022 йил											300	200						4		4	4		ТАНЛОВ ВОСОИДИ

№	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қурилиш буюмларини ва тузулганини йили	Фасад қисмининг таъмирлаш		Кирish булақларига ёритиш чирокларини уриштириш		Канализация қурувларининг тортиш		Коммуникация тизимининг таъмирлаш		Ички конурани иссиқлик қозонхоналарини уриштириш		Иссиқлик тизимининг таъмирлаш ва алмаштириш		Болалар майдончасини қуриш		Лифтларини таъмирлаш ва янгиллаш		2022 йилда жамий капитал қурулишлар	Қурилиш ва янгиллашнинг умумий қиймати	Шу жумладан			Ўртақ ташкилотнинг исми				
					донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)			донга	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	донга		Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	Жами	ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари
10	"Янги ҳаёт" МФЙ	М Таробий кучаси қаришди (диаметри 300 мм узунлиги 100 метр суви ва иситиш тизими қурувлари алаштириш)	109 уйдан 115 уйгача	2022 йил											100	200						4			4	4		Ташаббуслар		
10	Навоий шаҳар бўйича жами					19	100	3	3200	27	300				724	4700	2	240	2	626	183			183	183					
Навобахор тумани																														
1	"Беширабод" МФЙ	Навобахор тумани кул қавати уйлари иситиш тизими ва фасад қисмининг таъмирлаш		2022 йил	7	1000																20			20	20		Ташаббуслар		
1	Навобахор тумани бўйича жами				7	1000																20			20	20				
Хатирчи тумани																														
1	"Фаровон" МФЙ	Пулкан кучасидаги 13 та кул қавати уйлари		2022 йил						13	3600											72			72	72		Ташаббуслар		
1	Хатирчи тумани бўйича жами									13	3600											72			72	72				
	Буюртмачининг жами харажатлари																					331			331	331				
	Тақсисланмаган лимит																					16 235			16 235	16 235				
	Навоий вилояти бўйича жами:				7	1000	19	100	3	3200	27	300	13	3600	724	4700	2	240	10	3426	16 566			331	331					

Ишнинг бажарилиши ва қилиниши шартли равишда шартнома шартлари асосида қилинишига қаратилган.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Қўн ҳонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори
 И.Шарапов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят 5-йил коммунал хизмат кўрсатиши бошқармаси бошқармаси
 Н.Жуманноров
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят молия бошқармаси бошқармаси
 Д.Очилов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бошқармаси ўринбосари
 Б.Рахмонов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят "Иссиқлик манбаи" ДУК директори
 Б.Улукназаров
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Қўн ҳонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи
 А.Хужаев
 2022 й.