

ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш институти», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **З.Р. Худойбердиев**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Навоийской областной филиал ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов и строительство объектов теплоснабжения»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **А.Хужаев** действующего на основании приказа, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября № 614, о нижеследующем:

1. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя: Разработка ПСД, проведение гос. экспертизы и авторский надзор по объекту **«Проведение канализационных труб 3,0 км по 7ми улицам на территории МСГ «Тараккиёт» в г. Навои»**.

Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом задании (задании на проектирование).

1.1. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.2. Приемки и оценка проектно-сметной документации осуществляется соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: письмо заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящего договора Заказчик перечисляет Исполнителю **63 800 000 (шестьдесят три миллиона восемьсот тысяч) сум с учетом НДС**.

2.1. Оплата работ производится поэтапно:

а) авансовым платежом **30%** от стоимости **63 800 000 сум** в размере **19 140 000 сум** в течении 5 дня с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.

б) окончательный расчет **70%** от стоимости **63 800 000 сум** в размере **44 660 000 сум** через 10 дней после сдачи работ и поступления средств Казначейство.

2.2. Способ фиксации цены: **фиксированная**.

2.3. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.4. валюта платежа: **сумы Р.Уз**.

3. Порядок сдачи и приёмки работ.

3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен заданием на проектирование являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным проектно-сметной документации с осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки проектно-сметной документации с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием (заданием на проектирование) и условиями договора.

3.4. Заказчик в течении **5 дней** со дня получения акта сдачи приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в **5 дневной срок** после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в **5 дневной срок** рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия.

4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении **5 лет** после его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего договора.

4.2. Конфиденциальность информации соблюдается с обеих сторон.

4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему договору проектно-сметную документацию.

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.

5.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

5.3. Достоверность наступления форс-мажор обстоятельств должна подтверждаться в этом срокам исполнения обязательства по настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Имущественная ответственность.

6.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов определённых календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пению 0,1% от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не выполненных и не сданных работ.

6.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик уплачивает Исполнителю пению в размере 0,1% от не оплаченной суммы за каждый день просрочки но не более 5% от стоимости не оплаченной суммы.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика) при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

7. Арбитраж и дополнительные условия.

7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.

7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.

7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражных и хозяйственных судах по месту нахождения ответчика, соответствии с процедурой, установленной для этих судов, действия договора определяется при условии оплаты аванса Заказчиком в соответствии с п.2.5. договора представлением исходных данных Заказчиком в соответствии с п. 1.2.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в Казначействе и действует до 31.12.2022 года

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Заказчика один у Исполнителя.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Заказчик»

Навоийской областной филиал ГУП
«Инжиниринговая компания по кап. и текущ. рем.
многоквартирных домов и стр-о объектов теплос-я
Адрес: г.Навои, ул.А.Темура 4, тел.79 223 00 04
Расч. счёт. №100021860124017043700110008
Центральный банк г. Ташкент МФО: 00014
ИНН: (СТИР) 307 910 413
Л.с. _____


А.Хужасев

Юрист: _____

«Исполнитель»

ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш
институту»

Адрес: г. Навои ул. Меъморлар 6
Р/С: 2020 8000 0005 3172 9001
Банк: в АК Асака банке г. Навои
МФО: 00206, ИНН: 200 850 583
ОКОНХ: 66000 тел. 79 224 37 70


З.Р.Худойбердиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189362 на приобретение Навоий сахар, "Тараыйиёт" маҳалла ҳудидида 7 та қўчаларда 3 км канализация қувурларини тортиш бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 23.11.2022 11:19

Закупочная комиссия КХУМ ва ЖТ ҳамда ИТОҚ бўйича ИК ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат курсатиш ҳудудий бошқарма бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	бошлиқ	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Хамроев Зокир	бош муҳандис	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	OMONOV SARDOR MUXITDIN O'G'LI	Бошлиқ	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiya

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 189362.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий сахар, "Тараыйиёт" маҳалла ҳудидида 7 та қўчаларда 3 км канализация қувурларини тортиш бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	63 900 000.00
Стартовая сумма	63 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	15	15	10	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		

Критерий №2 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	5	5	5	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	15	15	15	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича сметачилар – 2 киши; Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	15	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Солиқ ва банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодди маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	15	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	20	20	15	Экспертная		

Критерий №6 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп ўтган йилда 30 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	25	25	15	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	25	25	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	63 900 000.00	63 800 000.00 UZS	63 800 000.00	00.00	63 800 000.00	21.11.2022 11:47:42	30
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	63 900 000.00	63 850 000.00 UZS	63 850 000.00	00.00	63 850 000.00	21.11.2022 12:05:13	29.97651

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	52.5	30	82.5
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	45.5	29.97651	75.47651

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189362 от 23.11.2022 года на приобретение Навоий шаҳар, "Тараъийёт" маҳалла ҳудудида 7 та кўчаларда 3 км канализация қувурларини тортиш бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш определила победителем:

НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.
200850583

и резервный исполнитель: "NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati (200033680)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**189362 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

22.12.2022 18:23

Комиссия раиси:

JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH



НАВОИЙ ВИЛОЯТ ХОКИМИ ҲАҚИДА
 "НАВОИЙ ВИЛОЯТ ХОКИМИ ҲАҚИДА"
 Навоий вилоят ҳокими ўринбосари
 Б.Бобомуродов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан Навоий вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг дастлабки МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қўрилган йил	Фасад қисминини таъмирлаш		Кирими нуқастасини ёритиш чароҳлари уратиши		Канализация қурувларини тўртиш		Коммуникация тизимини таъмирлаш		Ички қопқурди ёпиқлик қозончалари уратиши		Иссиқлик тизимини таъмирлаш ва алмаштириш		Босқалар майдончаси куриши		Лифтларини таъмирлаш ва ингилаш		2022 йил жами капитал қўйилма-лар	Қўрилган объектнинг умумий қиймати	Шу жумладан			Ўз қирғи қилинган қисми			
					лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	км,лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)			лони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	Жами		ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари	
Тарафтон шаҳар																													
1	"Қочқилар" МФЙ	Қочқилар ва Юдҳуз	29 ва 38-уйлар	2022 йил																4	1400	28			28	28		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
2	"Олтин водий" МФЙ	Олтин водий ва Юдҳуз	18, 23 ва 21-йиллар	2022 йил																4	1400	28			28	28		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
Тарафтон шаҳар бўйича жами																													
Навоий шаҳар																													
1	"Бунёдкор" МФЙ	"Бунёдкор" МФЙ худуди		2022 йил										0,75	3500							70			70	70		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
2	"Жанубий" МФЙ	Ийн Сино кўчаси	37, 39, 41, 43-уйлар	2022 йил														2,0	240			5			5	5		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
3	"Илқор" МФЙ	Ғалаба шох кўчаси	157а, 159, 159а	2022 йил											3,0	600						12			12	12		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
4	"Жанубий" МФЙ	Жанубий кўчаси	1,1а,2,2а,3,4,5,6,7а, 8,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,29,37,39,41 уйлар	2022 йил							27	300										6			6	6		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
5	"Тараққот" МФЙ	Маҳалла худуди	7 та кўчаларда	2022 йил					3	3200												64			64	64		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
6	"Ватон" МФЙ	Меъморлар кўчаси	17-уй	2022 йил																		2	626	13		13	13		ТАНДОВ ВОСОИДИ
7	"Дустлик" МФЙ	"Дустлик" МФЙ худуди	19 та қўш қаватли уйлар	2022 йил			19	100														2			2	2		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
8	"Матонат" МФЙ	Жасорат ва Ғалаба шох кўчалари (диаметри 89-100 мм узунлиги 320 метр)	30-уйдан 133-уйгача	2022 йил											320	200						4			4	4		ТАНДОВ ВОСОИДИ	
9	"Матонат" МФЙ	Жасорат кўчаси	34-уй ва 38-уйлар	2022 йил											300	200						4			4	4		ТАНДОВ ВОСОИДИ	

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қурилиш буюмларини ва тузулганини йили	Фасад қисмининг таъмирлаш		Кирish булақларига ёритиш чирокларини урнатиш		Канализация қурувларининг тортиш		Коммуникация тизимини таъмирлаш		Ички конурани исендик қозонқонларини урнатиш		Исендик тизимини таъмирлаш ва алмаштириш		Болалар майдончаси қуриш		Лифтларини таъмирлаш ва янгилаш		2022 йилда жами капитал қурилишлар	Қурилиш ва янгиланиш қилинган объектлар	Шу жумладан			Ўрта ҳисоб				
					дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	дон	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	дон	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	дон	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	дон	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)			дон	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	дон		Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	Жами	ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари
10	"Янги ҳаёт" МФЙ	М.Таробий кучаси қариши (диаметри 300 мм узунлиги 100 метр сув ва иситиш тизими қурувлари айлантириш)	109 уйдан 115 уйгача	2022 йил										100	200							4			4	4		Тўқиб қолди		
10	Навоий шаҳар бўйича жами						19	100	3	3200	27	300			724	4700	2	240	2	626	183		183	183						
Навоий тумани																														
1	"Беширабод" МФЙ	Навоий тумани кул қавати уйлари иситиш тизими ва фасад қисмининг таъмирлаш		2022 йил	7	1000																20			20	20		Тўқиб қолди		
1	Навоий тумани бўйича жами					7	1000															20			20	20				
Хатирчи тумани																														
1	"Фаровон" МФЙ	Пулкан кучасидаги 13 та кул қавати уйлари		2022 йил						13	3600												72			72	72		Тўқиб қолди	
1	Хатирчи тумани бўйича жами										13	3600											72			72	72			
	Буюртмачининг жами харажатлари																						331							
	Таксимланмаган лимит																						16 235							
	Навоий вилояти бўйича жами:					7	1000	19	100	3	3200	27	300	13	3600	724	4700	2	240	10	3426	16 566		331	331					

Ишнинг бажарилиши ва қилиниши ҳақида шикоят қилинганда кейинги иш ҳажми ҳолида жаб қиларга аниқлик қарилмади.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Қўн ҳонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда исендик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори
И.Шарапов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят 5-йил коммунал хизмат кўрсатиши бошқармаси бошқармаси
Н.Жуманнўзов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят молия бошқармаси бошқармаси
Д.Очилов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бошқармаси ўринбосари
Б.Раҳмонов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилоят "Исендик манбаи" ДУК директори
Б.Улукназаров
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Қўн ҳонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда исендик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи
А.Хужаев
 2022 й.