

«Қишлоқ қурилиш инвест» инжиниринг компанияси номидан Низом ва «10» январ 2022 йилдаги 9/1-сонли бош ишончнома асосида фаолият юритувчи «Қишлоқ қурилиш инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали директорив.в.б.Ж.Хамрақулов (кейинги ўринларда – «Буюртмачи») бир томондан ва «Шаҳрузбек Халимжон қурилиш» МЧЖ номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Ф.Салимов (кейинги ўринларда – «Пудратчи») иккинчи томондан, биргаликда «Томонлар» деб номланувчилар Вазирлар Маҳкамасининг «Қишлоқ жойларда намунавий лойиҳалар асосида "Қишлоқ қурилиш инвест" инжиниринг компанияси иштирокида уй-жойлар қуришни ташкил этиш чора - тадбирлари тўғрисида» 2009 йил 26 октябрдаги 280 - сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11-мартдаги "2021 йилда уй-жой қурилишини ривожлантириш мақсадида дастурларни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6186-сонли фармони асослаб Уртачирчиқ тумани Уйгур МФЙ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан қурилаётган уй жойларни ички ва кириш йуллари қурилиши ишларини амалга ошириш юзасидан мазкур Пудрат шартномасини туздилар.август

I. Тарафлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади: **ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва бажарилган ишларнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материалларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги қурилиш материалларининг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган қурилиш материалларининг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; **қурилиш объекти** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган қурилиш майдони. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан тендер танловлари асосида ютиб олинган **Уртачирчиқ тумани Уйгур МФЙ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан қурилаётган уй жойларни ички ва кириш йуллари** қурилиш ишларини амалга ошириш бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчидан бажарилган қурилиш ишларини қабул қилиш ва тўловни амалга оширилишини таъминлаш мажбуриятини олади. Лекин, Буюртмачи Пудратчи томонидан ўзбошимчилик билан асосиз равишда бажарилган қурилиш ишларини қабул қилмайди.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, қурилиш экспертизасидан ўтказилиб тасдиқланган ишлар қиймати (эркин танлов комиссиясининг 2022- йил "01" декабрдаги 196967- сонли баённомаси билан тасдиқланган) барча солиқлар, йигимлар ва ажратмалари уз ичига олган ҳолда жорий нархларда **Уртачирчиқ тумани Уйгур МФЙ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан қурилаётган уй жойларни ички ва кириш йуллари 263 000 000 (Икки юз олтинчи уч миллион) сумни** ташкил этади. Манзилли руйхат бўйича белгиланган лимит **249 850 000 (Икки юз кирк туккиз миллион саккиз юз эллик минг)** сумни ташкил қилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада хамда унга I - иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни буюртмачига топшириш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;

- қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони худудидида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

- қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар хамда вақтинчалик бинолардан бўшатил;

- қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш; - мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши топширилиши билан бир вақтда бажарилган қурилиш монтаж ишларининг Ф-3 ҳисоботларини 100 фоизга топшириш учун Буюртмачи олдида тўлиқ жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура - қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг барча мурожаатларини **ўн кун муддатда** кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига _____ - иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб **15 кун давомида** Пудратчига ишларни бажариш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

- 6.1. Шартнома миллий валюта «сўмда» узаро ҳисоб-китоб килинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб кучга киради.
- 6.2. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 6.3. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **150 кунни** ташкил этади ва объект «30» апрел 2023 йилда фойдаланишга топширилади.
- 6.4. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

- 7.1. Буюртмачи Пудратчига объектга маблағлар ажратилганидан сўнг шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг **30 фоизи** миқдорига, икки ойга тенг улушларга бўлган ҳолда аванс ўтказди, бу **78 900 000** сўмни ташкил этади.
- 7.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб фактуралари (Ф-3) ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш далолатномалари асос ҳисобланади.
- 7.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолинган ҳолда, ойма-ой бажарилган ишлар учун объект умумий шартномавий жорий кийматининг **95 фоизи яъни 249 850 000 сўмгача** доирасида амалга оширилади.
- 7.4. Объект шартномавий жорий кийматининг 10 % қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул килингандан сўнг: кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
- 7.6. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажаришни бошламаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

- 8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 8.4. Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
- 8.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
- 8.6. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
- 8.7. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
- 8.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш тўғрисида топширик беради.
- 8.9. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
- 8.10. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
- 8.11. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилиш назорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
- 8.12. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
- 8.13. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
- Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифати таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.
- 8.14. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузатаолмаса, Пудратчи уларни тузатишининг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
- 8.15. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
- 8.16. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддати таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклаш.

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

11.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб **15 кун** мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига **1 ой муддат ичида** топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

- Ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида **1 (бир) йил** этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисод судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилишга ҳақли.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачининг қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда танлов асосида бошқа Пудратчига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини дастлабки Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-асосига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Мазкур шартномага тегишли илова-қўшимчаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун

Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,2 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

14.4. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект мажбуриятлар бажарилмаган кисмининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

Пудратчи томонидан у билан тузилган пудрат шартномаси юзасидан Буюртмачига 100 фоиз ишлар бажарилганлиги хақида ҳисоботларни тақдим этмагунга қадар, объектни фойдаланишга қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома тузилганлиги, ушбу объект бўйича қурилиш монтаж ишларини тугатилганлигини аниқламайди. Тарафлар бундай ҳолларда ушбу шартноманинг 14-бўлим, 14.2, 14.3, 14.4 – баъдларида белгиланган тартибда жавобгарликка тортилиши мумкин бўлади.

14.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 20 фоизи миқдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал қилиш

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро келишув йўли билан ҳал этадилар. Агар келишувга эриша олишмаса, ушбу низо қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент вилоят Иқтисод суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

16.1. Мазкур шартнома тарафлар томонидан имзолангач, Тошкент вилоят Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтказилгандан эътиборан қонуний кучга қиради. Мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаб, муҳр билан тасдиқлаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаш керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусxada тузилди ва 2023-йил 30-апрелга қалар амалда булади.

Томонларнинг банк реквизитлариваюридикманзиллари:

Буюртмачи:

«Қишлоқ қурилиш инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали
Манзили: Тошкент ш. Бунёдкор кучаси 100 уй
Тел. 216-66-32 Факс: 216-66-32

Х/Р 304521860274017045205118413

Тошкентвилоятгазначиликбошқармаси
ҒазначиликбулинмасинингСТИРи: 201 122 919
ЯГХ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 01037

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк» Тошкент шаҳар Бош
Амалиётлар бошқармаси
ТашқиротииниСТИР: 301291517 ОКОНХ 61133



В.в.б. директор Ж.Хамракулов

«Қишлоқ қурилиш инвест» МЧЖ ИК
Тошкент вилояти филиали
ҳуқуқшуности

Пудратчи

«Шаҳрузбек Халимжон қурилиш» МЧЖ

Манзил: Уртачирчик тумани тошкент йули 52-уй
Тел: +998 93 622 96 02

Р/С: 2020 8000 9048 8180 6001

Банк: АТБ «Қишлоқ қурилишбанк» Тошкент шаҳар
Бош амалиётлар бошқармаси
ИНН: 301796504 МФО: 01037



Раҳбари Ф.Салимов

ОБЪЕКТНИНГ МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Уртачирчиқ тумани Уйгур МФЙ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан курилатган уй жойларни кириш ва ички йуллар курилиши

Наименование объекта	Стоимость по протоколу тендера	Выделено лимит 2022 год	2022 год	Гарантийная сумма 5% на 2023 г
			декабр	
Уртачирчиқ тумани Уйгур МФЙ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан курилатган уй жойларни кириш ва ички йуллар курилиши	263 000 000	249 850 000	249 850 000	13 150 000

Заказчик:



Подрядчик:



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

Уртачирчиқ тумани Уйгур МФЙ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан қурилаётган уй жойларни кириш ва ички йуллар қурилиши

Наименование объекта	Ед.изм.	Физ.объем (кв)	Стоимость работ по тендеру (сумма)	2022 г
				декабр
Уртачирчиқ тумани Уйгур МФЙ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан қурилаётган уй жойларни кириш ва ички йуллар қурилиши	кв	0,249	263 000 000	263 000 000

Заказчик:



Подрядчик:



"Утверждено"
 директор Ташкентской областной филиал
 ИК ООО "Кишлок Курилиш Инвест"
 Ж.Хамракулов
 2022г.



Титульный список стройки

Раздел I. Основные данные по стройке		Уртачирчик тумани Уйгур МФИ худудларида Тадбиркорлик субъектлари томонидан курилаётган уй жойларни кириш ва ичкиуллар курилиши			
1. Наименование местонахождения стройки		Автодороги			
2. Отрасль					
3. Инвестор		Ташкентский областной филиал ИК ООО «Кишлок Курилиш Инвест»			
4. Заказчик		ООО "Қишлоқ қурилиш Лойиха"			
5. Разработчики					
5.1 ТЭО					
5.2 ПСД или Т.Д.		ПСД			
5.3 Экспертиза		Шахарсозлик Экспертизаси №50/09 сонли 30.09.2021 йил			
6. Генеральный подрядчик		ООО "Шахрузбек Халимжон курилиш"			
7. Источник финансирования		Республиканский Бюджет			
8. Срок начала и окончания строительства		2022-2023 гг.			
9. Основные показатели стройки		по ПСД	Остаток на 01.22 г.		
Мощность (в соответств. единицах измерения)					
Основные фонды					
Капитальные вложения					
Строительно-монтажные работы					
Оборудование, инвентарь					
Прочие работы и услуги					
Содержание службы заказчика					
Прогноз на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком			в договорных ценах (тыс. сум)		
Мощность (в соответств. единицах измерения)			0,249 км		
Основные фонды			0		
Капитальные вложения			263 000 000		
Строительно-монтажные работы			263 000 000		
Оборудование, инвентарь			0,000		
Прочие работы и услуги			0,000		
Содержание службы заказчика			0,000		
Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.					
	Всего на год	в том числе по кварталам :			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	0,249 км				0,249 км
Основные фонды	0				0,000
Капитальные вложения	263 000 000				263 000 000
Строительно-монтажные работы	263 000 000				263 000 000
Оборудование, инвентарь	0				0,000
Прочие работы и услуги	0,000				0,000
Содержание службы заказчика	0,000				0,000

ЗАКАЗЧИК: 



ПОДРЯДЧИК: 





Қурлиш Инвест" Ш.М.Д.К. Топшент вилояти ҳудудий филиали бўйриқчилигида томонидан қурилишга уй-жойларнинг қарши ва учун йўллар қурилиши Тошкент вилоятига 2016-2021 йилларда бюджет молагларига ҳисобдан қурилишга намунавий уй-жойлар учун на қарши йўлларнинг 2022-йил МАНДИЛИ РУЙХАТИ



№	Тўр	Объектлар номи ва мавқини	Қурлиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м ²)	2022 йил режаси					2022 йилда ишла туширилгани				Объектнинг мўлҳаси йилга ўқшилдигани 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг мўлҳаси йилга ўқшилдигани 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лойиҳа экспертиза синаси ва рақами	Теңиз савдолари байномаси тасдиқланган сиза ва рақами	Йилга, сўра	
					Жами мўлаглар лимити	ҚМН	Буюртмачининг бошқа қаражатлари		Қуялти ва мўлагли	Асосий фондлар	Жами	Шундан буюртмачининг саклаш қаражатлари	Кўлағли ва мўлагли						Асосий фондлар
							Жами	Шундан буюртмачининг саклаш қаражатлари											
Узбекистон Республикаси Президентининг П.К.2689 сонли қарори																			
1		Зағнопа тумани "Қилш" ҚФЙ, Қуянободқа атра қийлат маҳалли учун йўлларнинг қуяли	2019-2021 й.	0,204						7,991,3	7,991,3							07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
2		Зағнопа тумани Қуянобод ҚФЙ, Қуянобод маҳалли учун йўлларнинг қуяли	2017-2021 й.	2,672						75,727,3	75,727,3							07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
3		Зағнопа тумани Қуянобод ҚФЙ, Дархон маҳалли учун йўлларнинг қуяли	2017-2021 й.	1,643						50,159,0	50,159,0							07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
4		Строительство автогражданского района МСГ Эркин, маҳалли Эркин, Зағнопа тумани раёони	2019-2021 й.	0,434						24,304,4	24,304,4							07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
5		Зағнопа тумани Эркин ҚФЙ, Тарқатқулар маҳалли учун йўлларнинг қуяли	2019-2020 й.	0,388						28,465,8	28,465,8							07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
ЖАМИ:																			
		Уй Рес Администрациясининг 30.09.2021 йилдаги №02-РА-1-15715 сонли буйриқ	2022-2023 й.	1,563						186,247,8	186,247,8							07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
1		Строительное предприятие в городе населенный пункт Янаул Республика Татарстан	2022-2023 й.	1,563						2,550,182,2	2,489,866,0	61,386,3						07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
Жами																			
		Ташинувчилар Ш.М.Д.К. компаниясининг қуяли	2022-2023 й.	1,563						2,550,182,2	2,489,866,0	61,386,3						07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК
7		Бюджет, түради Инвестор МФЙ хуялағли уй-жойларның на қарши буюртмачининг	2022-2023 й.	0,092						127,933,7	127,933,7							07.04.2017 й.	Зағнопа ТРФУК

№	Тۈر	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihalани куввати, тегишли ўлчов бирликларида (см/тн)	2022 йил ҳисоби				2023 йилда ният қилинган		Лойihalани экспертиза сависси ва рақами	Тегишли савдоларни байномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш таъминотчилари									
					2022 йил ҳисоби		2023 йилда ният қилинган		2023 йилда ният қилинган													
					Жами	КМН	Жами	Шундан буюртмачининг сависси харajatлари	Куввати ва қуввати	Асосий фонди												
8	Буюртма қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,091	127 933,7	127 933,7	127 933,7	127 933,7	127 933,7	119 279,4	116 770,4	2 509,0	1 380,0	0,091	127 933,7	6 271,2	8 654,3	№4709 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
9	Қишлоқ қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,104	120 477,7	120 477,7	120 477,7	120 477,7	120 477,7	112 327,7	109 965,7	2 362,0	1 299,0	0,104	120 477,7	5 905,8	8 150,0	№5109 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
10	Қишлоқ қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,091	129 028,6	129 028,6	129 028,6	129 028,6	129 028,6	120 300,2	117 270,2	2 530,0	1 392,0	0,091	129 028,6	6 324,9	8 728,4	№6009 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
11	Урғулари қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,249	268 700,0	290 722,3	290 722,3	290 722,3	290 722,3	268 700,0	268 000,0	5 700,0	3 135,0	0,249	268 700,0	14 231,1	19 666,5	№6509 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
12	Парк қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,119	149 844,9	162 872,7	162 872,7	162 872,7	162 872,7	149 844,9	146 650,9	3 194,0	1 757,0	0,119	149 844,9	7 983,9	11 017,8	№6509 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
13	Парк қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,200	231 306,8	231 306,8	231 306,8	231 306,8	231 306,8	231 333,5	226 998,5	4 335,0	2 494,0	0,200	231 306,8	11 338,6	15 647,2	№6509 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
14	Томан қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,121	150 191,0	162 716,2	162 716,2	162 716,2	162 716,2	150 191,0	147 000,0	3 191,0	1 755,0	0,1	150 191,0	7 976,3	12 523,2	№6509 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
16	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,179	153 996,8	209 232,4	209 232,4	209 232,4	209 232,4	153 996,8	149 893,8	4 103,0	2 257,0	0,2	153 996,8	10 256,5	14 153,9	№6809 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
17	Замона қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,229	310 988,8	310 988,8	310 988,8	310 988,8	310 988,8	295 819,3	288 210,3	7 600,0		0,229	310 988,8	15 169,4	15 169,4	№65709 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
18	Янги қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,257	288 093,5	283 093,5	283 093,5	283 093,5	283 093,5	273 943,8	268 843,8	5 100,0		0,257	288 093,5	13 899,7	14 149,7	№65509 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди	
Жами				4,372	2 058 495,3	2 156 306,4	2 156 306,4	2 156 306,4	2 156 306,4	1 997 599,1	1 954 264,1	43 333,0	16 849,0	4,372	2 058 495,3	105 648,7	134 133,8					
1	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,8	60 856,8	47 848,7	47 848,7	47 848,7	47 848,7	60 856,8	57 169,2	29 677,6	7 491,7		0,8	60 856,8	13 008,1		№6971 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди
2	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,5	37 169,2	29 677,6	29 677,6	29 677,6	29 677,6	37 169,2	37 169,2	29 677,6	7 491,7		0,5	37 169,2			№7711 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди
3	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,7	52 103,8	41 134,1	41 134,1	41 134,1	41 134,1	52 103,8	41 134,1	10 969,7	4 148,5		0,7	52 103,8			№8011 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди
4	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,4	22 813,5	18 665,0	18 665,0	18 665,0	18 665,0	22 813,5	18 665,0	4 148,5	5 119,8		0,4	22 813,5			№1471 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди
5	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,4	28 701,9	23 182,1	23 182,1	23 182,1	23 182,1	28 701,9	23 182,1	5 119,8	11 200,2		0,4	28 701,9			№1171 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди
6	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,7	53 102,4	41 900,2	41 900,2	41 900,2	41 900,2	53 102,4	41 900,2	11 200,2	7 942,2		0,7	53 102,4			№1071 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди
7	Бунёд қурилиш йилликка МФЙ ҳудудидан уй-жойларни янги ва қишлоқ йиллик қурилиши		2022-2023 йил	0,5	39 103,7	31 161,5	31 161,5	31 161,5	31 161,5	39 103,7	31 161,5	7 942,2			0,5	39 103,7			№6971 оқми 30.09.2021 йил			Тегишли савдоларни ордани аниқлашди

№	Объектлар номи ва мазмун	Қуришни ниҳатларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Лойihalарнинг қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/кВм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzылган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобладан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобладан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил режими			2022 йилга нисбатан ўзгариш		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Лойihalа экспертиза саноен ва рақам	Текшер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қуришни ташкилотлари	
								Жами маблағлар дивизи	КМН	Жами	Шундан буюртмачининг саноен харajatлари	Қуввати ва нўлати						Ассети фонди
8	Урганчи тумани Уйгур МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,8															
9	Парос тумани Қурғонга МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,5															
10	Писек тумани Гафур МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,8															
11	Зангиота тумани Турмуш МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,1															
12	Зангиота тумани Каттақонор МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,4															
13	Тошкент тумани Иккинчи МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,6															
14	Оқсу тумани Биринчи МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,0															
15	Чирчиқ тумани Ташкент МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,5															
16	Қовғон тумани Миробод МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	1,1															
17	Зангиота тумани Буга МФЙ ҳудудидан җиҳазланган	2022-2023 йил	0,3															
Жами								717 144,2	509 928,5	147 215,7								



Handwritten signature

“Каспийга”
 Топлов вақолати қончилигини
 Мўқим били бошқармақини
 О.Халипов
 2022 й.

“Каспийга”
 Ҳаққоний
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққоқат ва қандақалқилиқни
 вазирлиқини Били бошқармақини Билиқини уқилқини

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 196967 на приобретение Строительно монтажные работы

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 10:31

Закупочная комиссия Кишлоқ курилиш инвест маъсулияти чекланган жамият инжиниринг компанияси Тошкент вилояти филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMRAQULOV JAMSHID FAXRITDINOVICH	Директор	«Қишлоқ Қурилиш Инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали
Секретарь комиссии	KUCHKAROV LAZIZ MIRVASIKOVICH	мутахассис (йул сув)	«Қишлоқ Қурилиш Инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали
Член комиссии	IBRAGIMOV XURSHID RAXIMJANOVICH	булим бошлиги (ПТО)	«Қишлоқ Қурилиш Инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали
Член комиссии	ROZIKOV BEKZOD BOTIROVICH	етакчи мутахассис (бухгалтерия)	«Қишлоқ Қурилиш Инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали
Член комиссии	RAXMONOV AZIZBEK MUXAMMAD O'G'LI	етакчи мутахассис (ПТО)	«Қишлоқ Қурилиш Инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали
Член комиссии	ERGASHEVA SAYYORA TASHPULATOVNA	бош мухандис	«Қишлоқ Қурилиш Инвест» МЧЖ ИК Тошкент вилояти филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 196967.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Уртачирчик тумани Уйгур МФЙ худудидаги уй-жойларни ички ва кириш йуллар курилиши
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	265 355 800.00
Стартовая сумма	265 355 800.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдонини кўрганлик ва курилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда хисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) курилиш бўйича хоким ўринбосари ва курилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	10	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	10	Экспертная		
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	10	Малумот илова килинди	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% миқдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча саҳифалари топширилаётганда танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиши шарт;(Предпочтительно)(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	15	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	15	Экспертная		
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	15	Малумот илова килинди	11	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	12	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	12	Малумот илова килинди	9	Экспертная		

Критерий №4 Объект бошлангич нархининг 50% миқдориди хисоб ракамда маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча саҳифалари танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи ҳужжатлар билан биргаликда тақдим этиши шарт (ПДФ шаклда).(Предпочтительно) (Предпочтительно)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	15	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	15	Экспертная		
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	15	Малумот илова килинди	8	Экспертная		

Критерий №5 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	15	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	15	Экспертная		
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	15	Малумот илова килинди	11	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп ўз айланма маблаглари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	18	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	18	Экспертная		
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	18	Малумот илова килинди	14	Экспертная		

Критерий №7 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгаллиги солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рейстрида қайд этилмаганлиги тугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча саҳифалари танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи ҳужжатлар билан биргаликда тақдим этиши шарт (ПДФ шаклда),(Предпочтительно)(Предпочтительно)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	15	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	14	Экспертная		
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	15	Малумот илова килинди	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	265 355 800.00	263 000 000.00 UZS	263 000 000.00	00.00	263 000 000.00	01.12.2022 03:13:47	20
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	265 355 800.00	265 355 000.00 UZS	265 355 000.00	00.00	265 355 000.00	01.12.2022 09:26:49	19.8225

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M	79.2	20	99.2
ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY	56.8	19.8225	76.6225

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 196967 от 01.12.2022 года на приобретение Строительно монтажные работы определила победителем:

SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH M
301796504

и резервный исполнитель: ООО SMART TECHNOLOGY BUILDING STROY (307893980)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAMRAQULOV JAMSHID FAXRITDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV XURSHID RAXIMJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROZIKOV BEKZOD BOTIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEVA SAYYORA TASHPULATOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**196967 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.12.2022 10:44

Комиссия раиси:

XAMRAQULOV JAMSHID FAXRITDINOVICH