

ШАРТНОМА № 5

(эсорийтаъмирлаши ишларини амалга ошириш хақида)

«23» 12 2022 йил.

Мартинов Ш

Э. Воҳидов номидаги 1-жағд мактаби

«Буюртмачи» деб юритилувчи номидан раҳбари Э.Н. Маккенова

биртомондан ва Фароҳа номидаги 1-жағд мактаби кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилувчи номидан раҳбари О. Кузубов иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида ушбу шартнома тугзилди:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. «Бажарувчи» буюртмачининг топшириғига асосан Э. Воҳидов номидаги 1-жағд мактаби ишларини таъмирлаш ишлари амалга ошириш бажаришни ўз зиммасига олади ҳамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1. Шартнома бахоси
жами 48000000 (еттими саккиз миллион сўм)

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ.

- 3.1. Бажариладиган ишлар қиймати 30 % миқдориди Буюртмачи томонидан олдиндан Бажарувчи ҳисоб рақамига утказиб берилади. Қолган туловлар ҳақиқатда бажарилган ишлар бўйича тузилган ҳисоб-фактурага асосан олдиндан утказилган 30 % аванс (бунақ) ни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Бажарилган ишлар бўйича якуний тулов 10 кундан ошмаган ҳолда амалга оширилиши лозим.
- 3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган ҳолда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади.
- 3.3. Таъмирлаш ишлари ажратилган маблағга асосан бажарилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

- 4.1. Бажарувчи ушбу шартноманинг 1-булимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради ва таъмирлаш ишларини «31» 12 2022 йил кунига қадар якунлаши шарт.
- 4.2. Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишга белгиланган муддатда ҳақ тулаши бюджетдан мунтазам равишда маблағ ажратиб беришга боғлиқ эканлигини шу сабабдан бажарилган ишлар ҳақини тулаб бериш муддати _____ ойгача қузилиши мумкин. Бу муддат бажарилган пудратишиякунини махсус комиссия (давлат комиссияси) томонидан қабул қилиб олинган санадан ҳисобга олинади.

5. ТАРАФЛАРНИ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Бажарувчи:

- 5.1.1. Узишчи қучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тула ҳажмда сифатли ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ишларни Буюртмачига топшириши.
- 5.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириш.
- 5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузганлиги тўғрисида буюртмачига ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.
- 5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қуриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларни бажарилишини таъминлаш.

5.2. Буюртмачи:

- 5.2.1. Календар иш режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда бажарилган объектни «Бажарувчи» дан қабул қилиб олади.
- 5.2.2. Ушбу шартноманинг биринчи булимида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда Бажарувчига ҳақ тулаш шарт.
- 5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш шарт.

5.2.4. Объект бинонинг ички кисмида жойлашган булса куриклаш учун буюртмачи томонидан объектни куриклаш учун масъул ходим бириктирилиши лозим.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 6 ойгача хақини тулаб бермасга кечиктирилган хар бир кун учун 0,4% пеня туланади.

6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмасга кечиктирилган хар бир кун учун 0,4% пеня тулайди.

6.3. Жамитомонларданундирилган пеня суммасинизолисумманинг 50% даношмаслигилозим.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

7.1. Тарафларнинг бирортаси хам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома буйича олинган мажбуриятларни Тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо булган ва уларни олдиндан кура билиши ёки бартараф этиши мумкин булмаган ва хатолар унга кушиб уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ холда бажармаганликлари учун жавобгар булмайди.

7.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи булиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир курсатиши ёки монёлик қилиши тугрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф қилиб булмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган булса ва тугаш белгилари аниқланмасга ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориши йули билан ушбу шартнома бекор қилиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан боғлиқ пайдо буладиган низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар уртасида музоқара йули билан хал қилинади.

8.2. Агар қелишмовчиликларни музоқара йули билан хал қилиб булмасга улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий судида қўрилишига тегишли булади.

9. ШАРТНОМАГА КУШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР ҚИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1. Шартномага хар қандай қиритилган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб хар қила тараф имзолаган ҳолларда хақиқий қучга эга булади. Ушбу

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларни қелишув билан ёхуд Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича тақазилган зараларни қоплаш йули билан намалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- пудратчининг айби билан ишларни боришини суст қашлик билан тухтатиб турилиши ва ёни, ушбу шартномадаги ишларни таъминлаш муддати 1 ой даноши бекетганда, пудратчининг шартнома шартларини бузишини таъминлашга қурсатилган ишларни сифати пайсайдан.

9.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- буюртмачи томонидан бажарувчига боғлиқ булмаган сабаблар буйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ой даноши бекетганда, буюртмачи томонидан кейинча пик қурилиш ниголаш имконияти қулганда.

9.5.

Буюртмачи ва бажарувчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилингандан буюртмачи тугатилган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қилини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

10.1. Объектлар ва унга қирувчи инженерлик тизимлари жиҳозлар материаллар хамда ишларнинг меъёрида ишлашига қаролатилган муддати унинг учинчи шахслар тарафидан қуланган ниётда шикает етказган ҳоллари бундан истисно қилинади. Объектни қабул қилиш тугрисида қилалатилган тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб _____ ой давомида белгиланади.

10.2. Бажарувчи томонидан бажарилган ишларга 1 йил қаролатилган муддати белгиланган.

10.3. Камчиликларни мавжудлиги ва уларни бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг китомонламада яолатномасида акелтирилади.

10.4.

Агар Бажарувчи аниқланган камчиликлардалолатномасини курсатилган муддат ичида бажарилганишларнинг бунга жиҳозларни ҳам қушиб камчиликларни бартараф қилмас ҳамда бажарилганишлар смета хужжатлари да курсатилганидан анча паст нархларда, сифатсиз қурилиш материаллари ишлатилиб бажарилган ва сифатсиз амалга оширилган булса бажарилган бошқаришларни қушиб ҳақ туланиши тухтатилиши амалга оширилади.

Барча курсатилган камчиликлар тулалигича бартараф қилиш учун ҳақ тулашишлари комиссия томонидан берилган ҳулосага асосан амалга оширилади.

10.5. Бажарувчи аниқланган камчиликлар тасдиқлаш, ишдалолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош тортганда буюртмачи малака экспертиза тайинлайди. Экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини аксэптириш буйича тегишлидалолатноматузади ҳамдатарифнинг мазкур масала буйича ҳужалик судига муурожаат қилиш ҳукукини истисно қилмайди.

10.6. Бажарувчи қурилиш объекта лойиҳа хужжатларини ёки унинг айрим қисмларини буюртмачи ёзма руҳсатисиз бирор таучинчи шаҳсларга сотиш ёки бериш ҳукукига эга эмас.

10.7.

Бажарувчининг айби билан объектни қуриш натижасида учинчи шаҳсларга етказилган зарар Бажарувчи томонидан, буюртмачининг айби билан булса буюртмачи томонидан товон туланади. Бажарувчи барча ҳолларда ҳатто тегишли харажатларни буюртмачи копланган тақдирда ҳам етказилган зарарни тўлатиш учун тезкор чораларни қуради.

10.8. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булган икки нусхада тузилди ва ҳар бир томонда бир нусхадан сакланади.

10.9. Тарафларнинг хоҳиши буйича бошқашартлар.

10.10. Ушбу шартнома томонлар узаро тасдиқлаганларидан сунг юридик кучга кирази ва «31» 12 2022 йилгача амал булади

11. Томонларнинг юридик манзиллари ва банк реквизитлари:

«БУЮРТМАЧИ»

«БАЖАРУВЧИ»

Э. Валиевов мамур ва и. и.
Юрликстон к-си 138-й
100840200304127092300344001
ИНН: 305621394; 201122919
Марказий банк ҚҚМ
Қарзлик ҳисоб. Ҳисоб
23402000300100001010

Ҳароат қант ва дом строй
ИИИ
Ишхона А. Навоий 64 57 к
ИХР 2020800020087759001
Дом Арена дом Ҳароат Фил.
ИХР 00539 ОКДИХ 89124
ИНН 305532981



Н. Малмонова



Қўлоров О. Олиф



Қўлоров О. Олиф