



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.12.2022 г. № 17

между "NAXL GRAND" МЧЖ и Ангрен сахар ХТБ на общую сумму 159000000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860274077092100075023

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь		159 000 000,00		159 000 000,00
Всего за год		159 000 000,00		159 000 000,00

Всего 159000000,00 сум

Сто пятьдесят девять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 47700000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в декабрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Эгамбердиев О. С.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Маткабилова И. М.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

23«12»2022 yil.

1046-10-148-ХТ/2022-son

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб аталадиган, Ангрен шаҳар Халқ таълими бўлими номидан устав асосида иш кўрувчи, корхона раҳбари **О.С.Эгамбердиев.** бир томондан ҳамда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб аталадиган, **“НАХЛ ГРАНД”** МЧЖ раҳбари **Н.Хамдамов** томонидан иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. “Пудратчи”, “Буюртмачи” буюртмасига биноан тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларга асосан **17-сон умумий урта таълим мактаби биносини газлаштириш ишларини амалга оширади.**

1.2. “Пудратчи” томонидан ушбу шартномага асосан бажарилган ишларни “Буюртмачи” қабул қилади ва тўловни амалга оширади.

2. ШАРТНОМА ҚИЙМАТИ

2.1. Шартнома қиймати, қурилишдаги нархлар бўйича, лойиха-смета ҳужжатлари асосида белгиланган бўлиб **159 000 000** (Бир юз эллик тўққиз миллион) сўмни ташкил этади.

3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

3.1. Ишларни бажариш муддатлари, лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланишини инобатга олган ҳолда, қуйидагича белгиланади:

Бошланиши: декабрь 2022 йил;

Тугалланиши: декабр 2022 йил.

3.2. Ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг 3.1. бандида келтирилган муддатлардан ошмаслиги лозим. Истисно тариқасида, ишларни ўз вақтида бажарилмаслигига, мулкый жавобгарликни келтириб чиқармайдиган қуйидаги:

- “Буюртмачи”нинг тўлов қобилиятсизлиги;

- табиий офатлар ва/ёки бошқа форс-мажор вазиятлар бўлиши мумкин.

4. ҲИСОБ-КИТОБ ВА ТЎЛОВЛАР

4.1. “Буюртмачи” ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб дастлабки тўловни, “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига, 10 (ўн) банк иш кунида, шартноманинг умумий қийматидан **30 %** гача, олдиндан пул ўтказиш йўли билан амалга ошириши лозим.

4.2. “Буюртмачи” кейинчалик, “Пудратчи” томонидан амалда бажарилган ишлар ва қилинган ҳаражатлар учун тўловни, ҳар ойлик бажарилган ишлар акти (2-шакл) ва бошқа асослантурувчи ҳужжатлар тақдим этилганидан сўнг, аванс тўловини чегирган ҳолда амалга оширади.

4.3. Якуний ҳисоб-китоб, мазкур шартномада белгиланган ишлар якунига кўра амалга оширилади.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартнома ва “Буюртмачи” буюртмасига асосан лойиха-смета хужжатларини тайёрлайди, курилиш-монтаж, таъмирлаш-тиклаш ва бошқа турдаги ишларни бажаради.

5.2. “Буюртмачи” томонидан тўловларни амалга ошириш учун, бажарилган ишлар акти (2-шакл)ни ўз вақтида “Буюртмачи”га тақдим этади.

5.3. Мазкур шартноманинг 3.1. бандида келтирилган муддатда, ушбу шартнома билан юклатилган ишларни бажаради, шунингдек ишларни топшириш жараёнида аниқланган нуқсонларни бартараф этади.

5.4. Объектда ишларни бажариш жараёнида, ёнғинга қарши ҳамда техника хавфсизлиги қоидаларига риоя этилишини таъминлайди.

6. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Бажарилган ишлар акти (2-шакл)га асосан, ўз вақтида ишларни қабул қилади ва тўловни амалга оширади.

6.2. Ўз ҳисобидан, ишда фойдаланилаётган ашёлар, жиҳоз ва мулкларни кўриқланишини таъминлайди.

6.3. “Пудратчи” томонидан тақдим этилган бажарилган ишлар акти (2-шакл)ни 3 (уч) кунлик муддатда имзолайди ва бажарилган ишлар учун ушбу акт асосида 4 гуруҳ харажатлари очилганда тўловни амалга оширади.

7. МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК

7.1. “Буюртмачи” бажарилган ишларни ўз вақтида қабул қилмаганлиги учун мулкий жавобгар бўлиб, бажарилган ишлар қийматини 0,5 % миқдорида, лекин бажарилган ишларнинг 50,0 % дан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

7.2. “Пудратчи” ишларни бажариш муддатларини бузганлиги учун мулкий жавобгар бўлади ва бажарилмаган ишлар қийматини 0,5 % миқдорида, лекин бажарилмаган ишларнинг 50,0 % дан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

7.3. “Буюртмачи”нинг ташаббуси билан ишлар тўхтатилиши ва шартнома бекор қилинишига, шартнома бекор қилингунига қадар, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш учун ҳақиқатда қилинган барча харажатлар тўлаб берилганидан сўнг йўл қўйилади.

7.4. Пеня ва жарималар, ҳамда мазкур шартномадаги мажбуриятлар бажарилмаганлиги оқибатида етказилган зарарларнинг қопланиши, тарафларнинг ўз мажбуриятларини таъминлашдан озод этмайди.

7.5. Тарафлар, мазкур шартнома ижросини таъминлаши жараёнида юзага келадиган барча келишмовчиликларни музокаралар йўли билан хал этишга ҳаракат қиладилар. Келишмовчиликлар хал этилмаса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига асосан Иқтисодий судда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

8.1. Шартнома 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

8.2. Шартнома, тарафларнинг бири мазкур шартномада белгиланган мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги, амалдаги нормативларга риоя этилмаганлиги, белгиланган муддатларда бажарилган ишлар учун тўлов амалга оширилмаганлиги, бунинг оқибатида зарар етказилганлиги, бажарилган ишларнинг сифатсизлиги каби асосларга кўра, тарафларнинг биринчи талаби бўйича бекор қилиниши мумкин.

9. КАФОЛАТ МУДДАТИ

9.1. “Пудратчи” барча бажарилган ишларга сифат кафолатини беради.

9.2. Кафолат муддати, ишлар қабул қилинган вақтдан бошлаб 1 йилга тенг.

Коррупсияга қарши қоидаларининг
АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

1. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, яъни Ангрен шаҳар Халқ Таълими бўлими ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёхуд мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олиш учун қуйидаги

ҳаракатларни қилмайди:

пора беришни таклиф қилиш ёки ваъда бериш;

товламачилик қилиш;

пора сифатида пул тўлаш;

бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Томон Ангрен шаҳар Халқ Таълими бўлими ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиқ ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупсияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

коррупсия ҳақида хабар беришга мўлжалланган ишонч телефони;

Ангрен шаҳар Халқ Таълими бўлими расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

«БАЖАРУВЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

“НАХЛ ГРАНД” МЧЖ

Ангрен шаҳар Халқ таълими бўлими

Манзил Наманган вил. Уйчи т.

Манзил Ангрен шаҳар Бунёдкор 38 уй

р/с 20208000301043705001

л/с401722860274077092100075023

Агробанк Чорток ф-л

Банк Марказий банк Тош.ш.ХККМ

ИНН 306203422 МФО 00244

МФО 00014 ИНН 200598912

Ангрен шаҳар Ғазначилиқ бўлинмаси



Рахбар:


Н.Хамдамов

х/р 23402000300100001010

Банк Марказий банк Тош.ш.ХККМ

МФО 00014 ИНН 201122919

Мудир _____ О.Эгамбердиев

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	EGAMBERDIYEV ODIL SATTAROVICH
	Imzolangan sana	23.12.2022 16:23
	Hujjat kodi	JZ4675624801
	Hulosa kodi	EJ0174467350



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektari yagona davlat reyestriga

"NAHL GRAND" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NAHL GRAND" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.03.2019

694999

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306203422

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Uychi tumani, Uychi, SHIFOKOR MFY G'.G'ULOM
KO'CHASI,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Uychi tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ТАСДИКЛАЙМАН
Ангрен шаҳар Халқ Таълими
Бўлими мудири
О.С.Эгамбердиев

**Ангрен шаҳар Халқ Таълими Бўлими ишчи гуруҳининг 23.12.2022 йилда
ўтказилган йиғилиш
БАЁННОМАСИ**

Қатнашдилар:

Комиссия раиси:

О.С.Эгамбердиев

Комиссия аъзолари:

Бош муҳандис

Мингбоев Э

Бош Хисобчи

Маткабилова И

АКТ мутахассис

Хамзаев М

Бош мутахассис

Салиева М

Ангрен шаҳар Халқ Таълими бўлимига қаршли 17 мактаб опен бюджет дастури бўйича иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш учун шартнома имзолаш тўғрисида:

Кун тартибидаги масала юзасидан Ангрен шаҳар Халқ таълими комиссия аъзолари Энг яхши таклиф танлаш бўйича 2022 йил 20 декабрдаги №205993 сонли лот бўйича 100 бал билан ООО NAHL GRAND МЧЖ энг юқори бал тўплаб ғолиб деб топилди. №205993 сонли лот бўйича икки иш кунда иштирокчилардан эътироз ва муҳокамалар киритилмади.

Комиссия аъзолари бир овоздан

Қарор қилади:

1. Ангрен шаҳар Халқ Таълими бўлимига қаршли 17 мактаб опен бюджет дастури бўйича иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ООО NAHL GRAND МЧЖ корхонаси билан шартнома имзолансин.
2. Ўз вақтида шартномалар рўйхатдан ва маблағлар ўтказалиши таъминлансин

Бош муҳандис

Бош Хисобчи

АКТ мутахассис

Бош мутахассис

Мингбоев Э

Маткабилова И

Хамзаев М

Салиева М

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EJ0174467350

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **“NAHL GRAND” MChJ va Angren shahar Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida 17-son umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini gazlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun tuzilgan shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Angren shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 23.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Angren shahar yuridik
xizmat ko'rsatish
markazi
bosh yuristkonsulti:**



R.HUSANOV
23.12.2022



2022 йил бюджет маблағлари ҳисобидан ажратилган Ангрен шаҳар ХТБ га қарашли №-17-сонли умумий ўрта-таълим мактабининг исқонлик тизимини қайта ташкил этиш учун

МАЎЗИЛИ ДАСТУРИ

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиш ва тугаллашнинг йили	Добихавий ҳужжатни тасдиқлаш бўлими (П/М)	Пурат шартномасини тўлиқ қўриқнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил январи қўбўлмақлар		2022 йил январи қўбўлмақлар		2022 йил январи қўбўлмақлар			2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Пуратчи қўриқни ташкилотлари	
						Бетон қўриқмасини билан таъмирлаш	П/М	млн сўм	млн сўм	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Бошқа харajatлар	Шу жумладан			
1	Ангрен шаҳар ХТБ га қарашли "Наврў-1" МФЙда жойлашган 17-мактабнинг таъмир-исқонлик тизимини қайта ташкил этиш	2022 йил 31 декабрь				млн сўм	млн сўм	млн сўм	млн сўм	млн сўм	млн сўм	млн сўм	млн сўм	Бошқаруш бўлими	Наҳл Гран МЧЖ
Жами:											153 562 935	153 562 935	153 562 935		



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ШКОЛЫ Г.АНГРЕНА

ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ -17, МСГ НАВРУЗ-1, Г.АНГРЕНА, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	137 257,319
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	8 407,983
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	6 513,382
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1 384,252
5	Итого прямых затрат	153 562,935
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19%	3 098,067
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	156 661,002
	НДС 15%	23 499,150
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	180 160,152
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	180 160,152

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений*, стоимость строительства объекта является исходящей для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости при ведении работ по результатам тендерных опросов



ООО "ЧАЙКА ПРОЕКТ"
наименование организации

[Handwritten signature]
подпись

Ф.И.О. руководителя

[Handwritten signature]
подпись



ТУРДИЕВ Н.Ф.
Ф.И.О. руководителя



МЧЖ "NEONPROJECT"
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХАР

Буюртма: ИЛ.10.2022ГСВ

Буюртмачи: "17-сонли умумий урта талим"

ИШ ЛОЙИХА

ИНШООТ: Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Навруз-1 МФЙ ҳудудига Ўзбекистон Республикаси Халқ талим Вазирлиги Тошкент вилояти Ангрен шаҳар халқ талим бўлимига қаршли 17-сонли умумий урта талим мактабини қозлаштириш

Взлом инб

Подпись и дата

И№, пофл.


05/325

Тошкент вилояти 2022 й.

Формат А4


Гидравлический расчет проекта

Технические расчеты, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических санитарно-технических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами



Шахар Бош Режаудди

дан кучирма 1:500



ИЛ.10.2022 – ГСВ

Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Наҳра-1 МФЙ ҳудудига Ўзбекистон Республикаси Халқ таълим Вазирлиги Тошкент вилояти Ангрен шаҳар ҳалқ таълим бўлиғига қарошли 17-сонли умумий ўрта таълим мактабига газлаштириш



ИЛБМ	И.Б.Шарҳ	Имза	Сана
Орифхонов Р	Орифхонов Р		10.2022
И.Б.Шарҳ	Орифхонов Р		10.2022
Текширилди	Душаев Ж		10.2022
Бажарди	Душаев Ж		10.2022

Бинони газлаштириш

Босқич	Варок	Вароклар
ИЛ	2	10


Бош режадан кучирма
Режа Газ кубурининг нураи тасбири

NEON
Project
"NeonProject" MCHJ



Формат А3

Газ кубурининг нурли тасвири м/с



Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

Главный инженер проекта


Орифонов Р

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.
05/325

Бош режа миқёси 1:500



Мавжуд урта ёсимли ер усти газ қувурларидан улаш жойи. d_w-57

Мавжуд урта ёсимли ер усти газ қувурларидан улаш жойи. d_w-57



К Е Л И Ш И Л Д И :

Рўйхат №

Бўлим бошлиғи

Бош муҳандис

Наси:

№ 10 20 2022
 10.10.2022
 Ташкилотнинг газ таъминоти бўлими
 Бундан кўра қилиб чиқарилган лойиҳа бўйича
 қўрилган газ қувурлари ҳаракатдаги ШНК ва
 қўрилган газ қувурлари ва ривон қилиб
 қабул қилинади.

 ИМЗО

ИЛ.10.2022 – ГСВ

Тошкент вилояти Ангрэн шаҳар №10-1 МФЙ ҳудудига Ўзбекистон Республикаси Халқ таълим Вазирлиги Тошкент вилояти Ангрэн шаҳар халқ таълим бўлимига қарашли 17-сонли умумий урта таълим мактабини газлаштириш

Бинони газлаштириш

Боғиқ Варок Вароклар

ИЛ 3 10

Бош режадан кўчирма
 Режа.Газ қувурининг нурал тасвири

NEON
 Project
 "NeonProject" MCHJ



Формат А3

ЛБМ	Орифонов Р	Имзо	Сана
И.Бошқарувчи	Орифонов Р		10.2022
Текширилди	Душаев Ж		10.2022
Бажарди	Душаев Ж		10.2022



05/325