

ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш институти», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора З.Р. Худойбердиев, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Навоийской областной филиал ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов и строительство объектов теплоснабжения», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора А.Хужаев действующего на основании приказа, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября № 614, о нижеследующем:

1. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя: Разработка ПСД, проведение гос. экспертизы и авторский надзор по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода 320 м Д-89-100 мм от ул. Жасорат 30 до ул. Галаба 133 в г. Навои».

Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом задании (задании на проектирование).

1.1. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.2. Приемки и оценка проектно-сметной документации осуществляется соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: письмо заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящего договора Заказчик перечисляет Исполнителю 3 980 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) сум учетом НДС.

2.1. Оплата работ производится поэтапно:

- а) авансовым платежом 30% от стоимости 3 980 000 сум в размере 1 194 000 сум в течении 5 дня с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.
- б) окончательный расчет 70% от стоимости 3 980 000 сум в размере 2 786 000 сум через 10 дней после сдачи работ и поступления средств Казначейство.

2.2. Способ фиксации цены: фиксированная.

2.3. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.4. валюта платежа: суммы Р.Уз.

3. Порядок сдачи и приёмки работ.

3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен заданием на проектирование являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным проектно-сметной документации с осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки проектно-сметной документации с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием (заданием на проектирование) и условиями договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения акта сдачи приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия.

4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего договора.

4.2. Конфиденциальность информации соблюдается с обеих сторон.

ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш институти», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **З.Р. Худойбердиев**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Навоийской областной филиал ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов и строительство объектов теплоснабжения»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **А.Хужаев** действующего на основании приказа, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября № 614, о нижеследующем:

1. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя: Разработка ПСД, проведение гос. экспертизы и авторский надзор по объекту **«Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода 320 м Д-89-100 мм от ул. Жасорат 30 до ул. Галаба 133 в г. Навои»**.

Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом задании (задании на проектирование).

1.1. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.2. Приемки и оценка проектно-сметной документации осуществляется соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: письмо заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящего договора Заказчик перечисляет Исполнителю **3 980 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) сум** учетом НДС.

2.1. Оплата работ производится поэтапно:

- а) авансовым платежом **30%** от стоимости **3 980 000 сум** в размере **1 194 000 сум** в течении 5 дня с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.
- б) окончательный расчет **70%** от стоимости **3 980 000 сум** в размере **2 786 000 сум** через 10 дней после сдачи работ и поступления средств Казначейство.

2.2. Способ фиксации цены: **фиксированная**.

2.3. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.4. валюта платежа: **сумы Р.Уз.**

3. Порядок сдачи и приёмки работ.

3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен заданием на проектирование являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным проектно-сметной документации с осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки проектно-сметной документации с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием (заданием на проектирование) и условиями договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения акта сдачи приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия.

4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего договора.

4.2. Конфиденциальность информации соблюдается с обеих сторон.

4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему договору проектно-сметную документацию.

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.

5.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

5.3. Достоверность наступления форс-мажор обстоятельств должна подтверждаться в этом срокам исполнения обязательства по настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Имущественная ответственность.

6.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов определённых календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пению 0,1% от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не выполненных и не сданных работ.

6.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик уплачивает Исполнителю пению в размере 0,1% от не оплаченной суммы за каждый день просрочки но не более 5% от стоимости не оплаченной суммы.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика) при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

7. Арбитраж и дополнительные условия.

7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.

7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящей договор только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.

7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражных и хозяйственных судах по месту нахождения ответчика, соответствии с процедурой, установленной для этих судов, действия договора определяется при условии оплаты аванса Заказчиком в соответствии с п.2.5. договора представлением исходных данных Заказчиком в соответствии с п. 1.2.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в Казначействе и действует до 31.12.2022 года

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Заказчика один у Исполнителя.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Заказчик»

Навоийской областной филиал ГУП
«Инжиниринговая компания по кап. и текущ. рем.
многоквартирных домов и стр-о объектов теплос-я
Адрес: г.Навои, ул.А.Темура 4, тел. 79 223 00 04
Расч. счёт. №100021860124017043700110008
Центральный банк г. Ташкент МФО: 00014
ИНН: (СТИР) 307 910 413
Л.с.

А.Хужаев

Юрист:

«Исполнитель»

ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш
институтуи»

Адрес: г. Навои ул. Меъморлар 6
Р/С: 2020 8000 0005 3172 9001
Банк: в АК Асаха банке г. Навои
МФО: 00206, ИНН: 200 850 583
ОКОНХ: 66000 тел. 79 224 37 70

З.Р.Худойбердиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189354 на приобретение Навоий шахар, Жасорат кўчаси 30 уйдан Ғалаба кўчаси 133 уйгача диаметри 89-100 мм узунлиги 320 метр сув ва иситиш тизими қувурларини таъмирлаш бўйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаб ижобий эксперт

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 23.11.2022 11:25

Закупочная комиссия КХУМ ва ЖТ ҳамда ИТОК бўйича ИК ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш ҳудудий бошқарма бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	OMONOV SARDOR MUXITDIN O'G'LI	Бошлиқ	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiya
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	бошлиқ	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Хамроев Зокир	бош мухандис	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 189354.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий шахар, Жасорат кўчаси 30 уйдан Ғалаба кўчаси 133 уйгача диаметри 89-100 мм узунлиги 320 метр сув ва иситиш тизими қувурларини таъмирлаш бўйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 000 000.00
Стартовая сумма	4 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп ўтган йилда 30 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	25	25	15	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	25	25	15	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича сметачилар – 2 киши; Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	15	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	5	5	5	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	15	15	15	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati"	15	15	10	Экспертная		

Критерий №5 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	15	15	10	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati"	15	15	10	Экспертная		

Критерий №6 Солиқ ва банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	15	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati"	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	4 000 000.00	3 980 000.00 UZS	3 980 000.00	00.00	3 980 000.00	21.11.2022 12:01:40	30
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati"	4 000 000.00	3 990 000.00 UZS	3 990 000.00	00.00	3 990 000.00	21.11.2022 12:08:22	29.92481

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	52.5	30	82.5
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	45.5	29.92481	75.42481

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189354 от 23.11.2022 года на приобретение Навоий шахар, Жасорат кучаси 30 уйдан Ғалаба кучаси 133 уйгача диаметри 89-100 мм узунлиги 320 метр сув ва иситиш тизими қувурларини таъмирлаш бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий эксперт определила победителем:

НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.
200850583

и резервный исполнитель: "NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati (200033680)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**189354 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

22.12.2022 18:24

Комиссия раиси:

JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан Навоий вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг дастлабки
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қўриқчилар бўлими ва унинг алоқаси	Фасад қисмининг таъмирлаш		Кирим нуқталарининг ёритиш чирокларини ўрнатish		Канализация қурувларининг тортиш		Коммуникация тизимининг таъмирлаш		Икки қонтурилган психиклик қозончаларини ўрнатish		Иссиқлик тизимининг таъмирлаш ва асвоштириш		Боталар майдончасини қуриш		Лифтларини таъмирлаш ва ингилаш		2022 йил жами капитал қурилишлари	Қўриқчилар бўлими ва унинг алоқаси	Шу жумладан			Ўрта ҳисоб
					доня	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	доня	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	доня	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	доня	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	км,доня	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	доня	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	доня	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)			Бюджетчи харажатлари			
																							Жами	ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Бюджетчининг бошқа харажатлари	
Тарафтон шохлар																										
1	"Қочқилар" ва "Юлдуз"	Қочқилар ва Юлдуз	29 ва 38-уйлар	2022 йил															4	1400	28		28	28		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
2	"Олтин водий" ва "Юлдуз"	Олтин водий ва Юлдуз	18, 23 ва 21-уйлар	2022 йил															4	1400	28		28	28		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
Тарафтон шохлар бўйича жами																		8,0	2800	56		56	56			
Налсин шохлар																										
1	"Бунёдкор" МФЙ	"Бунёдкор" МФЙ худуди		2022 йил											0,75	3500					70		70	70		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
2	"Жанубий" МФЙ	Ийв Сино кучаси	37, 39, 41, 43-уйлар	2022 йил													2,0	240			5		5	5		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
3	"Гулзор" МФЙ	Ғалаба шох кучаси	157а, 159, 159а	2022 йил											3,0	600					12		12	12		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
4	"Жанубий" МФЙ	Жанубий кучаси	1,1а,2,2а,3,4,5,6,7а, 8,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,29,37,39,41 уйлар	2022 йил							27	300									6		6	6		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
5	"Тараққот" МФЙ	Маҳалла худуди	7 та кучаларда	2022 йил					3	3200											64		64	64		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
6	"Ватан" МФЙ	Меъморлар кучаси	17-уй	2022 йил														2	626	13		13	13		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ	
7	"Дусллик" МФЙ	"Дусллик" МФЙ худуди	19 та куп хавотли уйлар	2022 йил			19	100													2		2	2		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
8	"Матонат" МФЙ	Жасорат ва Ғалаба шох кучаси (диаметри 89-100 мм узулиги 320 метр)	30-уйдан 133-уйгача	2022 йил											320	200					4		4	4		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ
9	"Матонат" МФЙ	Жасорат кучаси	34-уй ва 38-уйлар	2022 йил											300	200					4		4	4		ТАНЛОВ ВОСОСИДИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уш рақами	Қурилиш билими ва таъминоти бўлими	Фасад қисмининг таъмирлаш		Қишлоқ бўлақларига ёритиш чироқларини ўрнатish		Канализацияни қурувларини тортиш		Коммуникация тизимининг таъмирлаш		Ички контурлар иссиқлик қозонхоналарини ўрнатish		Иссиқлик тизимининг таъмирлаш ва алмаштириш		Болалар майдончасини қуриш		Лифтларнинг таъмирлаш ва янгиллаш		2022 йилда жами капитал қурилишлар	Қурилиш ва таъмирлаш рақамий қўлёлими	Шу жумладан			Навоий вилояти ҳисоби
					донг	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)	донг	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)	км	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)	донг	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)	донг	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)	км, донг	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)	донг	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)	донг	Талаб этилаётган маблағ (млн.сум)			Бўғуртмачи харажатлари			
																							Жами	ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Бўғуртмачининг бошқа харажатлари	
10	"Янги ҳаёт" МФЙ	М.Таробий кўчаси қаришди (диаметри 300 мм узунлиги 100 метр суви ва иситиш тизими қурувлари алаштириш)	109 уйдан 115 уйгача	2022 йил											100	200					4		4	4		109 уйдан 115 уйгача
10	Навоий шаҳар бўйича жами						19	100	3	3200	27	300			724	4700	2	240	2	626	183		183	183		
Навоҳор тумани																										
1	"Беширбад" МФЙ	Навоҳор тумани қуриш қавати уйлари иситиш тизими ва фасад қисмининг таъмирлаш		2022 йил	7	1000															20		20	20		Навоҳор тумани ҳисоби
1	Навоҳор тумани бўйича жами				7	1000															20		20	20		
Хатирчи тумани																										
1	"Фаровон" МФЙ	Пулкан кўчасидаги 13 та қуриш қавати уйлари		2022 йил								13	3600								72		72	72		Хатирчи тумани ҳисоби
1	Хатирчи тумани бўйича жами											13	3600								72		72	72		
	Бўғуртмачининг жами харажатлари																				331					
	Тақсимилаштириш дивизи																				16 235					
	Навоий вилояти бўйича жами:				7	1000	19	100	3	3200	27	300	13	3600	724	4700	2	240	10	3426	16 566		331	331		

Илова: 1. "Навоий вилояти ҳисоби" шайб қилинганда қилинган ҳамада маблағларга аниқлик киритилган

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўш ҳисобдонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори

И.Шарипов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти 3-й-қўш коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошқармаси

Н.Жуманнўзов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят молия бошқармаси бошқармаси
Д.Очилов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бошқармаси ўринбосари
Б.Раҳмонов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят "Иссиқлик манбаи" ДУК директори
Б.Улукназаров
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўш ҳисобдонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Набоий вилоят ҳисобдонли филиали бошқармаси
А.Хужаев
2022 й.