

## PUDRAT SHARTNOMASI

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Избоскан туман Мактабгача таълим бўлими” директори **Н.Кобилова** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “Яхёбек АСС” МЧЖ номидан Низом асосида директори **Я.Зайлобиддинов** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “**Избоскан туман № 39 мактабгача таълим ташкилоти**” объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “**Избоскан туман мактабгача таълим бўлими № 39 ДМТТ**” объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил лот рақами “22110012206413” электрон баённомаси) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ККС билан 17 800 000.00 (Уч етти миллион саккиз юз минг ) сўмни ташкил этади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари.

4. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

### IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

5. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
  - ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
  - молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
  - мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
  - мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

### V. Ишларни бажариш муддати

6. Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь.
7. Пудратчи мазкур шартномага мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
8. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 28 кунни ташкил этади.

### VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 5340000.00 (Беш миллион уч юз қирк минг) сўмни ташкил этади.



10. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мажбур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзига саклаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

11. Буюртмачи мажбур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларини шартнома кучига кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонуи хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартаришлар қилиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

Уш. Ишларни бажариш

12. Буюртмачи қуриlish майдонида ўз вақтинчи – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажариллаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланилаётган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шарҳларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

13. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бугун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишини ҳуқуқига эгадир.

14. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қуриlish майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

15. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадалига биноян объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

16. Қуриlish майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

17. Буюртмачи қуриlish майдонини беринч тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тулрок ва қуриlish ахлагини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.

18. Буюртмачи қуриlish майдонини беринч тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қуриlish майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

19. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

20. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

21. Қуриlish майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларини вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

22. Пудратчи ўзи томонидан қуриlishда қўлланиладиган қуриlish материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

23. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қуриlishда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

24. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қуриlishда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

25. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қурали билан ва қуриlish қийматини қўлайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикishi оқибатида етказилган зарарларини Буюртмачига тўлайди.



26. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туган кўча полюсасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини сузуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

### **VIII. Ишларнинг қўриқлиши**

27. Пудратчи ишлар бошлангичдан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўснган қурилиш майдони ҳудудидagi материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

28. Тикланган бино ва ишюзглар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **IX. Ени иб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

29. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мажкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мажкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш мuddати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

30. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

31. Агар томонлар икки ой ичнда келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **X. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

32. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мажкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

### **XI. Кафолатлар**

33. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мажкур шартнома шартларида белгиланган мuddатларда бажаришни;
  - лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
  - ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
  - ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган қамчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;
  - объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
34. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат мuddати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган қондан бошлаб қамчида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат мuddати қамчида 12 ой этиб белгиланади.

35. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттиришни имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат мuddати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш мuddатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларнинг нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг қамчиликларини далолатномада кўрсатилган мuddат ичнда бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мажкур шартноманинг кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

36. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқши қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XII. Шартномани бекор қилиш**

37. Буюртмачи:



- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўн вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилиганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

38. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

39. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўнма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

40. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­но­ма юборади.

41. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

42. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

43. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юри­тувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортлади.

44. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига рўя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқ­до­рида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қий­ма­тининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этилмайди.

45. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қий­ма­тининг 0,5 фоиз миқ­до­рида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қий­ма­тининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

46. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишида Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қий­ма­тининг 20 фоизи миқ­до­рида Пудратчидан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

47. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганини учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фой­да­да инфодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

48. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**





**YURIDIK MARKAZI QONUNHUNDOQLAR VA HUKUMATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

WR4315575658

1. Loyiha turi : Shartnoma
2. Loyiha nomi: Yaxyobek ass 39 mt
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "IZBOSKAN TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 20.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Izboskan tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**A.T.ZUXRIDINOV**

22.12.2022

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 206413 на приобретение Избоскан туман  
39 МТТ да истиш тизимини мукаммал тамири учун**

Способ проведения электронный

Дата 14.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 17:17

Конкурсная комиссия Избоскан тумани мактабгача таълим бўлими (Марказлашган хисобхона), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	QOHULOVA NAZIRA KAMARIDINOVNA	Мудира	Избоскан туман МТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	QAMBAROVA RA'NOXON ISXAKJONOVNA	Шуба мудири	Избоскан МТБ
<b>Член комиссии</b>	XOJMURODOVA NIGORAXON MUFALIBOVNA	Шартнома мутахасиси	Избоскан туман МТБ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOVA GULCHEXRA BAXODIROVNA	БОШ ХИСОБЧИ	Избоскан МТБ
<b>Член комиссии</b>	SHAMSIDDINOV AZIMDIN G'OPHURON O'G'LI	Мухандист	Избоскан МТБ
<b>Член комиссии</b>	REJABOV SAYFULLO SHAXOBJONOVICH	мухандис	Избоскан туман МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.12.2022 года № лота 206413.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту отопления
Подробное описание	Избоскан туман МТТ лар козснхоналари мукаммал тамирлаш ишлари учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	17 830 901.00
Стартовая сумма	17 830 901.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчининг ишларни муддатида бажаришда расмий холатда кафолат хати ,коррупцияга йул куймаслик тугрисида аризаси,солик дан карздорлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг ишларни муддатида бажаришда расмий холатда кафолат хати ,коррупцияга йул куймаслик тугрисида аризаси,солик дан карздорлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО УАНУОВЕК ASS	25	БОР	25	Экспертная		
ООО BIG PLASTIC PIPE	25	19	15	Экспертная		



Критерий №2 Пудратчи корхона тугрисида умумий маълумот (Гувоҳнома, низом, ишчи ходимлар тугрисида маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи корхона тугрисида умумий маълумот (Гувоҳнома, низом, ишчи ходимлар тугрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО УАНУОВЕК ASS	25	бор	15	Экспертная		
ООО BIG PLASTIC PIPE	25	19	15	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йиллардаги молиявий натижалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йиллардаги молиявий натижалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО УАНУОВЕК ASS	25	бор	25	Экспертная		
ООО BIG PLASTIC PIPE	25	17	25	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи банкротлик аломатлари мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот(пдфда , тасдиқланган )

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи банкротлик аломатлари мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот(пдфда , тасдиқланган )

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО УАНУОВЕК ASS	25	бор	25	Экспертная		
ООО BIG PLASTIC PIPE	25	15	25	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Работы по капитальному ремонту отопления

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО BIG PLASTIC PIPE	17 830 901.00	17 830 000.00 UZS	17 830 000.00	00.00	17 830 000.00
ООО УАНУОВЕК ASS	17 830 901.00	17 800 000.00 UZS	17 800 000.00	00.00	17 800 000.00

Оценка участников финансовой части составила:



Стартовая сумма составляет 17 830 901.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BIG PLASTIC PIPE	17 830 000.00 UZS	17 830 000.00	00.00	00.00	17 830 000.00	11.12.2022 13:38:55	19.96635
ООО ЯНУОВЕК ASS	17 800 000.00 UZS	17 800 000.00	00.00	00.00	17 800 000.00	11.12.2022 13:24:02	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIG PLASTIC PIPE	64	19.96635	83.96635
ООО ЯНУОВЕК ASS	72	20	92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 206413 от 14.12.2022 года на приобретение Избоскан туман 39 МТТ да истиш тизимини мукаммал тамири учун определила победителем:

ООО ЯНУОВЕК ASS  
305484486

и резервный исполнитель: ООО BIG PLASTIC PIPE ( 307142371 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QOBILOVA NAZIRA KAMARIDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	XOJIMURODOVA NIGORAXON MUTALLIBOVNA	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOVA GULCHEXRA BAXODIROVNA	Согласен	
Член комиссии	SHAMSIDDINOV AZIMJON G'OPIRJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	REJABOV SAYFULLO SHAXOVBONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Избоскан тумани ҳокими ўринбосари  
Б.Қўмбаров

Избоскан тумани дароматдан ортириб бажарилган хисобидан тадбирларини молиялаштириш бўйича  
МАЎЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Қисқача мазмуни	Ҳақиқатда ажратилган	Буюртмачи ташкилот
Жами		104	х
1	Избоскан туман 45-мактабгача таълим муассасини истиш тизимини таъмирлаш	13	Мактабгача таълим бўлими
2	Избоскан туман 14-мактабгача таълим муассасини истиш тизимини таъмирлаш	30	Мактабгача таълим бўлими
3	Избоскан туман 2-мактабгача таълим муассасини истиш тизимини таъмирлаш	28	Мактабгача таълим бўлими
4	Избоскан туман 39-мактабгача таълим муассасини истиш тизимини таъмирлаш	18	Мактабгача таълим бўлими
5	Избоскан туман 40-мактабгача таълим муассасини истиш тизимини таъмирлаш	15	Мактабгача таълим бўлими

Избоскан туман молия бўлими мудури

Избоскан туман МТБ мудури

Б.Ахмедов

Н.Қобилова