

Лойиҳа ва қидирув ишлари учун
273 - сонли ШАРТНОМА

Тошкент ш.

“23” декабр 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК номидан директор Д.Исаев бир томондан ва кейинги ўринларда Пудратчи деб юритиладиган “O'zuo'lloyiha loyiha qidiruv instituti” ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор в.б. О.Раджабов Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раёсати мажлисининг 2022 йил 27 сентябрь куни ўтказилган 146-сонли баёни ҳамда тендер комиссияси йиғилишининг 2022 йил 23 декабрдаги Лот-206629 баёнига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғи бўйича белгиланган муддатда М39 "Алмати - Бишкек - Тошкент - Шаҳрисабз - Термиз" автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш объектини ишчи ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «25» 10 ойида тасдиқланган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга, қидирув ишларини бажаришга, лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли экспертиза хулосаларини олиш, муаллифлик назорати олиб бориш ва техник шартларни ва АПЗ тайёрлаш, объектнинг лойиҳавий таянч нуқталарини жойида боғлаш (разбивка) билан боғлиқ бошқа ишларга тузилган.

1.4. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қидирув ишларини бажариш, экспертиза кўригида қатнашиш ва лойиҳа ечимини ҳимоя қилиш ҳамда буюртмачига топшириш ишлари, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 180 кун муддатда тугатилади (муаллифлик назорати ишларидан ташқари). Ушбу муддатларда бажарилмаган ишлар учун белгиланган тартибда пеня ҳисобланади ва ундирилади.

1.5. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олинганидан сўнг 15 кун ичида 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Ушбу шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь. Кейинги йилга ўтувчи иш ҳажмлари учун қўшимча келишув имзоланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартноманинг баҳоси 1-иловага мувофиқ ҚҚС билан 8 160 000 000 (саккиз миллиард бир юз олтмиш миллион) сўмни (шундан 7 900 000 000 (етти миллиард тўққиз юз миллион) сўми лойиҳа ва қидирув ишларини ишлаб чиқишга, 260 000 000 (икки юз олтмиш миллион) ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ишларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.


2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 15 кун ичида жорий йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 15% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи ва Пудратчи томонидан далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг 15 кун ичида ажратилган аванс маблағи миқдори тўлиқ ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан кўриб чиқилиб, экспертиза кўригига топширилгандан сўнг, жами ишлар ҳажмининг 85% фоиз миқдоригача тўлов учун қабул қилинади.

Экспертиза хулосаси олингандан сўнг ва 4 (тўрт) нусхада Лойиҳа-смета ҳужжатлари Буюртмачига тақдим этилгандан кейин қолган маблағ топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:



ишлар қийматини кўпайтириш ёки камайитиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6. Экспертиза хулосаси олингандан сўнг шартноманинг умумий қиймати хулосаларда кўрсатилган объектнинг қурилиш нархиға асосланган ва буюртмачи билан келишилган ҳолда қайта кўриб чиқиши мумкин, бунда объектнинг Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш учун қўшимча шартнома имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажариб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини

Пудратчига тўлаши ёки ишларнинг айрим босқичлари тугаллангандан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши; тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари

борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво аризасидан ишда қатнашишга Пудратчини жалб қилиши шарт.

3.2. Пудратчи Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади.

3.3. Пудратчи лойиҳа ва қидирув ишларини бажариш учун топшириқдаги ва бошқа дастлабки маълумотлардаги талабларга риоя қилиши шарт ва буюртмачининг розилиги билангина улардан четга чиқишга ҳақли. Пудратчи ишларни лойиҳалаш ҳақидаги топшириқ ва бошқа дастлабки маълумотларга мувофиқ бажариши; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачи билан келишиб олиши, шунингдек; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини ва қидирув ишлари натижаларини шартномада белгиланган муддатларда буюртмачига топшириши; буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслиги шарт.

3.4. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Пудратчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

3.5. Пудратчи Лойиҳа ва қидирув ҳужжатлари асосида объект қурилиши жараёнида муаллифлик назоратини амалга оширади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш Лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш топшириқ талабларига биноан белгиланади.


4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Пудратчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Пудратчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

4.4. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.5. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.6. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.



4.7. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Пудратчи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Пудратчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади. Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортиш, шартномани бир тарафлама бекор қилиш мумкин эмас.

6.4. Пудратчи шартномада кўрсатилган ишларни бажариш учун, Буюртмачини ўрнатилган тартибда маълум қилган ҳолда, учинчи шахсларни ўрнатилган тартибда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

6.6. Буюртмачи томонидан топшириш-қабул қилиш ва бошқа лозим ҳужжатлар, далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг тўловлар билан боғлиқ ўз мажбуриятлари кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўланади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Пудратчи томонидан лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва буюртмачига топшириш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси (1-илова)
- Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК

100000. Тошкент шаҳри, М. Улуғбек тумани,

Мустақиллик шоҳ кўчаси 68-уй.

Тел: 237-32-04

Л/с: 3045 1086 0262 6970 45 111 118 078

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

Ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФФ: 00014 ИНН: 304 803 666

МБ: Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ



Директор

Д. Исаев

“Пудратчи”

“O'zyo'lloyiha loyiha qidiruv institute”
ДУК

100000, Тошкент шаҳар,

Мирзо Улуғбек тумани,

Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,

Тел: +998 94 624 54 00

Х/р: 2021 0000 7009 2163 2001

АТИБ “Ипотека-банк”

Яшнобод туман филиали

МФФ: 00959, ИНН: 305 756 527



Директор в.б.

О. Раджабов

2022 йил «23» декабрдаги
273-сонли шартномага 1-илова

Шартнома баҳосининг келишув

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар: М39 "Алмати - Бишкек - Тошкент - Шаҳрисабз - Термиз" автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш объектини ишчи хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил «23» декабрдаги 273-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 8 160 000 000 (саккиз миллиард бир юз олтмиш миллион) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил
йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш
дирекцияси” ДУК

100000.Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шох кўчаси 68-уй.
Тел: 237-32-04
Л/с: 3045 1086 0262 6970 45 111 118 078
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилиги Амалиёт бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МФО: 00014 ИНН: 304 803 666
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ



Директор _____ Д.Исаев

“Пудратчи”

"O'zyo'lloyiha loyiha qidiruv institute"
ДУК

100000, Тошкент шаҳар,
Мирзо Улуғбек тумани,
Мустақиллик шох кўчаси, 68-уй,
Тел: +998 94 624 54 00
Х/р: 2021 0000 7009 2163 2001
АТИБ “Ипотека-банк”
Яшнобод туман филиали
МФО: 00959, ИНН: 305 756 527



Директор в.б. _____ О.Раджабов

М39 "Алмати - Бишкек - Тошкент - Шахрисабз - Термиз" автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш объектини ишчи ҳужжатларини ишлаб чиқиш объектнинг ишчи ҳужжатларини ишлаб чиқиш объектнинг

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш (Шартноманинг 1.4 банди асосида)		Молиялаштириш (Шартноманинг 2.3 банди асосида)	
			2022 йил	2023 йил	2022 йил	2023 йил
	Аванс маблағи				183 600,000	
1	Топография ва геология ишлари, диагностика ишлари, Атроф муҳитга таъсир баёни (ЗВОС), АПЗ тайёрлаш, Лойиҳа-смета ишлари ва Экспертиза харажатлари.	7 900 000,000	1 224 000,000	6 676 000,000	1 040 400,000	6 676 000,000
2	Муаллифлик назорати	260 000,000		260 000,000		260 000,000
	Жами ҚҚС билан:	8 160 000,000	1 224 000,000	6 936 000,000	1 224 000,000	6 936 000,000



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 206629 на приобретение М39 “Алматы - Бишкек - Тошкент - Шахрисабз – Термиз” автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш Ишчи ҳужжатини (ИҲ) ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 23.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 20:06

Конкурсная комиссия Умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини қуриш ва реконструкция қилиш Дирекцияси ДУК., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ZAXIDOV GULOM YAKUBJANOVICH	Бўлим бошлиғи	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК
Секретарь комиссии	ESONOV ABRORJON XASANBOY O'G'LI	Бош мутахассис	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК
Член комиссии	OMONOV KAMOLIDDIN SHAROFIDDIN O'G'LI	Етакчи юрисконсульт	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК
Член комиссии	QO'NISHEV ULUG'BEK SULAYMANOVICH	Бўлим бошлиғи	"Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi" DUK
Член комиссии	MANNONOV SANJAR SARVAROVICH	Бўлим бошлиғи	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК
Член комиссии	MAXKAMOV XUSNIDDIN KAMOLOVICH	bo'lim boshlig'i	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi DUK
Член комиссии	SUVANOV RAVSHAN BOYKUZIYEVICH	Direktor o'rinbosari	"Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi" DUK
Член комиссии	QOSIMOV JAVLONBEK RAMAZONOVICH	Bo'lim boshlig'i	"Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi" DUK

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.12.2022 года № лота 206629.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги в области ландшафтной архитектуры, связанные с разработкой проектной документации по консервации объектов культурного наследия
Подробное описание	М39 “Алматы - Бишкек - Тошкент - Шахрисабз – Термиз” автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш Ишчи ҳужжатини (ИҲ) ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	1530 000 000.00
Стартовая сумма	1530 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги в области ландшафтной архитектуры, связанные с разработкой проектной документации по консервации объектов культурного наследия
Подробное описание	М39 “Алматы - Бишкек - Тошкент - Шахрисабз – Термиз” автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш Ишчи ҳужжатини (ИҲ) ишлаб чиқиш

Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	8670 000 000.00
Стартовая сумма	8670 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси. 4 - шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. "Тендердагига ўхшаш профил бўйича ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат ва ТИА (ТЭО) ҳужжатларини (экспертиза хулосаси билан тасдиқланади) ўз кучи билан ишлаб чиқиш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархнинг 20%) ва ундан кўп. (хар бир йил 7 балл билан баҳоланади)". 2 "Тендердагига ўхшаш профил бўйича охирги 3 йилда ўз кучи билан 5 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат ва ТИА (ТЭО) ҳужжатларини ишлаб чиқилганлиги. (экспертиза хулосаси билан тасдиқланади)".

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	31	25	24	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	31	31	31	Экспертная		
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	31	31	11	Экспертная		
ГУП О`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	31	31	31	Экспертная		
ООО AERO LOYIHA	31	31	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳаолди ҳужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 6 - шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, курилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, харита, фото суратлар, объектнинг тахминий курилиш-монтаж ишлари йиғма қиймати в ҳ.к. билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	6	3	1.2	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	6	6	1.2	Экспертная		
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	6	6	2.4	Экспертная		
ГУП О`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	6	6	6	Экспертная		
ООО AERO LOYIHA	6	6	2.4	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати, 5 - шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган: -Компьютер 10 дона; -Принтер -3 дона; -Плоттер 1 дона; - Лицензияга эга лойиҳалаш дастурлари 1 дона (ташкilot ўзиники ёки шартнома асосида); -Ходимлар учун авторанспорт 1 дона (хусусий ёки ижара шартнома асосида); -Охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган дала қидирув ишлари учун геодезик ускуна ва анжомлар комплекти 2 дона (хусусий ёки шартнома асосида); -Дала қидирув ишлари учун геологик ускуна ва анжомлар комплекти 1 дона (хусусий ёки шартнома асосида);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	10	10	8	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	10	4	Экспертная		
ГУП О`ЗYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	10	10	10	Экспертная		
ООО AERO LOYIHA	10	10	5	Экспертная		

Критерий №4 Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1 - шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стаж 5 й.дан кам бўлмаган о. маъл-тли қур-ш ва техник мутах.га эга бўл-н раҳбар.дан 2 киши мав-лиги 2. Дип.ли иш стаж 5 й.дан кам бўлмаган доим.рав-да иш-чи а/йўллари ва кўприк лойиҳ-ш бўй-ча 2 та бош мутах-с, 4 та етакчи ва 2 та оддий мутах-с ходим мав-длиги 3. Дип-ли 5 й иш стаж эга доим рав-да иш-чи 2 киши иборат а/йўл-ни ва кўприк-ни лой-ш бўйича ЛБМ ва архитектор ходим-нинг мав-лиги 4. Ходим-нг йиллик ўртача сони 10-30 (иш ҳақи солиштирилади) 5. Дип-ли 3 йил иш ст эга доим ёки шарт. ас-да ишловчи Геодезист 3 киши ва 2 та геологлог 6. Дип-ли 3 йил иш стаж эга диагност ходим (шарт ас)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	19	16	7.8	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	19	19	19	Экспертная		
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	19	19	8.4	Экспертная		
ГУП О`ЗYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	19	19	19	Экспертная		
ООО AERO LOYIHA	19	19	5.4	Экспертная		

Критерий №5 Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2, 3 -шакллар.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 400 млн.сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 200 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм 5 Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп 6 Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	34	33	34	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	34	34	29	Экспертная		
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	34	34	29	Экспертная		
ГУП О`ЗYO`LLOYINA LOYINA-QIDIRUV INSTITUTI	34	34	34	Экспертная		
ООО AERO LOYINA	34	34	17	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги в области ландшафтной архитектуры, связанные с разработкой проектной документации по консервации объектов культурного наследия

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО JANUBYO`LLOYINA	1 530 000 000.00	1 520 000 000.00 UZS	1 520 000 000.00	00.00	1 520 000 000.00
ООО AERO LOYINA	1 530 000 000.00	1 300 500 000.00 UZS	1 300 500 000.00	00.00	1 300 500 000.00
Yol-loyiha byurosi MCHJ	1 530 000 000.00	1 520 000 000.00 UZS	1 520 000 000.00	00.00	1 520 000 000.00
ГУП О`ЗYO`LLOYINA LOYINA-QIDIRUV INSTITUTI	1 530 000 000.00	1 224 000 000.00 UZS	1 224 000 000.00	00.00	1 224 000 000.00
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	1 530 000 000.00	1 224 000 000.00 UZS	1 224 000 000.00	00.00	1 224 000 000.00

Наименование товара: Услуги в области ландшафтной архитектуры, связанные с разработкой проектной документации по консервации объектов культурного наследия

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО JANUBYO`LLOYINA	8 670 000 000.00	8 620 000 000.00 UZS	8 620 000 000.00	00.00	8 620 000 000.00
ООО AERO LOYINA	8 670 000 000.00	7 369 500 000.00 UZS	7 369 500 000.00	00.00	7 369 500 000.00
Yol-loyiha byurosi MCHJ	8 670 000 000.00	8 660 000 000.00 UZS	8 660 000 000.00	00.00	8 660 000 000.00
ГУП О`ЗYO`LLOYINA LOYINA-QIDIRUV INSTITUTI	8 670 000 000.00	6 936 000 000.00 UZS	6 936 000 000.00	00.00	6 936 000 000.00
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	8 670 000 000.00	6 936 000 000.00 UZS	6 936 000 000.00	00.00	6 936 000 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 10 200 000 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUBYO`LLOYIHA	10 140 000 000.00 UZS	10 140 000 000.00	00.00	00.00	10 140 000 000.00	21.12.2022 16:40:40	28.16568
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10 180 000 000.00 UZS	10 180 000 000.00	00.00	00.00	10 180 000 000.00	21.12.2022 17:54:07	28.05501
ГУП О`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	8 160 000 000.00 UZS	8 160 000 000.00	00.00	00.00	8 160 000 000.00	21.12.2022 18:36:28	35

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUBYO`LLOYIHA	48.75	28.16568	76.91568
ООО AERO LOYIHA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
Yol-loyiha byurosi MCHJ	58.63	28.05501	86.68501
ГУП О`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	65	35	100
"A L L E G R O DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 206629 от 23.12.2022 года на приобретение М39 "Алматы - Бишкек - Тошкент - Шахрисабз – Термиз" автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш Ишчи ҳужжати (ИХ) ишлаб чиқиш определила победителем:

ГУП О`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI
305756527

и резервный исполнитель: Yol-loyiha byurosi MCHJ (300112785)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ZAXIDOV GULOM YAKUBJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	OMONOV KAMOLIDDIN SHAROFIDDIN O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	QO`NISHEV ULUG`BEK SULAYMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MANNONOV SANJAR SARVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXKAMOV XUSNIDDIN KAMOLOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOSIMOV JAVLONBEK RAMAZONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUVANOV RAVSHAN BOYKUZIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
хузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси



_____ 2022 йил

"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК буюртмачилигида Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш объектларининг лойиҳа-қидирув ишлари бўйича
2022 йил учун

МАНЗИЛ РЎЙХАТИ

(2022 йил 9 декабрь ҳолатига)

(млн. сўм)

№	Лойиҳалаштирилаётган объект номи ва манзили	Лойиҳалаштирилаётган объект куввати (мос қийматларда)	Қурилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Қурилишнинг тахминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, Л, ИҲ, ТҲ	ЛҚИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛҚИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚИ нинг қолдиқ қиймати	2022 йилда кутилаётган ЛҚИ	ЛСҲ ларини буюртмачига топшириш муддати (йил, ой)	Лойиҳачи учун асос, (тендер, танлов савдолари баёни № ва санаси, ВМ қарорлари, фармойишлари, топшириқлари ва ҳ.к.)	Лойиҳа институти номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 150-228 км қисмини реконструкция қилиш (цементобетон қопламали)	78 км	2021-2023	877 500,0	ТИА, ИҲ	20 488,8	15 847,2	4 641,6	4 441,6	2019-2022 йил ✓	ЎзР Президентининг 2019 йил 4 апрелдаги №7427-хх-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
2	4Р12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.-Чорбоғ кўргони" автомобиль йўлининг Чирчиқ шаҳрига кириш қисмида Чирчиқ дарёси устидан ўтувчи янги замонавий кўприк ва автомобиль тоннели қурилиши	160 пм	2022-2023	114 271,8	ИЛ	3 040,9		3 040,9	2 379,1	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ВМ 02.02.2022 йдаги қарори	"Кўприкқурилиш-лойиҳа" УК
3	4К-253а "Ислом Каримов шоҳ кўчасига" шаҳобча автомобиль йўлидан М39 "Тошкент-Термиз" автомобиль йўлига" уланувчи янги йўналишдаги умумий фойдаланишдаги 4 км автомобиль йўли ва 700 пм узунлиқдаги йўл ўтказгич қуриш	4 км	2022-2024	219 293,5	ИЛ	4 385,9		4 385,9	4 285,9	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54632-сонли лот бўйича 09.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Boshtransloyiha" АЖ
4	4Р74 "А-380 Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу а/йули-Учқир газ кони" автомобиль йўлининг 5,800 км.дан кесиб ўтувчи коллектор устида кўприк қуриш	73 пм	2022-2023	9 244,4	ИЛ	184,9		184,9	179,9	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54610-сонли лот бўйича 28.03.2022йдаги танлов комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	A-380 "Ўзор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 368,1 кмда "Унг қирғоқ" коллектори устидан янги кўприк қуриш	60 км	2022-2024	33 385,3	ИЛ	667,7		667,7	662,7	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54494-сонли лот бўйича 28.03.2022даги танлов комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
6	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 270 км.дан М37 "Самарқанд - Бухоро – Туркманбоши" автомобиль йўлига уландиган 3 км айланма йўлини қуриш	3 км	2023	27 432,0	ИЛ	540,0	461,7	78,3		2021 йил 2022 йил	ЎзР Президенти 2021 йил 21-22 январдаги Бухоро вилоятига ташрифи 4-сонли (29.01.2021й №02-РА1-2003) баёни, ВМ раёсати мажлисининг 27.04.2021даги 52-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шининг 22.07.2021 йилдаги 194-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"Вухоро Geo Road proekt group" МЧЖ
7	A376 "Кўқон-Жиззах" автомобиль йўлининг 246-252 ҳамда 273-282 км қисмини реконструкция қилиш	15 км	2023	130 000,0	ИЛ	941,5	805,0	136,5	89,4	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021даги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 21.10.2021даги 239/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
8	4P90 "Қарши ш. - Бешкент ш. - Қамаш қ. - Касби қ. - Қосон ш." автомобиль йўлининг 9-11 км қисмини реконструкция қилиш	3 км	2023	34 000,0	ИЛ	456,9	390,7	66,3	43,4	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021даги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 21.10.2021даги 238/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
9	A377 "Самарқанд - Айний" автомобиль йўлининг 9-36 км (1-босқич 34-36 км) қисмини реконструкция қилиш	2 км	2023	23 640,0	ИЛ	440,1	376,3	63,8	41,8	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021даги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 21.10.2021даги 240/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
10	M39 б "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 59 км даги темир йўл устидан ўтган йўл ўтказгични реконструкция қилиш		2022	28 841,0	ИЛ	630,0	538,7	91,4		2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 11.08.2021 йилдаги 118-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 08.10.2021 йилдаги 237/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
11	4K92 "Андижон ш.-Нефтчилар шаҳарчаси-Тожиқобод қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмини реконструкция қилиш	7 км	2021-2022	43 798,3	ИЛ	834,0	699,0	135,0	98,2	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 11.08.2021 йилдаги 118-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 08.10.2021 йилдаги 236/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"MIMAX-ROAD" МЧЖ
12	4P2 "Тошкент шаҳри - Тўйтепа шаҳри - А373 автойўли (55 км) Тошкент ш. - Минерал сувлар сихатгоҳи - Абай қ. (Ўзбекистон Республикаси ҳудудида)" автомобиль йўлининг 28,5-35,2 км қисмини қайта қуриш	6,7 км	2021-2022	103 400,2	ИЛ	938,0	891,1	46,9		2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021даги 130-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шининг 21.10.2021даги 241/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
13	4P214 "Наманган ш.-Қозоқовул қ.-Косонсой ш." автомобиль йўлининг 0-13 км қисмини реконструкция қилиш	13 км	2021-2022	81 945,6	ИЛ	1 115,0	1 059,3	55,8		2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 04.06.2021даги 113-сонли баёни, Наманган вил ҳокимининг 03.07.2021даги 03/06-26-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шининг 08.10.2021даги 234/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022даги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
14	Сариосиё тумани "Боғча" аҳоли пунктидан Шаҳрисабз тумани Камар қишлоғига олиб борувчи 2-тоифали 78 км узунликдаги йўл қуриш	78 км	2022-2026	1 270 833,3	ИЛ	18 000,0		18 000,0	9 923,1	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ЎзРесп Президенти ташрифининг 2021 йил 14 июндаги 02-РА 1-9900 (30)-сонли баёни, 57092-сонли лот бўйича 18.04.2022даги харид комиссияси баёни	"Сурхондарёйўллойиҳа" институти МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Шахрисабз-Термиз" автомобиль йўлининг 817-827 км қисмини реконструкция қилиш	10 км	2022-2023	858 503,5	ИЛ	12 330,0		12 330,0	10 498,0	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Танлов комиссия йиғ-шининг 30.03.2022йдаги 2/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
16	М39б "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 34-36 км қисми (Темур Малик кўчаси)ни реконструкция қилиш	2 км	2022-2023	292 686,5	ИЛ	5 400,0		5 400,0	4 590,0	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Танлов комиссия йиғ-шининг 30.03.2022йдаги 3/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
17	А380 "Ғузур - Бухоро - Нукус - Бейнеу" автомобиль йўлининг 315-490 км ва 581-812 км (шу жумладан 581-698 км) қисмини реконструкция қилиш	117 км	2022	2 336 000,0	ТИА	44 540,0	21 809,8	22 730,2	2 750,0	2021 йил ✓ 2022 йил	ПҚ-1103 22.04.2009 й. Ўз.Респ.През.админ. 09.10.2020 йдаги №02-2858 (73)-сонли баёни, Ўз.Рес. ВМ 2020 йил 19 ноябрдаги 144-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
18	4Р2 "Тошкент шаҳри-Тўйтепа шаҳри-А373 автойўли (55 км)" автомобиль йўлининг 4Р21 "Тошкент айланма автойўли" автомобиль йўли билан кесишган қисмида транспорт ечимини куриш	300 пм	2022-2024	145 985,3	ИЛ	2 919,7		2 919,7	2 773,7	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 57166-сонли лот бўйича 14.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Ўзйўллойиха" ЛҚИ ДУК
19	4Р148 "4Р115 автомобиль йўли - Янгиқадам қ. - Учуй қ. - Олтиариқ ш. - Чимён қ. - Водил қ." автомобиль йўлининг 36-64 км реконструкция қилиш	28 км	2022-2023	142 761,0	ИЛ	2 800,0	1 982,1	817,9		2018 йил 2022 йил	Ўз.Р. ВМ 14.03.2017 й. 05-21-23-11 (48) - сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Фарғонайўллойиха институти" МЧЖ
20	4Р112 "Фарғона халқа йўли" автомобиль йўлининг 259-276 км қисмини реконструкция қилиш	17 км	2021-2023	88 541,7	ИЛ	2 036,5	2 012,5	24,0		2020 йил 2022 йил	ПҚ-2776 14.02.17й. ЎзР ВМнинг 09.09.2019йдаги №05-05/1-1741 -сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
21	М39б "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 36-41 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2021-2028	50 000,0	ИЛ	750,0		750,0		2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори	Танлов
22	Тошкент вилоятида барпо этилаётган "Янги Ўзбекистон боғи" атрофидаги маҳаллий автомобиль йўллари ва йўл ўтказгичларни куриш	3,5 км	2021-2022	150 000,0	ИЛ	2 300,0		2 300,0	2 250,0	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ВМ нинг 2021 йил 14 майдаги қарори	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
23	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 738-743 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2022-2023	29 000,0	ИЛ	213,1		213,1	208,1	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62673-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojybar" МЧЖ
24	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 752-753 км қисмини реконструкция қилиш	1 км	2022-2023	7 812,9	ИЛ	48,1		48,1	45,6	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62692-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojybar" МЧЖ
25	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 753-757 км қисмини реконструкция қилиш	4 км	2022-2023	47 850,1	ИЛ	300,0		300,0	184,9	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62698-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojybar" МЧЖ
26	Қамчиқ ва Резак тоннелларида ёритиш вентиляция ва ёгинга қарши курашиш тизимларини модернизация қилиш	объект	2019-2022	44 163,1	ИЛ	1 390,9	763,2	627,6	627,6	2022 йил ✓	ВМ 31.05.16й. 05-05/83-8-сонли баёни, ВМ 26.11.21й. 05-05/1-466 (22)-сонли баёни	"Гидропроект" АЖ
27	А380 а "Бухоро ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 14,0 км, 16,0 км даги кўприкларни реконструкция қилиш	19,4 пм	2022	2 430,0	ИЛ	48,6		48,6	46,0	2022 йил ✓	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни, 80827-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
28	4К248 "Равот қ.-Ардахшон қ." автомобиль йўлининг ПК7+225 даги кўприкни реконструкция қилиш	20 пм	2022	4 220,0	ИЛ	84,4		84,4	80,0	2022 йил ✓	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни, 80832-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	4P92 "Қарши ш.-Толлиқўрғон қ.-Касби ш.-Жуйнов қ.-Помуқ қ." автомобиль йўлининг 28 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш	36 пм	2022	3 150,0	ИЛ	63,0		63,0	60,0	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни, 80835-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
30	4P56 "Оқтош ш.-Янгирабат ш.-Лангар қ.-Чуя қ." автомобиль йўлининг 1,5 км даги Нарпай каналидан ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш	41 пм	2022	2 500,0	ИЛ	50,0		50,0	48,0	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни, 80852-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
31	4K621 "4P107 автойўли-Сангардак қ." автомобиль йўлининг 8,7 км, 9,3 км, 10,7 км ва 13 км қисмларидаги кўприкларни реконструкция қилиш	66 пм	2022	7 000,0	ИЛ	140,0		140,0	135,0	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни, 80857-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Сурхондарё йўллойиҳа" институти МЧЖ
32	4P79 "Қарши ш.-Хонобод к.-Чим қ.-Чироқчи қ.-Шаҳрисабз ш." автомобиль йўлининг 18 км даги Қорасув дарёси устидан ўтган кўприкни реконструкция қилиш	42 пм	2022	7 300,0	ИЛ	182,5		182,5	180,0	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022й №02-РА-1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Қашқадарё КЛҚЭ" ЖК
33	4K322 "Касби қ.-Комилон қ.-Катагон қ." автомобиль йўлининг 7 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш	28 пм	2022	3 900,0	ИЛ	97,5		97,5	94,0	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022й №02-РА-1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
34	4K348 "Бешкент айланма автойўли" автомобиль йўлининг 3 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш	24 пм	2022	3 400,0	ИЛ	85,0		85,0	83,0	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022й №02-РА-1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Қашқадарё йўллойиҳа" МЧЖ
35	4P91 в "А380 автойўлидан Қарши темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 1 км даги кўприкни реконструкция қилиш	30 пм	2022	4 000,0	ИЛ	100,0		100,0	96,0	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022й №02-РА-1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
36	Денов шаҳрига киришдаги янги йўл ўтказгични қуриш	205,9 пм	2021-2022	105 063,4	ИЛ	3 331,8	2 059,9	1 271,8	1 163,4	2022 йил	ПҚ-3309 04.10.2018й. ПҚ-3632 29.03.2018й. Республика ишчи гуруҳининг 16.11.2021й даги 17-сонли баёни	"Кўприкқурилишлойиҳа" УК
37	4P108 в "М41 автойўлидан Денов шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-13 км қисмини реконструкция қилиш	13 км	2021-2022	116 000,0	ИЛ	1 130,0	741,0	389,0	350,0	2022 йил	ЎзРесп Президенти ташрифининг 2020 йил 10 ноябрдаги 8 (02-3181)-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғилишининг 2021 йил 27 январдаги 4/2-сонли баёни, Республика ишчи гуруҳининг 16.11.2021й даги 17-сонли баёни	"Termiz universal project" ХК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	4P160 "Урганч ш.-Гурлан ш.-Мангит ш.-Туркменистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлини 5-75 км қисмини реконструкция қилиш	70 км	2023	1 709 400,0	ТИА, ИҲ	22 256,2		22 256,2	4 700,0	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 28 апрелдаги 05/1-938-сонли топшириғи	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
39	4P40 "Даштобод ш. - Зомин қ. - Бахмал қ. - Ғаллаорол ш." автомобиль йўлининг 66-76 км қисмини реконструкция қилиш	10 км	2022	121 321,0	ИЛ	2 155,3		2 155,3	1 452,7	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 июлдаги қарори	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
40	M37 "Самарқанд-Бухара-Турманбоши" автомобиль йўлининг 0-11 км (1-босқич 3-9 км) қисмини реконструкция қилиш	6 км	2022	148 274,4	ИЛ	3 700,2	2 832,9	867,2	799,8	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги 483-сонли қарори	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
41	4K493 в "M37 автомобиль йўлидан Эшимоқсоқ автомобиль йўлигача" 0-5 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2022	107 940,7	ИЛ	2 574,1	2 003,0	571,1	530,8	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги 483-сонли қарори	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
42	4K505 "Оқдарё кўприги-Қулбосди қ." автомобиль йўлининг 0-4 км қисмини реконструкция қилиш	4 км	2022	74 142,1	ИЛ	1 414,8	1 036,0	378,8	365,6	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги 483-сонли қарори	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
43	M39 "Алмати - Бишкек - Тошкент - Шаҳрисабз - Термиз" автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш	60 км	2022	790 000,0	ТИА	2 400,0	2 210,0	190,0	190,0	2021 йил 2022 йил	ЎзРесп Президенти ташрифининг 2020 йил 24 ноябрдаги 90 (02-3310)-сонли баёни, ПҚ-4937 28.12.2020 й. Тендер комиссияси йиғилишининг 2021 йил 2 июндаги 7095965-4-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
44	M39 "Алмати - Бишкек - Тошкент - Шаҳрисабз - Термиз" автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш	60 км	2022	790 000,0	ИҲ	8 160,0		8 160,0	1 530,0	2021 йил 2022 йил	ЎзРесп ВМ раёсатининг 2022 йил 27 сентябрдаги 146-сонли баёни. Тендер комиссияси йиғилишининг 23 декабрдаги 206629-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ЛУК
45	4P60 "Учкудук ш. - Набиточка қ. - Оқбайтал қ. - Кўкаёз қ. - Қозоғистон Республикаси чегараси " автомобиль йўлини 0-198 км қисмини реконструкция қилиш	198 км	2022	825 000,0	ТИА, ИҲ	23 471,7	5 170,8	18 301,0	2 566,9	2020 йил 2022 йил	ПҚ-2776 14.02.2017й. ПҚ-4224 05.03.2019й.	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
46	M37 "Самарқанд-Бухара-Турманбоши" автомобиль йўлининг 207-365 км қисмини реконструкция қилиш (цементобетон қопламали)	158 км	2022	1 777 500,0	ТИА, ИҲ	37 278,8	9 380,2	27 898,6	3 971,7	2019 йил 2022 йил	ЎзР През.нинг 04.04.2019 йилдаги №7427-хх-сонли ва ВМ нинг 22.05.2019 йилдаги №05-05/1-4676-сонли баёнлари, "Йўл-лойиҳа бюроси" МЧЖ нинг 30.05.2019й даги №787/15-сонли хати, ПҚ-4937 28.12.2020 й.	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
47	M41 "Бишкек-Душанбе-Термиз" автомобиль йўлининг 1444-1622 км қисмини реконструкция қилиш	178 км	2022	1 112 500,0	ТИА, ИҲ	25 587,5	5 842,9	19 744,6	2 778,6	2019 йил 2022 йил	Ўз.Респ.През. №10317-хх (17)-сонли, ВМ нинг 22.05.2019й даги №05-05/1-4676-сонли баёнлари, "Йўл-лойиҳа бюроси" МЧЖ нинг 17.06.2019й даги №849/15-сонли хати, ВМ нинг 23.08.2019 йдаги №708-сонли қарори, ПҚ-4937 28.12.2020й.	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
48	A373 "M39 автойўли-Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали-Ўш" автомобиль йўлининг Охангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини куриш	68 км	2022	444 000,0	ТИА	4 677,3	2 290,5	2 386,8	2 386,8	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМнинг 2020 йил 10 январдаги 01-05/1-2033-сонли баёни, Тендер комиссияси йиғилишининг 2020 йил 11 декабрдаги 3-сонли баёни	"Йўл инжиниринг лойиҳа" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	A380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш	25 км	2022-2023	156 902,8	ИЛ	603,0		603,0	595,0	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 185967-сонли лот бўйича 17.11.2022йдаги харид комиссияси баёни.	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
50	A380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 723-738 км қисмини реконструкция қилиш	15 км	2022-2023	94 141,7	ИЛ	390,0		390,0	385,0	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 185980-сонли лот бўйича 17.11.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojljoybar" МЧЖ
51	A380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 757-762 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2022-2023	31 380,6	ИЛ	195,0		195,0	190,0	2022 йил ✓	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 185986-сонли лот бўйича 17.11.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojljoybar" МЧЖ
Жами, шу жумладан:				15 632 356,0		269 908,5	81 203,7	188 704,8	70 851,4			
ҚМИ дан олинган қисми									41 636,3			
Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида ўлчов тарозиларини ўрнатиш учун									557,7			
Ҳаммаси				15 632 356,0		269 908,5	81 203,7	188 704,8	71 409,1			

* ВМнинг 22.06.2022й.даги 94-сонли баёни 3-иловасига асосан 16 млрд сўм маблағ Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКга ўтказилган

** ВМнинг 22.06.2022й.даги 94-сонли баёнига асосан А373 автоўлининг 61 км қисмидаги кўприкни реконструкция қилиш учун ажратилган 3 млрд сўм, 4Р160 автоўлининг 5-75 км қисмини реконструкция қилиш учун йўналтирилди.

*** ВМнинг 10.10.2022й.даги 151-сонли баёни 2-иловасига асосан Тошкент вилояти Нурафшон шаҳридаги "Смарт сити"га олиб борувчи ички йўлни қуриш учун 30 млрд сўм йўналтирилди.

"КИРИТИЛДИ"
 Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини
 қуриш ва реконструкция қилиш
 Дирекцияси" ДУК
 " " " 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 С.Садуллаев
 " " " 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва
 камбағалликни қисқартириш вазирлиги
 " " " 2022 йил